

## Wykonawcy

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji dla zadania  
**Modernizacja drogi powiatowej Nr 1347N dr. woj. Nr 538 (Tylice) – Mroczenko**

Na podstawie art. 284 ust.1 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.), w związku z pytaniami jakie wpłynęły do Zamawiającego udzielam wyjaśnień:

### **Pytanie 1:**

Czy w przypadku zakończenia robót przed końcowym terminem realizacji, Zamawiający dopuszcza możliwość płatności końcowej wcześniej niż na koniec okresu realizacji, innymi słowy wcześniej niż Zamawiający uzyska środki z promesy na projekt w ramach programu Polski Ład?

### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza możliwość wcześniejszego zakończenia robót, niż 320 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Pierwsza płatność, zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy zostanie wypłacona w roku 2023, w ramach wkładu własnego. Druga płatność, która również może obejmować rok 2023, zostanie zrealizowana w ciągu 35 dni, od dnia wystawienia faktury końcowej, po dokonaniu końcowego odbioru robót bez uwag. Zamawiający niezwłocznie wystąpi do Banku Gospodarstwa Krajowego o wypłatę środków z Promesy Inwestycyjnej, gdzie okna płatnicze przewidziane są na 15 i 25 dzień każdego miesiąca. W związku z powyższym termin realizacji faktury przewidziany na 35 dni, powinien wystarczyć na opłacenie końcowej faktury w ramach środków finansowych z Promesy.

### **Pytanie 2:**

Czy Zamawiający warunkuje płatności za wykonane roboty otrzymaniem środków z programu Polski Ład?

### **Odpowiedź:**

Zamawiający ma przyznane dofinansowanie na przedmiotowe zadanie w formie Promesy Wstępnej. W przypadku wyłonienia, Wykonawcy przedmiotowego zamówienia publicznego, zostanie wystawiona Promesa Inwestycyjna, na realizację przedmiotowego zadania. Pierwsza płatność, zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy zostanie wypłacona w roku 2023, w ramach wkładu własnego. Druga płatność, zostanie zrealizowana w ciągu 35 dni, od dnia wystawienia faktury końcowej, po dokonaniu końcowego odbioru robót bez uwag. Zamawiający niezwłocznie wystąpi do Banku Gospodarstwa Krajowego o wypłatę środków z Promesy Inwestycyjnej, gdzie okna płatnicze przewidziane są na 15 i 25 dzień każdego miesiąca. W związku z powyższym termin realizacji faktury przewidziany na 35 dni, powinien wystarczyć na opłacenie końcowej faktury w ramach środków finansowych z Promesy.

### **Pytanie 3:**

Proszę o udostępnienie zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu w celu umożliwienia właściwej wyceny wartości robót.

### **Odpowiedź:**

Uzupełniono SWZ o załącznik nr 12 – projektu stałej organizacji ruchu