



BUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH W KURZĘTNIKU - I ETAP

Nowe Miasto Lub. dnia, 21.02.2013 r.

AB.272.1.2.2013

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

dotyczy: **przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia pracowni ćwiczeń dla Projektu „Budowa Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku – I etap”.**

Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę wyposażenia pracowni ćwiczeń dla Projektu „Budowa Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku – I etap”.

Uzasadnienie:

1. prawne: art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) – cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
2. faktyczne: w przedmiotowym postępowaniu złożono 5 ofert. W budżecie Powiatu Nowomiejskiego zabezpieczono kwotę brutto 85 590,00 zł na realizację przedmiotu zamówienia. Wykonawcy zaoferowali wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę znacznie przekraczającą budżet. Najkorzystniejsza oferta wynosiła 151 834,62 zł, oferta z najwyższą ceną wynosiła 369 654,36 zł.

Wobec powyższego Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim podjął decyzję o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia.