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Załącznik nr 6 do SIWZ

Projekt

UMOWA Nr ……/2013
w dniu ………………………..2013r. w Nowym Mieście Lubawskim pomiędzy: 

Powiatem Nowomiejskim 

reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim

ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

NIP …………………..

REGON ……………….

w osobach: 

Przewodniczącego Zarządu – Ewy Dembek

Członka Zarządu – Marcina Bulińskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Haliny Bartkowskiej

zwanym "Zamawiającym" 

a Panem/Panią……………………………………………..

prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą:

………………………………………………………….

NIP ………………………………..
REGON …………………………...

zwaną dalej "Wykonawcą" 

została zawarta umowa następującej treści :

Niniejszą umowę zawarto z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) na podst. art. 39 - 46 przetarg nieograniczony.

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane związane z realizacją inwestycji pod nazwą 
Budowa drogi powiatowej Nr 1337N Boleszyn - gr. woj. (Wielkie Leźno)
2. Szczegółowy zakres robót budowlanych określają następujące dokumenty :

1) Dokumentacja projektowa

2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

3) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

4) Oferta Wykonawcy złożona do przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych obejmujących przedmiot zamówienia 

3. W przypadku wystąpienia różnic i rozbieżności w dokumentach wymienionych w ust.2 oraz w przypadku wszelkich innych wątpliwości dotyczących wykonania przedmiotu umowy dokumentem nadrzędnym jest dokumentacja projektowa. 

§ 2

1. Zamawiający zobowiązuje się do:

1) protokólarnego przekazania placu budowy w terminie ustalonym przez strony umowy, 

2) przekazania Wykonawcy w dniu przekazania placu budowy:

a) decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z zatwierdzoną dokumentacją projektową
b) dziennika budowy.

2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone w miejscu składowania oraz na terenie wykonywanych robót.

3. Wykonawca zobowiązuje się do:

1) przedłożenia w dniu podpisania umowy harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zadania

2) przyjęcia placu budowy w terminie określonym w ust. 1 pkt 1,

3) opracowania, przed rozpoczęciem robót, projektu organizacji ruchu na czas budowy

4) złożenia w dniu podpisania umowy oświadczenia kierownika budowy, stwierdzającego sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcia obowiązku kierowania budową wraz z zaświadczeniami, o którym mowa w art.12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane

5) zagospodarowania miejsca składowania materiałów i narzędzi na własny koszt w trakcie prowadzonych prac, 

6) utrzymania porządku i ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy, 

7) przestrzegania obowiązujących przepisów BHP i ppoż. w trakcie wykonywania robót,

8) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, aktualnie   obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami, przyjętą przez Zamawiającego ofertą oraz  niniejszą umową,

9) stosowania materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zapewniających sprawność eksploatacyjną wykonanego przedmiotu umowy.  

§ 3

1. Wykonawca, po zapoznaniu się z sytuacją faktyczną, a w szczególności ze stanem technicznym zapewnia, że posiada niezbędną wiedzę fachową, kwalifikacje, doświadczenie, możliwości i uprawnienia konieczne dla prawidłowego wykonania umowy oraz, że będzie w stanie należycie wykonać roboty budowlane na warunkach określonych w umowie.

2. Wykonawca podzleci wykonanie ……………………………………………………………………... stanowiące część przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 podwykonawcy tj. firmie : ……………. Pozostały zakres przedmiotu umowy wykonawca wykona siłami własnymi.

3. Wykonawca odpowiada za prace wykonane przez podwykonawców,

4. W wyjątkowej sytuacji dopuszcza się możliwość zmiany podmiotu wskazanego w ust.2 na uzasadniony wniosek każdej ze stron, przy czym zmiana taka wymaga zawarcia aneksu do umowy.

§ 4

1. W przypadku, gdy przedmiot niniejszej umowy będzie realizowany przy udziale podwykonawców, zgodnie ze złożoną ofertą, Wykonawca zobowiązany jest w chwili podpisania niniejszej umowy przedłożyć Zamawiającemu kopie umów zawartych z podwykonawcami;

2. Wykonawca obowiązany jest najpóźniej w dacie wymagalności płatności wynagrodzenia należnego podwykonawcy przedstawić Zamawiającemu dowód dokonania płatności dla podwykonawcy oraz oświadczenie podwykonawcy o otrzymaniu należności;

3. W razie odmowy zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, Wykonawca winien podać Zamawiającemu przyczyny odmowy oraz szczegółowo umotywować Zamawiającemu, iż nie narusza to prawa ani też warunków umowy. Zamawiającemu przysługuje w takiej sytuacji prawo szczegółowego zbadania wywiązywania się Wykonawcy z warunków umowy z podwykonawcą, oględzin przedmiotu umowy, a także domagania się od podwykonawcy złożenia stosownych oświadczeń oraz udostępnienia dokumentów umownych;

4. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku Zamawiający władny jest obniżyć kwotę płatności wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy o kwotę należną podwykonawcy, zatrzymując ją jako zabezpieczenie na wypadek roszczeń podwykonawcy, które mogą być skierowane wobec zamawiającego w trybie art. 6471 § 5 kodeksu cywilnego;

§ 5

1. Przedstawicielami stron są: 

1) Koordynatorem w zakresie realizacji obowiązków umowy ze strony Zamawiającego jest Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Mieście Lubawskim z/s w Kurzętniku – Ryszard Kłosowski

2) Ze strony Zamawiającego powołany został  inspektor nadzoru inwestorskiego  ……………………

3) Ze strony Wykonawcy  kierownikiem  budowy jest …………………………..

2. Ze względu na wyjątkową sytuację  dopuszcza się możliwość dokonania przez strony zmiany osób  wymienionych w ust.1.

3. Dokonanie zmiany osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji kierownika budowy może nastąpić na wniosek Wykonawcy uzasadniający przyczynę zmiany, ze wskazaniem innej osoby spełniającej warunek, o którym mowa w pkt.5.1 lit.c SIWZ, oraz dostarczenia dokumentów, o których mowa w pkt.14.3, 14.4 i 14.5 SIWZ

4. Dokonanie zmiany osób wymienionych w ust.1 wymaga aneksu do umowy.

§ 6

Termin wykonania przedmiotu umowy:

1. Rozpoczęcie robót nastąpi w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy. 

2. Wykonawca zrealizuje roboty budowlane określone niniejszą umową w terminie do dnia 30 sierpnia 2014r. zgłaszając pisemnie gotowość do odbioru.

3. Strony dopuszczają możliwość wstrzymanie prowadzenia robót w okresie zimowym, przy czym wstrzymanie robót ze względu na okres zimowy na czas nie dłuższy niż 3 m-ce nie stanowi podstawy do zmiany terminu realizacji zadania, określonego w ust.2. 

4. Wniosek o wstrzymanie prowadzenia robót na okres zimowy może złożyć każda ze stron umowy, a także ustanowiony przez Zamawiającego Inspektor nadzoru inwestorskiego. 

5. Decyzja o wstrzymaniu prowadzenia robót na okres zimowy wymaga akceptacji osób wymienionych w §5 ust.1.

6. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu określonego w ust.2 ze względu na :

1) złe warunki atmosferyczne (np. obfite opady atmosferyczne , niską temperaturę powietrza, itp.) które uniemożliwiać będą prowadzenie robót – nie dotyczy to okresu, w którym roboty zostały wstrzymane ze względu na okres zimowy nie dłuższy niż 3 m-ce

2) w przypadku wstrzymania prac przez właściwe służby ze względu na zaistniałe nieprzewidziane sytuacje losowe takie jak : dokonane w trakcie prowadzonych robót odkrycia archeologiczne, znalezienie niewybuchu lub niewypału, itp.

3) ze względu na konieczność wykonania prac wynikających z zaleceń organów uprawnionych (np. nadzoru budowlanego, nadzoru archeologicznego, konserwatora zabytków, itp.), których konieczność realizacji nie została spowodowana przez Wykonawcę

4) ze względu na konieczność wykonania robót/zamówień dodatkowych wymagających wydłużenia terminu o czas niezbędny do ich realizacji, jeżeli ze względu na konieczność ich wykonania niemożliwe jest dotrzymanie terminu określonego w pkt.4.2 SIWZ

7. W przypadku wystąpienia konieczności zmiany terminu realizacji zadania ze względu na sytuacje, o których mowa w ust.6 zostanie spisany protokół określający przyczynę zmiany i określony nowy termin zakończenia realizacji zadania.

8. Zmiana terminu realizacji zadania, o której mowa w ust.6 i 7 wymaga aneksu do umowy.

§ 7

Przedmiot umowy określony w §1 współfinansowany jest ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013.

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 Strony ustalają wynagrodzenie w wysokości netto  …………….…… zł plus  podatek VAT …..%  …………zł, co stanowi cenę brutto ……………… zł (słownie: ………………………………………………………………..)

2. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy następować będzie w ratach, sukcesywnie za wykonane roboty zgodnie z protokołami odbioru, o których mowa w § 9 ust.1 pkt 1, 

3. Wystawienie faktur następować będzie każdorazowo na podstawie  podpisanego przez strony odpowiedniego protokołu odbioru częściowego robót, o których mowa w § 9 ust.1 pkt 1.

4. Wystawienie faktury końcowej nastąpi na podstawie  podpisanego przez strony protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 9 ust.1 pkt 2

5. Faktury należy wystawić na: 

Powiat Nowomiejski 

ul. Rynek 1;   13-300 Nowe Miasto Lubawskie

NIP 8771460784

Odbiorcą i płatnikiem faktury będzie:

Starostwo Powiatowe

ul. Rynek 1; 13-300 Nowe Miasto Lubawskie 

6. Faktury płatne będą w terminie 30 dni od daty doręczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

7. W przypadku urzędowej  zmiany, w okresie trwania umowy, wysokości wskaźnika podatku VAT zostanie on zmieniony aneksem do umowy tak, aby dostosować go do obowiązujących przepisów.
§ 8

1. Zastrzega się możliwość zwiększenia/zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w §7 ust.1, w przypadku zmniejszenia/zwiększenia jednostek przedmiarowych przedstawionych w ofercie Wykonawcy, jeżeli konieczność dokonania takiej zmiany wynikać będzie z obmiaru powykonawczego.

2. Zapis ust.1 nie dotyczy zamówień dodatkowych, nie ujętych w opisie przedmiotu zamówienia (Dział III SIWZ) a w szczególności nie ujętych w dokumentacji projektowej.

3. Rozliczenie robót, o których mowa w ust.1 nastąpi przy zastosowaniu cen jednostkowych zawartych w ofercie Wykonawcy.  

4. Zapisy ust.1 nie mają zastosowania w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z błędów lub zaniedbań Wykonawcy.  Roboty takie zostaną wykonane przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia.

5. Zmiana wynagrodzenia w przypadku, o którym mowa w ust.1 wymaga spisania protokołu konieczności wykonania robót zawierającego w szczególności obmiar powykonawczy, określenie różnicy wynagrodzenia i akceptację osób wymienione w §5 ust.1 

6. Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ust.1 wymaga aneksu do umowy zawartego po zatwierdzeniu przez Zamawiającego protokołu, o którym mowa w ust. 5

§ 9

1. Odbiór robót następować będzie w następujący sposób :

1) Odbiory częściowe robót obejmujące prace wykonane w danym okresie zostaną przeprowadzone:

a. do 23 grudnia 2013r– za roboty wykonane w okresie od podpisania umowy do 20 grudnia 2013r

b. do 7 marca 2014r. – za roboty wykonane w okresie od 21 grudnia 2013r. do 28 lutego 2014r.

c. do 6 czerwca 2014r. – za roboty wykonane w okresie od 1 marca 2014r. do 31 maja 2014r.

d. do 7 sierpnia 2014r – za roboty wykonane w okresie od 1 czerwca 2014r. do 31 lipca 2014r

2) Odbiór końcowy robót nastąpi po wykonaniu całego przedmiotu umowy.

2. Odbiorom częściowym podlegają roboty zanikające, ulegające zakryciu lub elementy robót według uzgodnień na budowie. Potwierdzeniem dokonania odbioru robót zanikających jest wpis do dziennika budowy.

3. W odbiorach robót o których mowa w ust. 1 i 2 mają obowiązek uczestniczyć przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy wymienieni w § 5 ust.1.

4. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, a w szczególności : 

1) przekazanie najpóźniej w dniu każdego odbioru częściowego : 

a) wypełnionego dziennika budowy, 

b) protokółów badań, 

c) aprobat technicznych, 

d) atestów i certyfikatów jakości, 

e) deklaracji zgodności z PN, 
f) zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zadania, z określeniem ilości i wartości robót wykonanych w poprzednich okresach rozliczeniowych, ilości i wartości robót w bieżącym okresie rozliczeniowym, planowanych do wykonania ilości i wartości robót w następnych okresach rozliczeniowych.

g) wszystkich innych dokumentów dotyczących wykonanego przedmiotu umowy niezbędnych do jego prawidłowego rozliczenia, a w szczególności niezbędnych do otrzymania dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013

2) przekazania najpóźniej w dniu odbioru końcowego :

a) dokumentów wymienione w ust.4 pkt 1 

b) inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej

c) oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonania przedmiotu umowy z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, a także o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy i terenów przyległych 

5. Dokumenty, o których mowa  w ust.4 wymagają akceptacji osób wymienionych w §5 ust.1.

6. Odbiór robót, o którym mowa w ust.1 pkt 2, zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego w ciągu 21 dni od  zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru. 

7. O osiągnięciu gotowości do odbioru Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego i dokonać wpisu do dziennika budowy. Zawiadomienie dokonane winno być na piśmie, a termin o którym mowa w ust.6 biegnie od dnia, w którym Zamawiający potwierdził fakt doręczenia zawiadomienia.

8. Dzień i godzinę odbioru wyznacza Zamawiający.

9. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że Wykonawca nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, stwierdzenia wad przedmiotu umowy lub nie wywiązania się z obowiązków, o których mowa w niniejszej umowie, Zamawiający może odmówić odbioru. W takim wypadku Wykonawca pozostaje w zwłoce.

10. Jeżeli odbiór nie został dokonany z winy Zamawiającego w terminie ustalonym w ust.6, mimo prawidłowego zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru, to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce. 

11. Z czynności każdego odbioru robót, o których mowa w ust.1 sporządza się protokół zawierający ustalenia poczynione w jego toku. 

12. Odbiór końcowy jest dokonany po złożeniu stosownego oświadczenia przez Zamawiającego w protokole odbioru końcowego lub po potwierdzeniu w w/w protokole usunięcia wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze.  
§ 10

1. Dla zabezpieczenia pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania  lub nienależytego wykonania umowy, Wykonawca wnosi, nie później niż w dniu podpisania umowy  zabezpieczenie w formie ………………  w wysokości 5% ceny brutto ustalonej w § 7 ust.1 tj. …………….zł

2. Zmiany formy zabezpieczenia mogą być dokonywane pod warunkiem zachowania ciągłości i bez zmniejszania wysokości.

3. Zwrot zabezpieczenia w wysokości odpowiadającej 70 % kwoty o której mowa w ust.1 tj. ……………..zł nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany.

4. Pozostałe 30 % kwoty o której mowa w ust.1  tj. …………….zł zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 11

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na roboty stanowiące przedmiot umowy na czas ………. m-cy. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty odbioru końcowego.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w wykonanym przedmiocie umowy. 

3. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru istnienie wady nadającej się do usunięcia Zamawiający może: 

a) odmówić odbioru do czasu usunięcia wady wyznaczając odpowiedni termin
b) dokonać odbioru i żądać usunięcia wady wyznaczając odpowiedni termin

4. W okresie gwarancji Zamawiający zobowiązany jest powiadomić Wykonawcę o stwierdzonych wadach lub usterkach przedmiotu zamówienia w terminie 14 dni od ich ujawnienia, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin na ich usuniecie a Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia i przystąpienia do kolejnego odbioru w terminie 14 dni od daty usunięcia wad lub usterek. 
§ 12

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy potwierdzonej wpisem do dziennika budowy i określonej w protokole odbioru robót.

§ 13

Strony ustalają, że formą odszkodowania będą kary umowne z następujących tytułów:  

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne : 

a) za opóźnienie w ukończeniu przedmiotu umowy, jak również za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w trakcie czynności odbioru robót, a także w okresie gwarancji i rękojmi - w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

b) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne :

a) za opóźnienie w przekazaniu placu budowy w terminie ustalonym przez strony zgodnie z §2 ust.1 pkt.1 - w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

b) za odstąpienie od umowy przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, innych niż określone w §12, w wysokości 20% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §7 ust.1.
3. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

4.  Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia staje się wymagalne: 

a) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia - w tym dniu

b) za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia - odpowiednio w każdym z tych dni.

5. Zmawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady nieusunięte w terminach wyznaczonych na podstawie § 11. Zamawiający ma obowiązek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastępczego usunięcia wad. Zastępcze usunięcie wady nie zwalnia z obowiązku zapłaty kar umownych, które naliczane są do momentu zastępczego usunięcia wady.

6.  W przypadku zwłoki w zapłacie faktur Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia odsetek ustawowych.

7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
§ 14

Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności, przysługującej mu z tytułu realizacji umowy na osoby trzecie.
§ 15

1. Wszelkie zmiany postanowień  niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. 

§ 16

Załącznikami do umowy stanowiącymi jej integralną część są: 

1. Dokumentacja projektowa

2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

4. Oferta wykonawcy złożona do przetargu nieograniczonego

§ 17

Spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego. 

§ 18

Umowę sporządzono w trzech jednakowo brzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.     

WYKONAWCA






ZAMAWIAJĄCY

…………………………….




……………………………

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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