



Nowe Miasto Lub., 9 kwietnia 2010r.

ZP. 3421-4/10

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy: **zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 14 tys. euro.**

Zapraszam do złożenia oferty cenowej na usługę związaną z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z realizacją inwestycji „**Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N gr.woj.(Brodnica)-Krotoszyny –Jamielnik-dr nr 1333N(Radomno) na odcinku przez wsie Bielice i Krotoszyny**”.

I. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa :

- 1.1 Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z realizacją inwestycji „**Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N gr.woj. (Brodnica)-Krotoszyny –Jamielnik-dr nr 1333N(Radomno) na odcinku przez wsie Bielice i Krotoszyny**”
- 1.2 Roboty budowlane związane z realizacją inwestycji prowadzone będą w oparciu o umowę zawartą z wykonawcą robót, który wyłoniony został przy zastosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Wybrany wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Drogowo –Budowlane Sp. z o.o., ul. Długa 27, 87-300 Brodnica. Wartość ofertowa robót wynosi netto 1 266 958,35 zł . Projekt umowy z Wykonawcą robót budowlanych stanowi załącznik nr 3.
- 1.3 Zakres czynności związanych z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego obejmuje :
 - a) w trakcie realizacji robót budowlanych :
 - prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad wszystkimi robotami budowlanymi związanymi z inwestycją w pełnym zakresie obowiązków wynikających z przepisów ustawy Prawo Budowlane;
 - uczestniczenie w przekazaniu przez Zamawiającego Wykonawcy Robót terenu budowy;
 - prowadzenie regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych i dokumentacją projektową;
 - monitorowanie postępu robót poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego zaawansowania i zgodności realizacji z harmonogramem robót,
 - kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę Robót zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku na terenie budowy;
 - ścisłą współpracę z Projektantem w zakresie sprawowanego przez niego nadzoru autorskiego i uzyskiwanie od Projektanta zgody na zmiany w zakresie projektu budowlanego;
 - czuwanie nad realizacją elementów robót związanych z ochroną środowiska,
 - opiniowanie i rekomendowanie każdej propozycji zmiany do umowy na roboty budowlane pod względem finansowym, formalnym i rzeczowym z podaniem skutków (koszt i czas) – zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych
 - nadzorowanie wykonywania ewentualnych robót dodatkowych;
 - kontrolę sposobu składowania i przechowywania materiałów;
 - stały nadzór badań materiałów i robót wykonywanych przez Wykonawcę Robót;
 - zlecenie Wykonawcy Robót wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwość co do ich jakości;
 - sprawdzanie i formułowanie zaleceń dotyczących poprawności i autentyczności wszelkich certyfikatów, polis ubezpieczeniowych, gwarancji wykonania, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, itp.;
 - zlecenie sporządzenia wszelkich zmian rysunków i specyfikacji, które mogą okazać się konieczne w trakcie budowy;





- weryfikowanie „rysunków powykonawczych” sporządzanych przez Wykonawcę Robót;
 - dokonywanie obmiaru wykonanych robót;
 - odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu;
 - sprawdzanie wykonanych robót i powiadomienie Wykonawcy Robót o wykrytych wadach oraz określenie zakresu robót niezbędnych do wykonania celem usunięcia wad wraz z podaniem terminu ich wykonania a następnie dokonanie odebrania wykonanych robót usuwających wady.
 - przygotowanie do odbioru częściowego i końcowego robót, sprawdzenie kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę Robót dokumentów wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze robót;
 - sporządzenie protokołów potwierdzających wykonanie robót
 - sprawdzenie miesięcznych zestawień ilości i wartości wykonanych robót z potwierdzeniem ich wykonania w protokołach odbioru częściowego i końcowego robót;
 - powiadomienie Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy Robót oraz rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego, a stanem faktycznym na terenie budowy;
 - rozpatrywanie roszczeń Wykonawcy Robót i przedstawienie stanowiska w odniesieniu do nich;
 - rozliczenie umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia;
 - wystawianie wszelkich niezbędnych dokumentów związanych z realizacją projektu wymaganych przez Zamawiającego;
 - udział w przygotowaniu raportów i sprawozdań wymaganych przez Zamawiającego;
 - dostarczanie informacji dotyczącej postępu prowadzonych robót,
 - kontrolowanie jakości oraz zgodności materiałów budowlanych;
 - sprawdzanie poprawności uprawnień i ich aktualności (przynależność do izby, ubezpieczenie) kierownika budowy;
 - wydawanie Wykonawcy robót, kierownikowi budowy poleceń potwierdzonych wpisem w Dzienniku budowy dotyczących w szczególności: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,
 - żądanie od Wykonawcy robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub Pozwoleniem na budowę
 - decydowanie o dopuszczeniu materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów i urządzeń przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robót;
 - zatwierdzanie receptur i technologii proponowanych przez Wykonawcę Robót
 - decydowanie o wstrzymaniu robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z wymaganiami Kontraktu;
 - wnioskowanie o wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej;
 - wnioskowanie o zlecenie usunięcia wad stronie trzeciej w przypadku gdy Wykonawca Robót nie usunie ich w wyznaczonym terminie;
 - wnioskowanie o zmianę terminu wykonania robót w umowie o roboty budowlane, kiedy zmiana taka nie wynika z winy czy zaniedbań Wykonawcy Robót;
 - wnioskowanie o zlecenie wykonania robót dodatkowych,
 - akceptowanie propozycji Wykonawcy Robot dotyczącej zmiany Kierownictwa Wykonawcy Robót (na inne niż wskazane w ofercie Wykonawcy Robót),
 - akceptowanie przedstawionego przez Wykonawcę Robót Harmonogramu Robót
- b) po zakończeniu robót budowlanych :
- nadzór nad robotami zmierzającymi do usunięcia wad;
 - poświadczenie usunięcia przez Wykonawcę Robót wad;
 - wspieranie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i sporów;
 - dokonanie rozliczenia końcowego inwestycji
 - sprawdzenie i potwierdzenie gotowości obiektu do dokonania przez Zamawiającego komisyjnego odbioru pogwarancyjnego wraz z przygotowaniem wszelkich niezbędnych dokumentów;
 - dostarczenie Zamawiającemu wszelkich raportów, akt, certyfikatów przygotowanych przez Wykonawcę Robót po zakończeniu robót;





- c) w związku z dofinansowaniem Projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 :
- zapewnienie Zamawiającemu, na każdym etapie realizacji inwestycji, wszelkiej niezbędnej pomocy w zakresie zarządzania projektem, zgodnie z wymogami umowy dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego .
 - ocenianie i zatwierdzanie postępu prac
 - dostarczanie Zamawiającemu informacji niezbędnych do sporządzenia raportów, rozliczeń, sprawozdań i informacji na etapie realizacji inwestycji w formie wymaganej przez Instytucję Zarządzającą/Wdrażającą RPO WM
- d) zakres nadzorowanych robót budowlanych obejmuje :
- Roboty przygotowawcze :
- Roboty pomiarowe
 - Karczowanie pni i ich wywóz
 - Prace rozbiórkowe
 - Profilowanie miejsc zapadniętych mieszanką mineralno-bitumiczną
- Odwodnienie drogi :
- Wykonanie studzienek w wyznaczonych miejscach wraz z podłączeniem ich do istniejącej kanalizacji deszczowej
 - Wykonanie studni chłonnych
 - Regulację pionową istniejących w drodze studzienek
- Poszerzenie jezdni w wyznaczonych miejscach :
- Wykonanie warstwy odsączającej
 - Wykonanie podbudowy betonowej
 - Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej
 - Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej
- Nakładkę na istniejącą nawierzchnię:
- Profilowanie istniejącej podbudowy mieszanką asfaltową
 - Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej
 - Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej
- Zatokę autobusową:
- Wyrównanie istniejącej podbudowy kłębem
 - Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej
 - Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej
- Zjazdy :
- Przebudowę istniejących zjazdów gruntowych na utwardzone z wykonaniem warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltową
 - Przebudowę istniejących zjazdów utwardzonych – wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej
 - Przebudowę istniejących zjazdów z POLBRUKU i z kamienia – podwyższenie w celu dowiezienia wysokości do przebudowanej jezdni
- Przebieg dla pieszych
- obniżenie istniejącego chodnika
 - oznakowanie poziome
- Wzmocnienie pobocza tłucznem kamiennym
- Regulację poboczy
- Czyszczenie rowów drogowych i umocnienie skarp
- Przepusty pod zjazdami
- Wymiana oznakowania pionowego
- e) Wymagany okres gwarancji dla nadzorowanych robót budowlanych wynosi 3 lata od odbioru końcowego

1.4 Szczegółowy zakres nadzorowanych robót przedstawia załącznik nr 2 przedmiar robót.

1.5 Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: kod CPV 71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego

II. Sposób złożenia oferty

- Kalkulacje ceny należy przedstawić wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1
- ceny podane w ofercie (netto + podatek VAT = brutto w PLN) należy określić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
- ceny podane w ofercie powinny obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia,





- ofertę należy przesłać w formie pisemnej: faxem (nr 0-56 472 42 22), e-mailem (sekretariat@powiat-nowomiejski.pl) lub na adres:
Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
ul. Rynek 1
13-300 Nowe Miasto Lubawskie
lub na adres :
Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Mieście Lubawskim z/s w Kurzętniku
ul. Sienkiewicza 48
13-306 Kurzętnik
tel/fax 056 4748230 e-mail zdpnml@neostrada.pl , asia-zdp@tlen.pl
w terminie do dnia 19 kwietnia 2010r.

III. Warunki rozliczenia za wykonywaną usługę :

- 3.1 Termin realizacji zobowiązania :
Rozpoczęcie realizacji zadania – z chwilą przekazania placu budowy Wykonawcy Robót (planowany termin rozpoczęcia robót - maj 2010r.)
Planowany termin zakończenia realizacji robót budowlanych - do 30 września 2010 r.
Okres gwarancji dla robót budowlanych – 36 miesięcy od odbioru końcowego.
- 3.2 Podatek VAT będzie rozliczany i specyfikowany odrębnie wg obowiązujących w tym zakresie przepisów.
Cena podana w ofercie obejmuje cały okres trwania umowy i okres gwarancyjny, nie podlega waloryzacji.
Cena powinna obejmować całkowity koszt wykonania zlecenia zgodnie z przedstawionymi powyżej warunkami i załącznikami, w tym również wszelkie koszty towarzyszące, a w szczególności:
 - a) wszystkie podatki i inne koszty, które będą opłacane przez Inspektora w ramach umowy,
 - b) koszty dojazdu do miejsca prowadzenia nadzorowanych robót
 - c) koszty pobytu Inspektora na budowie
 - d) koszty pracownicze
- 3.3 Z wybranym usługodawcą który zaoferuje najniższą cenę zostanie podpisana umowa. Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 4.
- 3.4 Warunki płatności określone zostały w projekcie umowy (załącznik nr 4) i obejmują w szczególności następujące postanowienia :
 - Realizacja zadania finansowana będzie przy udziale środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013
 - Wynagrodzenie regulowane będzie na podstawie faktur wystawionych proporcjonalnie do wysokości rozliczenia finansowego robót budowlanych inwestycji objętych umową z Wykonawcą robót
 - Termin płatności faktury – 30 dni

