



PROJEKT "BUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1319N NOWE MIASTO LUBAWSKIE - KAŁUGA
NA ODCINKU NOWE MIASTO LUBAWSKIE - KURZĘTNIK (długości 3,187km)

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

na usługę

**Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji
„Budowa drogi powiatowej Nr 1319N Nowe Miasto Lubawskie-Kaługa
na odcinku Nowe Miasto Lubawskie – Kurzętnik (długość 3,187 km)”**

1. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Powiat Nowomiejski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
ul. Rynek 1
13-300 Nowe Miasto Lubawskie
tel. 056/472 42 20 fax. 056/472 42 22:
e-mail: sekretariat@powiat-nowomiejski.pl

2. Określenie trybu zamówienia

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Prawa zamówień publicznych

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia

http://bip.warmia.mazury.pl/powiat_nowomiejski

4. Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych

- 4.1 Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z realizacją inwestycji „Budowa drogi powiatowej Nr 1319N Nowe Miasto Lubawskie-Kaługa na odcinku Nowe Miasto Lubawskie – Kurzętnik (długość 3,187 km)”
- 4.2 Roboty budowlane związane z realizacją inwestycji prowadzone będą w oparciu o Warunki Kontraktu obejmujące „Warunki Ogólne”, które stanowią część „Warunków kontraktu na budowę”, pierwsze wydanie 1999, opublikowanych przez Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils (FIDIC) – Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów, oraz „Warunki Szczegółowe”, które zawierają poprawki i uzupełnienia do tych Warunków Ogólnych. Wartość ofertowa robót wynosi netto 3 991 246,85 zł Projekt umowy z Wykonawcą robót budowlanych stanowi załącznik nr 7 do SIWZ
- 4.3 Zakres czynności związanych z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego obejmuje :
- a) w trakcie realizacji robót budowlanych :
- prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad wszystkimi robotami budowlanymi związanymi z inwestycją w pełnym zakresie obowiązków wynikających z przepisów ustawy Prawo Budowlane;
 - uczestniczenie w przekazaniu przez Zamawiającego Wykonawcy Robót terenu budowy;



PROJEKT "BUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1319N NOWE MIASTO LUBAWSKIE - KAŁUGA
NA ODCINKU NOWE MIASTO LUBAWSKIE - KURZĘTNIK (długości 3,187km)

- prowadzenie regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych i dokumentacją projektową;
- monitorowanie postępu robót poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego zaawansowania i zgodności realizacji z harmonogramem robót,
- kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę Robót zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku na terenie budowy;
- podejmowanie decyzji o wstrzymaniu części lub całości robót w sytuacjach określonych w umowie z Wykonawcą Robót;
- ścisłą współpracę z Projektantem w zakresie sprawowanego przez niego nadzoru autorskiego i uzyskiwanie od Projektanta zgody na zmiany w zakresie projektu budowlanego;
- czuwanie nad realizacją elementów robót związanych z ochroną środowiska,
- opiniowanie i rekomendowanie każdej propozycji zmiany do umowy na roboty budowlane pod względem finansowym, formalnym i rzeczowym z podaniem skutków (koszt i czas) – zgodne z Prawem Zamówień Publicznych
- nadzorowanie wykonywania ewentualnych robót dodatkowych;
- kontrolę sposobu składowania i przechowywania materiałów;
- stały nadzór badań materiałów i robót wykonywanych przez Wykonawcę Robót;
- zlecenie Wykonawcy Robót wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwość co do ich jakości;
- zlecenie wykonania kontrolnych badań laboratoryjnych i pomiarów w laboratorium drogowym w Olsztynie lub Bydgoszczy (minimalny zakres badań obejmuje sprawdzenie osiągnięcia parametrów technicznych wymaganych dla nasypów, koryta ziemnej drogi, warstwy odsączającej, podbudowy, warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej oraz badanie nośności nawierzchni drogi);
- sprawdzanie i formułowanie zaleceń dotyczących poprawności i autentyczności wszelkich certyfikatów, polis ubezpieczeniowych, gwarancji wykonania, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, itp.;
- zlecenie sporządzenia wszelkich zmian rysunków i specyfikacji, które mogą okazać się konieczne w trakcie budowy;
- weryfikowanie „rysunków powykonawczych” sporządzanych przez Wykonawcę Robót;
- dokonywanie obmiaru wykonanych robót;
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu;
- sprawdzanie wykonanych robót i powiadomienie Wykonawcy Robót o wykrytych wadach oraz określenie zakresu robót niezbędnych do wykonania celem usunięcia wad wraz z podaniem terminu ich wykonania a następnie dokonanie odebrania wykonanych robót usuwających wady.
- przygotowanie do odbioru częściowego i końcowego robót, sprawdzenie kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę Robót dokumentów wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze robót;
- sporządzenie protokołów potwierdzających wykonanie robót
- sprawdzenie miesięcznych zestawień ilości i wartości wykonanych robót i wystawienie Przejściowego Świadectwa Płatności;



PROJEKT "BUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1319N NOWE MIASTO LUBAWSKIE - KAŁUGA
NA ODCINKU NOWE MIASTO LUBAWSKIE - KURZĘTNIK (długości 3,187km)

- powiadomienie Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy Robót oraz rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego, a stanem faktycznym na terenie budowy;
 - rozpatrywanie roszczeń Wykonawcy Robót i przedstawienie stanowiska w odniesieniu do nich;
 - rozliczenie umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia;
 - wystawianie wszelkich niezbędnych dokumentów związanych z realizacją projektu wymaganych przez Zamawiającego;
 - udział w przygotowaniu raportów i sprawozdań wymaganych przez Zamawiającego;
 - dostarczanie informacji dotyczącej postępu prowadzonych robót,
 - kontrolowanie jakości oraz zgodności materiałów budowlanych;
 - sprawdzanie poprawności uprawnień i ich aktualności (przynależność do izby, ubezpieczenie) kierownika budowy;
 - wydawanie Wykonawcy robót, kierownikowi budowy poleceń potwierdzonych wpisem w Dzienniku budowy dotyczących w szczególności: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,
 - żądanie od Wykonawcy robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub Pozwoleniem na budowę
 - decydowanie o dopuszczeniu materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów i urządzeń przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robót;
 - zatwierdzanie receptur i technologii proponowanych przez Wykonawcę Robót
 - decydowanie o wstrzymaniu robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z wymaganiami Kontraktu;
 - wnioskowanie o wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej;
 - wnioskowanie o zlecenie usunięcia wad stronie trzeciej w przypadku gdy Wykonawca Robót nie usunie ich w wyznaczonym terminie;
 - wnioskowanie o zmianę terminu wykonania robót w umowie o roboty budowlane, kiedy zmiana taka nie wynika z winy czy zaniedbań Wykonawcy Robót;
 - wnioskowanie o zlecenie wykonania robót dodatkowych,
 - akceptowanie propozycji Wykonawcy Robot dotyczącej zmiany Kierownictwa Wykonawcy Robót (na inne niż wskazane w ofercie Wykonawcy Robót),
 - akceptowanie przedstawionego przez Wykonawcę Robót Harmonogramu Robót
- b) po zakończeniu robót budowlanych :
- nadzór nad robotami zaległymi oraz robotami niezbędnymi do usunięcia wad;
 - poświadczenie usunięcia przez Wykonawcę Robót wad;
 - wspieranie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i sporów;
 - dokonanie rozliczenia końcowego inwestycji
 - sprawdzenie i potwierdzenie gotowości obiektu do dokonania przez Zamawiającego komisyjnego odbioru pogwarancyjnego wraz z przygotowaniem wszelkich niezbędnych dokumentów;



PROJEKT "BUDOWA DRUGI POWIATOWEJ NR 1319N NOWE MIASTO LUBAWSKIE - KAŁUGA
NA ODCINKU NOWE MIASTO LUBAWSKIE - KURZĘTNIK (długości 3,187km)

-
- dostarczenie Zamawiającemu wszelkich raportów, akt, certyfikatów przygotowanych przez Wykonawcę Robót po zakończeniu robót;
- c) w związku z rozliczeniem Projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 :
- zapewnienie Zamawiającemu, na każdym etapie realizacji inwestycji, wszelkiej niezbędnej pomocy w zakresie zarządzania projektem, zgodnie z wymogami umowy dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego .
 - ocenianie i zatwierdzanie postępu prac oraz wystawianie przejściowych świadectw płatności
 - dostarczanie Zamawiającemu informacji niezbędnych do sporządzenia raportów, rozliczeń, sprawozdań i informacji na etapie realizacji inwestycji w formie wymaganej przez Instytucję Zarządzającą/Wdrażającą RPO WM
- 4.4 Zakres nadzorowanych robót budowlanych obejmuje :
- a) Roboty przygotowawcze i rozbiórki, w tym :
 - roboty pomiarowe z pomiarem geodezyjnym powykonawczym
 - rozebranie chodników i betonowej rampy
 - rozebranie nawierzchni
 - karczowanie drzew i karpiny
 - rozebranie przejazdów drogowych w linii jednotorowej ze zdjęciem torów
 - b) Roboty ziemne obejmujące :
 - formowanie i zagęszczanie nasypów z umocnieniem skarp
 - korytowanie
 - wykonanie warstwy odsączającej
 - wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego
 - wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego
 - c) Wykonanie chodników ze ścieżką rowerową
 - wykonanie koryta
 - wykonanie warstwy odsączającej
 - wykonanie podbudowy betonowej
 - ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej (POLBRUK)
 - ustawienie krawężnika na ławie z oporem
 - ustawienie obrzeża betonowego na ławie betonowej z oporem
 - d) Wykonanie jezdni a w tym :
 - mechaniczne frezowanie nawierzchni
 - naprawa uszkodzeń po usuwanych drzewach
 - wykonanie koryta na poszerzeniach
 - wykonanie warstwy odsączającej
 - Wykonanie dolnej i górnej warstwy podbudowy
 - dobrojenie krawędzi jezdni na poszerzeniach
 - wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową 9warstwa wiążąca)
 - wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej
 - e) wykonanie pobocza utwardzonego
 - f) ustawienie przy jezdni krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem
 - g) wykonanie zjazdów z POLBRUKU z ułożeniem przepustów pod nimi oraz podniesienie istniejących zjazdów do wysokości nowej nawierzchni



PROJEKT "BUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1319N NOWE MIASTO LUBAWSKIE - KAŁUGA
NA ODCINKU NOWE MIASTO LUBAWSKIE - KURZĘTNIK (długości 3,187km)

- h) Wykonanie ścieku przy krawędzi jezdni z POLBRUKU oraz ułożenie ścieku z prefabrykatu trójkątnego z wykonaniem odwodnienia drogi (studzienki, przykanaliki, rowy)
- i) przebudowa przepustów pod drogą
- j) roboty wykończeniowe obejmujące :
 - remont części nawierzchni z kostki POLBRUK
 - wykonanie schodów betonowych na boisko
 - montaż poręczy-balustrad przy chodniku
 - regulacja ogrodzenia
 - wymiana oznakowania pionowego (montaż oznakowania pionowego) zgodnie z zatwierdzoną organizacją ruchu
 - wykonanie oznakowania poziomego

4.5 Szczegółowy zakres nadzorowanych robót przedstawia załącznik nr 6 do SIWZ przedmiar robót.

kod CPV 71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego

Przedmiotem zamówienia jest usługa

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

6. Termin wykonania zamówienia:

Rozpoczęcie realizacji zadania – z chwilą przekazania placu budowy Wykonawcy Robót (planowany termin przekazania placu budowy III kw. 2009r.)

Czas realizacji robót budowlanych - 5 kwartałów (od III kw.2009r. do III kw. 2010r.). Zakończenie realizacji robót budowlanych do 30 września 2010 r.

Okres gwarancji dla robót budowlanych – 36 miesięcy od odbioru końcowego.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Zgodnie z art. 22 Ustawy – Prawo zamówień publicznych, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
- c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
- d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w postępowaniu :

- a) Wykonawca jest zarejestrowaną firmą uprawnioną do wykonywania czynności objętych przedmiotem zamówienia.
- b) Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie prowadzenia nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych (drogowych) o specyfice odpowiadającej przedmiotowi zamówienia i wykaże się co najmniej 1 wykonaną rzetelnie pracą w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli



PROJEKT "BUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1319N NOWE MIASTO LUBAWSKIE - KAŁUGA
NA ODCINKU NOWE MIASTO LUBAWSKIE - KURZĘTNIK (długości 3,187km)

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Fakt rzetelnego wykonania pracy potwierdzi recenzjami od inwestorów,

- c) Wykonawca dysponuje osobami o odpowiednich uprawnieniach do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie objętym przedmiotem zamówienia. Minimalny zakres posiadanych uprawnień to uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno-inżynierskiej w zakresie dróg.
- d) W przypadku udostępnienia wykonawcy osób zdolnych do wykonania zamówienia lub sprzętu przez inne podmioty należy załączyć do oferty pisemne zobowiązanie tych podmiotów do udostępnienia osób lub sprzętu,
- e) Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń (pkt VI SIWZ), zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki Wykonawca spełnił.

8. Informacje na temat wadium

W niniejszym postępowaniu nie przewiduje się wnoszenia przez Wykonawców wadium.

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenia

Kryterium oceny ofert jest
cena 100 %

10. Miejsce i termin składania ofert

Miejscem składania ofert jest Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub.

ul. Rynek 1,

13-300 Nowe Miasto Lub.

Pokój nr 16 (sekretariat)

W terminie do dnia **24 czerwca 2009r.** do godz. **12:00**

11. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni . Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

12. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

13. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

14. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

15. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt 6



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



**PROJEKT "BUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1319N NOWE MIASTO LUBAWSKIE - KAŁUGA
NA ODCINKU NOWE MIASTO LUBAWSKIE - KURZĘTNIK (długości 3,187km)**

16. Przedmiot zamówienia realizowany będzie przy współudziale środków finansowych pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013

Przedmiotowe ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15 czerwca 2009 r. – nr ogłoszenia 191318-2009.

Nowe Miasto Lub. 15.06. 2009 r.