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Załącznik nr 7

wzór
Umowa  Nr …………….

W dniu ………………….. w Nowym Mieście Lubawskim, 

pomiędzy Powiatem Nowomiejskim 
REGON  871118879 , NIP  8771315763
reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim , 

ul. Rynek 1 ,13-300 Nowe Miasto Lubawskie 

w imieniu którego działa

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Ochlak

Członek Zarządu -  Katarzyna Trzaskalska

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Haliny Bartkowskiej

zwanym w treści umowy „Inwestorem” , 

a 
……………………………………….
……………………………………………………………

REGON ………………, NIP ………………………….. 

zwanym w treści umowy "Inspektorem", 

zawarta została umowa o następującej treści: 

§ 1

Przedmiot umowy

1. Inwestor zleca a  Inspektor przyjmuje na siebie wykonywanie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem  pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1317N Marzęcice – gr. woj. (Pokrzydowo) na odcinku Małe Bałówki – Szafarnia (od km 4+305 do km 9+755)”. Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
2. Roboty budowlane związane z realizacją zadania prowadzone będą w oparciu o umowę na roboty budowlane, zawartą z Wykonawcą Robót wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Kosztorys ofertowy Wykonawcy Robót złożony w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane stanowi załącznik do niniejszej umowy.
§ 2

Termin wykonania umowy

1. Strony ustalają, że praca Inspektora będzie wykonywana w  trakcie prowadzonych robót budowlanych związanych z realizacją zadania oraz w udzielonym przez Wykonawcę robót budowlanych okresie gwarancji tj.

1) Rozpoczęcie realizacji zadania – z chwilą przekazania placu budowy Wykonawcy Robót (Rozpoczęcie robót, zgodnie z umową na roboty budowlane, nastąpi:  w ciągu 7 dni od daty przekazania placu budowy, przy czym przekazanie placu budowy nastąpi w marcu 2018r.)

2) Zakończenie realizacji zadania do 15 sierpnia 2018r.

3) Okres gwarancji dla robót budowlanych – 84 miesiące od odbioru końcowego.

2. Zmiana terminu pełnienia funkcji inspektora nadzoru jest możliwa po podpisaniu stosownego aneksu do niniejszej umowy, tylko i wyłącznie w przypadku zmiany terminu realizacji zadania określonego w umowie z Wykonawcą robót, o której mowa w §1 ust.2, co może nastąpić  :

1) ze względu na konieczność naprawienia zniszczeń powstałych w wyniku wystąpienia nieprzewidzianych zjawisk atmosferycznych (np. w wyniku obfitych opadów, wichur, itp.) 

2) w przypadku działania siły wyższej, przez którą rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnym od stron, czego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy i którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności. Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, promieniowanie lub skażenia, akty terroru , katastrofy a także warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonanie robót

3) w przypadku wstrzymania prac przez właściwe służby ze względu na zaistniałe nieprzewidziane sytuacje losowe takie jak np. : dokonane w trakcie prowadzonych robót odkrycia archeologiczne, znalezienie niewybuchu lub niewypału, itp.

4) ze względu na konieczność wykonania prac wynikających z zaleceń organów uprawnionych (np. nadzoru budowlanego, nadzoru archeologicznego, konserwatora zabytków, itp.), których konieczność realizacji nie została spowodowana przez Wykonawcę

5) ze względu na konieczność wykonania robót zamiennych wymagających wydłużenia terminu o czas niezbędny do ich realizacji, jeżeli ze względu na konieczność ich wykonania niemożliwe jest dotrzymanie terminu umownego. Warunkiem wprowadzenia zmian są przyczyny o charakterze technologicznym, jeżeli wprowadzenie robót zamiennych jest konieczne do prawidłowego wykonania umowy oraz nie powoduje rozszerzenia przedmiotu zamówienia wynikającego z treści oferty.
6) Ze względu na konieczność wykonania robót dodatkowych wymagających wydłużenia terminu o czas niezbędny do ich realizacji, jeżeli ze względu na konieczność ich wykonania niemożliwe jest dotrzymanie terminu umownego.

§ 3

Obowiązki Inspektora  

1. Inspektor pełniąc czynności inspektora nadzoru działa na rzecz Inwestora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawa budowlanego (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1332 ze zm.).
2. Inspektor ponosi wobec Inwestora odpowiedzialność za wyrządzenie szkody będącej normalnym następstwem nienależytego wykonania czynności określonych niniejszą umową, ocenianego w granicach przewidzianych dla starannego wykonania umów, z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru wykonywanych obowiązków.

3. Inspektor zobowiązany jest wykonywać obowiązki przewidziane niniejszą umową zgodnie z dokumentacją techniczną, obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

4. Inspektor oświadcza iż posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane, obowiązki wynikające z niniejszej umowy sprawował będzie przy pomocy osób :
1) …………………………………………………..
2) ……………………………………………….
5. W przypadku wyznaczenia innej osoby do sprawowania funkcji inspektora nadzoru nad realizacją jakichkolwiek robót objętych niniejszą umową wymagana jest uprzednia zgoda Inwestora oraz aneks do umowy, przy czym zmiana ta wymaga wniosku Wykonawcy uzasadniającego przyczynę zmiany oraz wskazania przez Wykonawcę innej osoby spełniającej warunek, o którym mowa w pkt.2.2 lit. b zapytania ofertowego oraz dostarczenia Zamawiającemu dokumentów wymienionych w pkt.2.2 zapytania ofertowego.
6. Strony ustalają, że do szczegółowych obowiązków Inspektora Nadzoru należy:

1) w trakcie realizacji robót budowlanych :

a) prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad wszystkimi robotami budowlanymi związanymi z  realizacją zadania w pełnym zakresie obowiązków wynikających z przepisów ustawy Prawo Budowlane;

b) uczestniczenie w przekazaniu przez Zamawiającego Wykonawcy Robót terenu, na którym prowadzone będą roboty;

c) prowadzenie regularnych inspekcji na terenie objętym robotami w celu sprawdzenia jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz dokumentacją projektową;

d) monitorowanie postępu robót poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego zaawansowania, 

e) kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę Robót zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku na terenie budowy;

f) podejmowanie decyzji o wstrzymaniu części lub całości robót w sytuacjach określonych w umowie z Wykonawcą robót budowlanych;

g) opiniowanie i rekomendowanie każdej propozycji zmiany do umowy na roboty budowlane pod względem finansowym, formalnym i rzeczowym z podaniem skutków (koszt i czas) – zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych 

h) nadzorowanie wykonywania ewentualnych robót dodatkowych, zamiennych, koniecznych;

i) kontrolę sposobu składowania i przechowywania materiałów;

j) stały nadzór badań materiałów i robót wykonywanych przez Wykonawcę robót budowlanych;

k) zlecanie Wykonawcy robót budowlanych wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwość co do ich jakości;

l) sprawdzanie i formułowanie zaleceń dotyczących poprawności i autentyczności wszelkich certyfikatów, polis ubezpieczeniowych, gwarancji wykonania, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, itp.;

m) zlecanie sporządzenia wszelkich zmian rysunków i specyfikacji, które mogą okazać się konieczne w trakcie budowy;

n) dokonywanie obmiaru wykonanych robót;

o) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu;

p) sprawdzanie wykonanych robót i powiadomienie Wykonawcy robót budowlanych o wykrytych wadach oraz określenie zakresu robót niezbędnych do wykonania celem usunięcia wad wraz z podaniem terminu ich wykonania a następnie dokonanie odebrania wykonanych robót usuwających wady.

q) przygotowanie do odbioru robót, sprawdzenie kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę robót budowlanych dokumentów wymaganych do odbioru oraz uczestniczenie w odbiorze robót;

r) sporządzenie protokołów potwierdzających wykonanie robót 
s) powiadomienie Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy robót budowlanych oraz rozbieżnościach miedzy dokumentacją Zamawiającego, a stanem faktycznym na terenie budowy;

t) rozpatrywanie roszczeń Wykonawcy robót budowlanych i, w odniesieniu do nich, przedstawienie swojego stanowiska Inwestorowi;

u) rozliczenie umowy o roboty budowlane w przypadku odstąpienia od niej;

v) kontrolowanie jakości oraz zgodności materiałów budowlanych;

w) wydawanie Wykonawcy robót budowlanych, kierownikowi budowy poleceń potwierdzonych wpisem w Dzienniku budowy dotyczących w szczególności: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,

x) żądanie od Wykonawcy robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót

y) decydowanie o dopuszczeniu materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów i urządzeń przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robót;

z) zatwierdzanie receptur i technologii proponowanych przez Wykonawcę robót budowlanych
aa) decydowanie o wstrzymaniu robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z wymaganiami umowy na roboty budowlane;

ab) wnioskowanie o zlecenie usunięcia wad stronie trzeciej w przypadku gdy Wykonawca robót budowlanych  nie usunie ich w wyznaczonym terminie;

ac) wnioskowanie o zmianę terminu wykonania robót w przypadkach przewidzianych w umowie na roboty budowlane

ad) wnioskowanie o zlecenie wykonania robót koniecznych a nie przewidzianych w umowie z Wykonawcą robót ,

2) po zakończeniu robót budowlanych :

a) nadzór nad robotami niezbędnymi do usunięcia wad;

b) poświadczenie usunięcia przez Wykonawcę robót budowlanych wad;

c) wspieranie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i sporów;

d) dokonanie rozliczenia końcowego zadania
§4

Warunki Inwestora

1. Inwestor zastrzega sobie prawo do uzyskania bezpośrednich informacji i danych co do postępu robót budowlanych w czasie trwania umowy.

2. Inspektor zobowiązany jest do przybycia na każde uzasadnione wezwanie Inwestora lub Wykonawcy robót budowlanych objętych nadzorem

3. Jeżeli w okresie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania prac nie przewidzianych w umowie z Wykonawcą robót,  Inspektor powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Inwestora  celem podjęcia decyzji dotyczącej ich ewentualnego zlecenia Wykonawcy robót budowlanych.

4. Z zastrzeżeniem ust.5 bez zgody Inwestora, Inspektor nie jest upoważniony do wydania Wykonawcy polecenia wykonania prac nie przewidzianych w umowie z Wykonawcą robót .

5. Inwestor upoważnia  Inspektora do udzielenia Wykonawcy robót budowlanych zgody na  wykonanie  robót niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo ludzi lub mienia, jeżeli sytuacja wymaga niezwłocznego podjęcia decyzji w tej sprawie. O zaistniałej sytuacji i podjętych decyzjach Inspektor powiadomi niezwłocznie Inwestora.

§5

Wynagrodzenie 

1. Wynagrodzenie Inspektora wynosi, netto ………..zł, podatek VAT (23%) tj. ……………. zł, co daje wartość brutto …………………zł słownie : ……………………………………….. 
2. Wynagrodzenie Inspektora nastąpi jednorazowo po dokonanym odbiorze końcowym robót i wystawieniu faktury przez Wykonawcę robót budowlanych.
3. Podstawą do wystawienia faktury końcowej jest podpisany przez Inwestora, Inspektora i Wykonawcę robót budowlanych protokół z odbioru końcowego robót zawierający w szczególności rozliczenie końcowe wykonanych robót budowlanych.

4. Faktura za pełnienie funkcji Inspektora zrealizowana będzie w drodze przelewu na rachunek bankowy Inspektora wskazany na fakturze, w terminie  30 dni od daty jej doręczenia Inwestorowi. 
5. Zmiana wynagrodzenia, o którym mowa w ust.1 jest możliwa po podpisaniu aneksu do umowy z powodu zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron (jeżeli zmiany te mają wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę – na uzasadniony wniosek wykonawcy), w tym ze względu na zmiany :

1) przepisów dotyczących stawki podatku od towarów i usług,

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podst. ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne


§6

Kary umowne

1. Inspektor zapłaci Inwestorowi karę umowną z tytułu rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Inspektora w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §5 ust.1

2. Inwestor ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość zastrzeżonej kary umownej.

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Inwestora z przyczyn nie leżących po stronie Inspektora oraz innych niż określone w §7  Inwestor zapłaci Inspektorowi wynagrodzenie należne z tytułu wykonania udokumentowanej i potwierdzonej przez Inwestora części przedmiotu umowy.

4. W przypadku zwłoki w zapłacie faktur Inspektorowi przysługuje prawo do naliczenia odsetek ustawowych.  


§ 7

Zmiany podmiotowe, rozwiązanie i wygaśnięcie umowy

1. Prawa i obowiązki wynikające z umowy mogą być przeniesione na rzecz osób trzecich wyłącznie za zgodą obu stron. 

2. Inwestor ma prawo odstąpić od umowy w wypadkach gdy :

1) Inspektor nie przystąpił do wykonania obowiązków wynikających z  umowy;

2) Inspektor wykonuje swe obowiązki w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami lub postanowieniami niniejszej umowy i pomimo dodatkowego wezwania Inwestora nie nastąpiła poprawa w wykonywaniu tych obowiązków. 

3. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn określonych w ust. 2  Inspektorowi nie przysługuje roszczenie o wynagrodzenie.

4. Umowa  może zostać rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym w  przypadku, gdy  nie dojdzie do podpisania umowy z Wykonawcą robót budowlanych, stanowiących przedmiot  inwestycji .  Sytuacja  taka  nie  daje  Inspektorowi   prawa żądania wynagrodzenia lub odszkodowania.
§ 8

Postanowienia końcowe
1. Spory wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy rozstrzygał będzie sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Inwestora.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej.

4. Umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Inspektor a  dwa  Inwestor.

INWESTOR:                           


                                 INSPEKTOR
