INDEKS KLAUZUI

Akt Umowy
Analiza wartosci
Arbitraz

Badanie przez Wykonawce przyczyn powstawania wad
Bezpieczenstwo i zdrowie

Btedy projektowe

Brak uzgodnienia sktadu Komisji Rozjemczej

Cena Kontraktowa

Cesja korzysci z podzlecenia
Cesje

Czas na Ukonczenie

Czas na Ukonczenie, przediuzenie

Dane o Terenie Budowy

Definicja Sity Wyzszej

Definicja ,Wyznaczonego Podwykonawcy”

Definicje

Dokonczenie zalegtej pracy i usuwanie wad
Dokumentacja Powykonawcza

Dokumenty — pierwszenstwo

Dokumenty — przechowywanie i dostarczanie

Dokumenty Wykonawcy — uzywanie przez Zamawiajgcego
Dokumenty Zamawiajacego — uzywanie przez Wykonawcg
Dostawy, transport

Dostgp do Robot

Dowodd ptatnosci

Droga dostepu

Dzialania Wykonawcy na Terenie Budowy

Elektrycznosé, woda i gaz
Finansowanie przez Zamawiajgcego — przygotowanie

Gaz, elektrycznos¢, woda
Godziny pracy

Informacje — przeplyw

Inspekcje

Instrukcje obstugi i konserwaciji
Interpretacja

Inzynier — polecenia

Inzynier — obowigzki i uprawnienia
Inzynier — ustalenia

Inzynier — wydane petnomocnictwa
Inzynier — zmiana

Numer

16
13.2
20.6

11.8
6.7
6.8
20.3

14.1
4.5
1.7
8.2
8.4

4.10
191
5.1
1.1
1.1
6.6
1.5
1.8
1.10
1.11
4.16
11.7
5.4
4.15
4.23

419
2.4

4.19
6.5

1.3
7.3
6.7
1.2
3.3
3.1
3.5
3.2
3.4

Strona

6
36
62

34
23
23
61

40
14

6
26
27

16
56
21

1
32

18
22

24
23

11
10
11
10
11
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Jakosci zapewnienie
Jezyk i Prawo

Kadra i robotnicy — zaplecze

Kadra i robotnicy — zatrudnianie

Kadra Wykonawcy

Kary za zwloke

Komisja Rozjemcza — brak uzgodnienia co do skiadu
Komisja Rozjemcza — niezastosowanie sie do decyzji
Komisja Rozjemcza — powotanie

Komisja Rozjemcza - uzyskiwanie decyzji

Komisja Rozjemcza — wygasniecie umowy

Koncowe Swiadectwo Platnosci — wnioskowanie
Koncowe Swiadectwo Platnosci — wystawianie
Korekty, uwzgledniajgce zmiany Kosztu

Korekty, uwzgledniajgce zmiany prawne

Korzysci z podzlecenia — cesja

Koszt - korekty wynikajgce ze zmiany

Koszt usuwania wad

Kwota Zatrzymana — wyplata

Kwoty Tymczasowe

Licencje, zatwierdzenia, zezwolenia

Materialy — zaplata w przypadku zawieszenia
Materialy — prawo wiasnosci
Metody obmiaru

Nastepstwa ryzyka Zamawiajgcego

Nastepstwa Sily Wyzszej

Nastepstwa Zawieszenia

Niewypelnione zobowigzania

Niepomysiny wynik Préb Koncowych
Nieprzewidywalne warunki fizyczne

Niewypelnienie obowigzku usuwania wad
Niezastosowanie sie do decyzji Komisji Rozjemczej

Obmiar — metody

Obmiary Robot — obowigzkowe
Obowigzek zmniejszenia opoznienia
Obowigzki i uprawnienia Inzyniera
Obowigzki Wykonawcy
Obowigzkowe obmiary Robot
Obstuga i konserwacja - instrukcje
Ochrona $rodowiska
Odpowiedzialno$¢ ograniczenie
Odpowiedzialno$¢ solidarna
Odrzucenie

Odszkodowanie

Ogdlne wymagania dla ubezpieczen
Ogdlne zobowigzania Wykonawcy
Ograniczenie odpowiedzialnosci
Okres Zglaszania Wad, przediuzanie
Opieka Wykonawcy nad Robotami
Optaty wydobywcze i inne
Opéznienia, spowodowane przez wladze

4.9
1.4

6.6
6.1
6.8
8.7
20.3
20.7
20.2
20.4
20.8
14.11
14.13
13.8
13.7
4.5
13.8
11.2
14.9
13.5

2.2

8.10
Lol
12.2

17.4
19.4
8.9
11.10
9.4
412
11.4
20.7

12.2
121
19.3
3.1
9.1
12.1
6.7
418
17.6
1.14
7.5
17.1
18.1
41
17.6
11.3
17.2
7.8
8.5

22
23
23
28
61
62
60
61
63
45
45
39
38
14
39
32
44
38

29
26
35

52
57
28
34
30
16
33
62

35
34
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10
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23
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25
50
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12
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Opdznione Proby Koncowe 9.2 29

Opdznienie Rysunkéw lub instrukeii 1.9 7
Opdzniona zaptata 14.8 44
Osoby w sluzbie Zamawiajacego 6.3 22
Oswiadczenie po Ukonczeniu 14.10 45
Petnomocnictwa wydane przez Inzyniera 3.2 10
Personel i Sprzet Wykonawcy - zapisy 6.10 23
Personel Wykonawcy 6.9 23
Personel Wykonawcy - ubezpieczenie 18.4 56
Personel Zamawiajgcego 2.3 9
Pierwszenstwo dokumentéw 1.5 6
Plan Platnosci 14.4 42
Platnosci plan 14.4 42
Podwykonawca — wplyw sily wyzszej 19.5 58
Podwykonawcy 4.4 14
Podzlecenie - cesja korzysci 4.5 14
Polecenia Inzyniera 3.3 11
Ponowne Proby Koncowe 9.3 30
Porzadek publiczny - zakidcanie 6.11 23
Postep - raporty 4.21 19
Poufne szczegoty 1.12 8
Powiadomienie o Sile Wyzszej 19.2 57
Powierzchnie wymagajace odtworzenia 10.4 32
Powolanie Komisji Rozjemczej 20.2 60
Powtdrne proby 11.6 33 =
Powykonawcza dokumentacja 6.6 22 g
Prace dnidwkowe 13.6 38 N
Prace zabezpieczajgce i naprawcze 7.6 25 .
Prawo do wiasnosci intelektualnej i przemyslowej 17.5 52 =
Prawa przestrzeganie 1.13 8
Prawo do Zmian 13.1 36
Prawo i jezyk 1.4 5 @
Prawo pracy 6.4 22 E
Prawo przejazdu i zaplecze 413 17 =
Prawo wilasnosci do Urzadzen i Materialow 7.7 26 g
Prawo wlasnodci intelektualnej i przemystowej 17.5 52 e
Procedura wprowadzania Zmian 13.3 37
Procedury bezpieczenstwa 4.8 15
Program 8.3 26
Projektowe btedy 6.8 23
Probki 7.2 24
Préby 7.4 24
Proby Koricowe — niepomysiny wynik 9.4 30
Proby Koncowe — obowigzki wykonawey 9.1 29
Proby Koncowe — opodznione 9.2 29
Préby Korcowe — Zakidcanie 10.3 31
Proby powtorne (Koncowe) 11.6 33
Przedluzenie Czasu na Ukonczenie 8.4 27
Przedtuzenie Okresu Zglaszania Wad 1.3 32
Przedfuzone zawieszenie 8.11 29
Przedmioty udostgpniane przez Zamawiajacego bezptainie  4.20 19
Przedstawiciel Wykonawcy 4.3 13
Przejecie - Powierzchnie wymagajace odtworzenia 10.4 32
Przejecie Czedci Robot 10.2 31

Przejecie Robdt i Odcinkow 101 30




Przej$ciowe Swiadectwa Platnosci — wnioski
Przejéciowe Swiadectwa Platnosci — wystawianie
Przepisy i akty prawne — przestrzeganie

Przeptyw informacji

Przestrzeganie Prawa

Przygotowanie finansowania przez Zamawiajgcego

Raporty o postepie

Rezygnacije

Roboty — opieka Wykonawcy

Roboty i Sprzet Wykonawcy — ubezpieczenie
Roszczenia Wykonawcy

Roszczenia Zamawiajgcego

Rozpoczecie Robot

Rozstrzygniecie polubowne

Rozwigzanie — Wycena na dzien rozwigzania
Rozwigzanie Kontraktu przez Wykonawce
Rozwigzanie przez Zamawiajgcego
Rozwigzanie z wyboru, zaplata i zwolnienie ze zobowigzan
Rysunki lub instrukcje — opoznienie

Ryzyko Zamawiajgcego

Ryzyko Zamawiajgcego — nastepstwa

Sita Wyzsza — wplyw na Podwykonawce,

Sita Wyzsza — definicja

Sita Wyzsza — nastepstwa

Sita Wyzsza — powiadomienie

Sita Wyzsza — rozwigzanie (kontraktu) z wyboru
Solidarna odpowiedzialnosc

Spory - niezastosowanie sig do decyzji Komisji Rozjemczej
Spory — rozstrzygniecie polubowne

Spory — uzyskiwanie decyzji Komisji Rozjemczej
Sposob wykonania

Sprzet Wykonawcy

Sprzet Zamawiajgcego i Przedmioty udostepniane bezpiatnie

Stawki wynagrodzen oraz warunki zatrudnienia
Srodowisko - ochrona
Swiadectwo Wykonania

Tempo wykonawstwa

Teren Budowy — dziatania Wykonawcy
Teren Budowy — prawo dostepu
Teren Budowy — zabezpieczenie
Teren Budowy — zwolnienie

Transport Dostaw

Tymczasowe Kwoty

Ubezpieczenia — wymagania ogdine

Ubezpieczenie od zranienia 0sob i szkdd majatkowych
Ubezpieczenie Personelu Wykonawcy

Ubezpieczenie Robot i Sprzetu Wykonawcy

Ukonczenie — czas

Unikanie zaklécen

Uprawnienia Wykonawcy do zawieszenia pracy
Uprawnienia Zamawiajgcego do rozwigzania Kontraktu
Urzadzenia i Materialy — zaplata w przypadku zawieszenia

14.3
14.6
1.13
1.3
1.13
2.4

4.21
12.4
17.2
18.2
20.1
2.5

8.1

20.5
156.3
16.2
15.2
19.6
1.9

17.3
17.4

19.5
191
19.4
19.2
19.6
1.14
20.7
20.5
20.4
7.1

417
4.20
6.2

418
11.9

8.6
4.23
2.1
422
11.11
416
13.5

18.1
18.3
18.4
18.2
8.2

414
16.1
155
8.10

41
43
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Urzadzenia i Materialy - prawo wiasnosci

Urzgdzenia i Materialy przeznaczone do Robot

Ustalenia

Usuniecie Roboét wadliwych

Usuwanie wad - koszt

Usuwanie wad — niewypelnienie obowigzku

Usuwanie wad i dokonczenie zaleglych prac

Uznanie Zatwierdzonej Kwoty Kontrakiowej

Uzywanie Dokumentéw Wykonawcy przez Zamawiajgcego
Uzywanie Dokumentoéw Zamawiajgcego przez Wykonawce

Wadliwe Roboty — usunigcie

Wady — badanie przyczyn

Wady - niedopelnienie obowiazku usunigcia
Waluty ptatnosci

Warunki fizyczne nieprzewidywalne
Wezwania do naprawy uchybienia

Witadze — opdznienia

Whniosek o Koncowe Swiadectwo Platnosci
Whnioski o Przejéciowe Swiadectwa Platnoéci
Woda, gaz, elektrycznosé

Whptyw sity wyzszej na podwykonawce
Wspdipraca

Wstrzymanie Robot i usuniecie Sprzetu Wykonawcy
Wycena

Wycena na dzien rozwigzania

Wygasniecie umowy z Komisjg Rozjemczg
Wygasniecie zobowigzan Zamawiajgcego
Wykonania Swiadectwo

Wykonania Zabezpieczenie

Wykonawca - kadra

Wykonawca — roszczenia

Wykonawcy Dokumenty

Wykonawcy Personel

Wykonawcy Personel i Sprzet — zapisy
Wykonawcy Przedstawiciel

Wykonawstwo — tempo

Wykopaliska

Wystawianie Koficowego Swiadectwa Platnosci
Wystawianie Przejéciowych Swiadectw Platnosci
Wytyczenie

Wyznaczony Wykonawca — zaplata
+Wyznaczony Wykonawca” - Definicja
Wznowienie Robot

Zabezpieczenie Wykonania
Zaktocanie Prob Koncowych
Zaktdcenia - unikanie

Zakidcenia porzadku publicznego
Zaliczka

Zamawiajgcego personel
Zamawiajgcego roszczenia
Zamawiajgcego ryzyko
Zapewnienie jakosci

Zapisy o Personelu i Sprzecie Wykonawcy
Zaplecze dla kadry i robotnikow

7.7

14.5
3.5

11.5
11.2
11.4
11.1
4.1
1.10
1.11

11.5
11.8
11.4
14.15
4.12
1561
8.5
14.11
14.3
4.19
19.5
46
16.3
12.3
16.3
20.8
14.14
11.9
4.2
6.8
20.1
52
6.9
6.10
4.3
8.6
4.24
14.13
14.6
4.7
53
5.1
8.12

4.2
10.3
4.14
6.11
14.2
2.3
2.5
17.3
4.9
6.10
6.6

26
42
11
33
32
33
32
16

33
34
33
46
16
47
27
45
41
18
58
14
50
35
48
63
46
34
12
23
59
21
23
23
13
28
20
45
43
15
21
21
29

12
31
17
23
40

51
15
23
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N

Zaptata

Zaptata opdézniona

Zaptata po rozwigzaniu przez Wykonawce

Zaplata po rozwigzaniu przez Zamawiajgcego
Zaplata Wyznaczonym Wykonawcom

Zaplata w walutach Kontraktu

Zapfata za urzadzenia i Materialy w przypadku zawieszenia
Zapfata za Urzadzenia i Materialy, przeznaczone dla Robét
Zastrzezenie przeciw wyznaczeniu

Zatrudnienie kadry i robotnikow

Zatrzymana Kwota — wyplata

Zatwierdzenia, licencje i zezwolenia

Zatwierdzona Kwota Kontraktowa — uznanie
Zawieszenie — nastepstwa

Zawieszenie — wznowienie Robdt

Zawieszenie - zaplata za Urzadzenia i Materiaty
Zawieszenie Robot — uprawnienie Wykonawcy
Zawieszenie przediuzone

Zawieszenie Robot

Zdrowie i bezpieczenstwo

Zezwolenia, licencje i zatwierdzenia

Zmiana Inzyniera

Zmiany — prawo

Zmiany — Zaptata w walutach Kontraktu

Zmiany prawne — korekty kosztow

Zobowigzania Wykonawcy - ogolne

Zobowigzania Zamawiajgcego — wygasniecie
Zwolnienie na mocy prawa z obowigzku wykonania
Zwolnienie ze zobowigzan

14.7
14.8
16.4
15.4
5.3
13.4
8.10
14.5
52
6.1
14.9
2.2
4.1
8.9
8.12
8.10
16.1
8.11
8.8
6.7
2.2
3.4
131
13.4
13.7
41
14.14
19.7
1412

44
44
50
48
21
37
29
42
21
22
44

16
28
29
29
49
29
28
23

11
36
37
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12
46
58
45
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