

INDEKS KLAUZUI

	Numer	Strona
Akt Umowy	1.6	6
Analiza wartości	13.2	36
Arbitraż	20.6	62
Badanie przez Wykonawcę przyczyn powstawania wad	11.8	34
Bezpieczeństwo i zdrowie	6.7	23
Błędy projektowe	6.8	23
Brak uzgodnienia składu Komisji Rozjemczej	20.3	61
Cena Kontraktowa	14.1	40
Cesja korzyści z podzlecenia	4.5	14
Cesje	1.7	6
Czas na Ukończenie	8.2	26
Czas na Ukończenie, przedłużenie	8.4	27
Dane o Terenie Budowy	4.10	16
Definicja Siły Wyższej	19.1	56
Definicja „Wyznaczonego Podwykonawcy”	5.1	21
Definicje	1.1	1
Dokończenie zaległej pracy i usuwanie wad	11.1	32
Dokumentacja Powykonawcza	6.6	22
Dokumenty – pierwszeństwo	1.5	6
Dokumenty – przechowywanie i dostarczanie	1.8	6
Dokumenty Wykonawcy – używanie przez Zamawiającego	1.10	7
Dokumenty Zamawiającego – używanie przez Wykonawcę	1.11	8
Dostawy, transport	4.16	18
Dostęp do Robót	11.7	33
Dowód płatności	5.4	21
Droga dostępu	4.15	17
Działania Wykonawcy na Terenie Budowy	4.23	20
Elektryczność, woda i gaz	4.19	18
Finansowanie przez Zamawiającego – przygotowanie	2.4	9
Gaz, elektryczność, woda	4.19	18
Godziny pracy	6.5	22
Informacje – przepływ	1.3	5
Inspekcje	7.3	24
Instrukcje obsługi i konserwacji	6.7	23
Interpretacja	1.2	5
Inżynier – polecenia	3.3	11
Inżynier – obowiązki i uprawnienia	3.1	10
Inżynier – ustalenia	3.5	11
Inżynier – wydane pełnomocnictwa	3.2	10
Inżynier – zmiana	3.4	11

Warunki Ogólne

Wskazówki

Formularze

Jakości zapewnienie	4.9	15
Język i Prawo	1.4	5
Kadra i robotnicy – zaplecze	6.6	22
Kadra i robotnicy – zatrudnianie	6.1	22
Kadra Wykonawcy	6.8	23
Kary za zwłokę	8.7	28
Komisja Rozjemcza – brak uzgodnienia co do składu	20.3	61
Komisja Rozjemcza – niezastosowanie się do decyzji	20.7	62
Komisja Rozjemcza – powołanie	20.2	60
Komisja Rozjemcza – uzyskiwanie decyzji	20.4	61
Komisja Rozjemcza – wygaśnięcie umowy	20.8	63
Końcowe Świadczenie Płatności – wnioskowanie	14.11	45
Końcowe Świadczenie Płatności – wystawianie	14.13	45
Korekty, uwzględniające zmiany Kosztu	13.8	39
Korekty, uwzględniające zmiany prawne	13.7	38
Korzyści z podzlecenia – cesja	4.5	14
Koszt – korekty wynikające ze zmiany	13.8	39
Koszt usuwania wad	11.2	32
Kwota Zatrzymana – wypłata	14.9	44
Kwoty Tymczasowe	13.5	38
Licencje, zatwierdzenia, zezwolenia	2.2	9
Materiały – zapłata w przypadku zawieszenia	8.10	29
Materiały – prawo własności	7.7	26
Metody obmiaru	12.2	35
Następstwa ryzyka Zamawiającego	17.4	52
Następstwa Siły Wyższej	19.4	57
Następstwa Zawieszenia	8.9	28
Niewypełnione zobowiązania	11.10	34
Niepomyślny wynik Prób Końcowych	9.4	30
Nieprzewidywalne warunki fizyczne	4.12	16
Niewypełnienie obowiązku usuwania wad	11.4	33
Niezastosowanie się do decyzji Komisji Rozjemczej	20.7	62
Obmiar – metody	12.2	35
Obmiary Robót – obowiązkowe	12.1	34
Obowiązek zmniejszenia opóźnienia	19.3	57
Obowiązki i uprawnienia Inżyniera	3.1	10
Obowiązki Wykonawcy	9.1	29
Obowiązkowe obmiary Robót	12.1	34
Obsługa i konserwacja – instrukcje	6.7	23
Ochrona środowiska	4.18	18
Odpowiedzialność ograniczenie	17.6	53
Odpowiedzialność solidarna	1.14	8
Odrzucenie	7.5	25
Odszkodowanie	17.1	50
Ogólne wymagania dla ubezpieczeń	18.1	53
Ogólne zobowiązania Wykonawcy	4.1	12
Ograniczenie odpowiedzialności	17.6	53
Okres Zgłaszania Wad, przedłużanie	11.3	32
Opieka Wykonawcy nad Robotami	17.2	51
Opłaty wydobywcze i inne	7.8	26
Opóźnienia, spowodowane przez władze	8.5	27

Warunki Ogólne

Wskazówki

Formularze



Opóźnione Próby Końcowe	9.2	29
Opóźnienie Rysunków lub instrukcji	1.9	7
Opóźniona zaptata	14.8	44
Osoby w służbie Zamawiającego	6.3	22
Oświadczenie po Ukończeniu	14.10	45
Pełnomocnictwa wydane przez Inżyniera	3.2	10
Personel i Sprzęt Wykonawcy – zapisy	6.10	23
Personel Wykonawcy	6.9	23
Personel Wykonawcy – ubezpieczenie	18.4	56
Personel Zamawiającego	2.3	9
Pierwszeństwo dokumentów	1.5	6
Plan Płatności	14.4	42
Płatności plan	14.4	42
Podwykonawca – wpływ siły wyższej	19.5	58
Podwykonawcy	4.4	14
Podzlecenie – cesja korzyści	4.5	14
Polecenia Inżyniera	3.3	11
Ponowne Próby Końcowe	9.3	30
Porządek publiczny – zakłócanie	6.11	23
Postęp – raporty	4.21	19
Poufne szczegóły	1.12	8
Powiadomienie o Siłę Wyższej	19.2	57
Powierzchnie wymagające odtworzenia	10.4	32
Powołanie Komisji Rozjemczej	20.2	60
Powtórne próby	11.6	33
Powykonawcza dokumentacja	6.6	22
Prace dniówkowe	13.6	38
Prace zabezpieczające i naprawcze	7.6	25
Prawo do własności intelektualnej i przemysłowej	17.5	52
Prawa przestrzeganie	1.13	8
Prawo do Zmian	13.1	36
Prawo i język	1.4	5
Prawo pracy	6.4	22
Prawo przejazdu i zaplecze	4.13	17
Prawo własności do Urządzeń i Materiałów	7.7	26
Prawo własności intelektualnej i przemysłowej	17.5	52
Procedura wprowadzania Zmian	13.3	37
Procedury bezpieczeństwa	4.8	15
Program	8.3	26
Projektowe błędy	6.8	23
Próbki	7.2	24
Próby	7.4	24
Próby Końcowe – niepomysłny wynik	9.4	30
Próby Końcowe – obowiązki wykonawcy	9.1	29
Próby Końcowe – opóźnione	9.2	29
Próby Końcowe – Zakłócanie	10.3	31
Próby powtórne (Końcowe)	11.6	33
Przedłużenie Czasu na Ukończenie	8.4	27
Przedłużenie Okresu Zgłaszania Wad	11.3	32
Przedłużone zawieszenie	8.11	29
Przedmioty udostępniane przez Zamawiającego bezpłatnie	4.20	19
Przedstawiciel Wykonawcy	4.3	13
Przejęcie – Powierzchnie wymagające odtworzenia	10.4	32
Przejęcie Części Robót	10.2	31
Przejęcie Robót i Odcinków	10.1	30

Przejściowe Świadczenia Płatności – wnioski	14.3	41
Przejściowe Świadczenia Płatności – wystawianie	14.6	43
Przepisy i akty prawne – przestrzeganie	1.13	8
Przepływ informacji	1.3	5
Przestrzeganie Prawa	1.13	8
Przygotowanie finansowania przez Zamawiającego	2.4	9
Raporty o postępie	4.21	19
Rezygnacje	12.4	36
Roboty – opieka Wykonawcy	17.2	51
Roboty i Sprzęt Wykonawcy – ubezpieczenie	18.2	54
Roszczenia Wykonawcy	20.1	59
Roszczenia Zamawiającego	2.5	9
Rozpoczęcie Robót	8.1	26
Rozstrzygnięcie polubowne	20.5	62
Rozwiązanie – Wycena na dzień rozwiązania	15.3	48
Rozwiązanie Kontraktu przez Wykonawcę	16.2	49
Rozwiązanie przez Zamawiającego	15.2	47
Rozwiązanie z wyboru, zapłata i zwolnienie ze zobowiązań	19.6	58
Rysunki lub instrukcje – opóźnienie	1.9	7
Ryzyko Zamawiającego	17.3	51
Ryzyko Zamawiającego – następstwa	17.4	52
Siła Wyższa – wpływ na Podwykonawcę,	19.5	58
Siła Wyższa – definicja	19.1	56
Siła Wyższa – następstwa	19.4	57
Siła Wyższa – powiadomienie	19.2	57
Siła Wyższa – rozwiązanie (kontraktu) z wyboru	19.6	58
Solidarna odpowiedzialność	1.14	8
Spory – niezastosowanie się do decyzji Komisji Rozjemczej	20.7	62
Spory – rozstrzygnięcie polubowne	20.5	62
Spory – uzyskiwanie decyzji Komisji Rozjemczej	20.4	61
Sposób wykonania	7.1	24
Sprzęt Wykonawcy	4.17	18
Sprzęt Zamawiającego i Przedmioty udostępniane bezpłatnie	4.20	19
Stawki wynagrodzeń oraz warunki zatrudnienia	6.2	22
Środowisko – ochrona	4.18	18
Świadczenie Wykonawcy	11.9	34
Tempo wykonawstwa	8.6	28
Teren Budowy – działania Wykonawcy	4.23	20
Teren Budowy – prawo dostępu	2.1	8
Teren Budowy – zabezpieczenie	4.22	20
Teren Budowy – zwolnienie	11.11	34
Transport Dostaw	4.16	18
Tymczasowe Kwoty	13.5	38
Ubezpieczenia – wymagania ogólne	18.1	53
Ubezpieczenie od zranienia osób i szkód majątkowych	18.3	55
Ubezpieczenie Personelu Wykonawcy	18.4	56
Ubezpieczenie Robót i Sprzętu Wykonawcy	18.2	54
Ukończenie – czas	8.2	26
Unikanie zakłóceń	4.14	17
Uprawnienia Wykonawcy do zawieszenia pracy	16.1	49
Uprawnienia Zamawiającego do rozwiązania Kontraktu	15.5	48
Urządzenia i Materiały – zapłata w przypadku zawieszenia	8.10	29

Warunki Ogólne

Wskazówki

Formularze





Urządzenia i Materiały – prawo własności	7.7	26
Urządzenia i Materiały przeznaczone do Robót	14.5	42
Ustalenia	3.5	11
Usunięcie Robót wadliwych	11.5	33
Usuwanie wad – koszt	11.2	32
Usuwanie wad – niewypełnienie obowiązku	11.4	33
Usuwanie wad i dokończenie zaległych prac	11.1	32
Uznanie Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej	4.11	16
Używanie Dokumentów Wykonawcy przez Zamawiającego	1.10	7
Używanie Dokumentów Zamawiającego przez Wykonawcę	1.11	8
Wadliwe Roboty – usunięcie	11.5	33
Wady – badanie przyczyn	11.8	34
Wady – niedopełnienie obowiązku usunięcia	11.4	33
Waluty płatności	14.15	46
Warunki fizyczne nieprzewidywalne	4.12	16
Wezwania do naprawy uchybienia	15.1	47
Władze – opóźnienia	8.5	27
Wniosek o Końcowe Świadczenie Płatności	14.11	45
Wnioski o Przejściowe Świadczenia Płatności	14.3	41
Woda, gaz, elektryczność	4.19	18
Wpływ siły wyższej na podwykonawcę	19.5	58
Współpraca	4.6	14
Wstrzymanie Robót i usunięcie Sprzętu Wykonawcy	16.3	50
Wycena	12.3	35
Wycena na dzień rozwiązania	15.3	48
Wygaśnięcie umowy z Komisją Rozjemczą	20.8	63
Wygaśnięcie zobowiązań Zamawiającego	14.14	46
Wykonania Świadczenie	11.9	34
Wykonania Zabezpieczenie	4.2	12
Wykonawca – kadra	6.8	23
Wykonawca – roszczenia	20.1	59
Wykonawcy Dokumenty	5.2	21
Wykonawcy Personel	6.9	23
Wykonawcy Personel i Sprzęt – zapisy	6.10	23
Wykonawcy Przedstawiciel	4.3	13
Wykonawstwo – tempo	8.6	28
Wykopaliska	4.24	20
Wystawianie Końcowego Świadczenia Płatności	14.13	45
Wystawianie Przejściowych Świadczeń Płatności	14.6	43
Wytyczenie	4.7	15
Wyznaczony Wykonawca – zapłata	5.3	21
„Wyznaczony Wykonawca” – Definicja	5.1	21
Wznowienie Robót	8.12	29
Zabezpieczenie Wykonania	4.2	12
Zakłócanie Prób Końcowych	10.3	31
Zakłócenia – unikanie	4.14	17
Zakłócenia porządku publicznego	6.11	23
Zaliczka	14.2	40
Zamawiającego personel	2.3	9
Zamawiającego roszczenia	2.5	9
Zamawiającego ryzyko	17.3	51
Zapewnienie jakości	4.9	15
Zapisy o Personelu i Sprzęcie Wykonawcy	6.10	23
Zaplecze dla kadry i robotników	6.6	22

Warunki Ogólne

Wskazówki

Formularze

Zapłata	14.7	44
Zapłata opóźniona	14.8	44
Zapłata po rozwiązaniu przez Wykonawcę	16.4	50
Zapłata po rozwiązaniu przez Zamawiającego	15.4	48
Zapłata Wyznaczonym Wykonawcom	5.3	21
Zapłata w walutach Kontraktu	13.4	37
Zapłata za urządzenia i Materiały w przypadku zawieszenia	8.10	29
Zapłata za Urządzenia i Materiały, przeznaczone dla Robót	14.5	42
Zastrzeżenie przeciw wyznaczeniu	5.2	21
Zatrudnienie kadry i robotników	6.1	22
Zatrzymana Kwota – wypłata	14.9	44
Zatwierdzenia, licencje i zezwolenia	2.2	9
Zatwierdzona Kwota Kontraktowa – uznanie	4.11	16
Zawieszenie – następstwa	8.9	28
Zawieszenie – wznowienie Robót	8.12	29
Zawieszenie – zapłata za Urządzenia i Materiały	8.10	29
Zawieszenie Robót – uprawnienie Wykonawcy	16.1	49
Zawieszenie przedłużone	8.11	29
Zawieszenie Robót	8.8	28
Zdrowie i bezpieczeństwo	6.7	23
Zezwolenia, licencje i zatwierdzenia	2.2	9
Zmiana Inżyniera	3.4	11
Zmiany – prawo	13.1	36
Zmiany – Zapłata w walutach Kontraktu	13.4	37
Zmiany prawne – korekty kosztów	13.7	38
Zobowiązania Wykonawcy – ogólne	4.1	12
Zobowiązania Zamawiającego – wygaśnięcie	14.14	46
Zwolnienie na mocy prawa z obowiązku wykonania	19.7	58
Zwolnienie ze zobowiązań	14.12	45

Warunki Ogólne

Wskazówki

Formularze