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1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Projektowany obiekt zlokalizowany jest w Kurzetniku na dziatce graniczacej od strony potudniowej z
droga krajowa przechodzaca w ul. Grunwaldzka, od strony péinocnej zamknietej rzekg Drweca.
Dziatka stanowi teren niezabudowany bez elementéw zagospodarowania. Teren ze spadkiem w
kierunku Drwecy, z rdznica terenu ok.4m.. W najblizszym otoczeniu istniejg budynki jednorodzinne o
maks. dwoch kondygnacjach.

Zespot zlokalizowano frontem czesci dydaktycznej wzdluz istniejacej drogi krajowej, od ktorej
planowany jest wjazd, wzdtuz sasiedniej dziatki nr 283/4 i 282.

Czes¢ dydaktyczng stanowi trzykondygnacyjny budynek, o prostej bryle, przykryty dachem ptaskim z
przeszklonym podcieniem od frontu, zlokalizowany wzdiuz ul. Sienkiewicza. Hala sportowo-
widowiskowa zlokalizowana w péthocno-zachodniej czesci dziatki usytuowana jest $ciana szczytowag
do budynku szkoly. Calosé spina przeszklony dwukondygnacyjny tgcznik rozpoczynajacy sie
przeszkleniem komunikacyjnym we froncie budynku dydaktycznego, poprzez korytarz taczacy hale,
przechodzacy na pétnocnym szczycie w przeszklenie sitowni. Usytuowanie bryt wzgledem siebie,
pozwolito na utworzenie wewnetrznego dziedzihca szkolnego zamknietego z trzech stron.

Wejscie gtdwne do obiektu (cz. dydaktycznej i hali)od strony potudniowo-zachodniej podkreslone
zostato szerokimi schodami wejsciowymi.

1.2 Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania og6ine, wspélne dla robét objetych
specyfikacjami technicznymi (ST).

Zakres rob6t obejmuje wykonanie nastepujace roboty :

- wykonanie fundamentow,

- murowanie Scian,

- wykonanie schodéw wewnetrznych i zewnetrznych,

- wykonanie nadprozy,

- wykonanie podciggéw i stupéw zelbetowych,

- wykonanie stropow,

- wykonanie posadzek;

- montaz stolarki okiennej i drzwiowej;

- wykonanie przewodow wentylacyjnych,

- wykonanie izolacji wodoszczelnych,

- wykonanie izolacji termicznych,

- wykonanie rob6t wykonczeniowych (roboty tynkarskie, malarskie i wyktadziny $cian,
posadzkowe);

- krycie dachu papa termozgrzewalna i blachg powlekana,

- wykonanie obrébek blacharskich i orynnowania,

- wykonanie tynkow i oktadzin zewnetrznych,

1.3 Ogdlne wymagania dotycz ace wykonania robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjag,
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzysz _ acych i robét tymczasowych.

Przez roboty towarzyszace i tymczasowe nalezy rozumiec :



» wykonanie zadaszen i zabezpieczen ;

* wykonanie wygrodzenia placu budowy ;

*  znaki ostrzegawcze ;

* wykonanie dojs¢ i dojazdoéw do placu budowy ;
» oswietlenie terenu budowy ;

» zabezpieczenie budynku przed dostepem oséb trzecich.

1.5 Informacja o terenie budowy

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wskaze punkt
poboru wody i energii elektrycznej, przekaze dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentaciji
projektowej i jeden komplet ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrone przekazanego mu mienia do chwili odbioru
koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone elementy Wykonawca odtworzy na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na
dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,
- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodno $¢ robét z dokumentacj aq projektow g i ST

Dokumentacja projektowa oraz ST wraz z dodatkowymi dokumentami przekazanymi Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione

w chocéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w calej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0gdinych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bted6éw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowsg i
ST.

Wielkosci okreslone w dokumentaciji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg
projektowg lub ST i majg wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w
tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
W cene umowna.
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1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykohnczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla os6b lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekédw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawca zapewni we wlasnym zakresie usuniecie z terenu budowy powstatych odpady z rozbidrki
lub podzleci wykonanie tych rob6t specjalistycznemu przedsiebiorstwu, ktére dysponuje
sktadowiskiem na odpady. Koszt zwigzany z wywozem i utylizacjg odpadéw ponosi Inwestor.

Wywéz odpaddéw powstatych z rozbidrki dachu /ptyty cementowo-azbestowe, papa / Wykonawca
wykona we wlasnym zakresie wyspecjalizowang i specjalnie przeszkolona brygada wzglednie
powierzy ten zakres robot wyspecjalizowanemu w tym zakresie zakladowi. Stosowne dokumenty z
rozbiérki, pakowania i utylizacji ptyt cementowo-azbestowych Wykonawca przekaze Inspektorowi
nadzoru. Koszt zwigzany z wywozem i utylizacjg ptyt cementowo-azbestowych ponosi Inwestor.

Przy wykonywaniu rozbidrki ptyt azbestowo-cementowych z dachu nalezy zastosowac¢ wszystkie
polecenia zawarte w Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Nr 895 z dnia 14 sierpnia 1998 r., a

w szczegoélnosci §3ust. 1i2, 85 ust. 1 —4.

1.5.6. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni

terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzeh w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obci azen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os$ przy transporcie
gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposdéb cigagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i



wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten spos6b uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpiecze istwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegoélnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. W szczegdlnosci dotyczy to rozbiorki pokrycia dachu z ptyt azbestowo-cementowych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie. Wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robo6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si e do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administraciji

panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w peni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w
sposo6b ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwoleh i inne odnosne dokumenty.

1.5.12. Zaplecze na potrzeby wykonawcy

Przedmiotowy zakres rob6t obejmuje remont istniejgcego budynku. Wobec powyzszego Wykonawca
rob6t zabezpieczy zaplecze na swoje potrzeby w ramach przekazanego obiektu i placu budowy.
Wszelkie koszty zwigzane z organizacja zaplecza budowy nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umownej.

1.5.13. Warunki dotycz gce organizacji ruchu.

W przypadku wystapienia koniecznosci zajecia pasa chodnika wynikajacej z przyjetej technologii
wykonania robot Wykonawca opracuje we wlasnym zakresie projekt organizacji ruchu wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami. Optaty zwigzane z zajeciem pasa chodnika nie obcigzajg Zamawiajgcego.

1.5.14. Ogrodzenie.

Wykonawca wykona ogrodzenie placu budowy w granicach przekazania terenu przez
Zamawiajgcego z zachowanie dojs¢ i wjazddéw do czynnych pomieszczen. Ogrodzenie peine z desek
lud piyt z blachy falistej lub trapezowej osadzonej w ramkach z katownika. Stupki osadzone w
betonowych stopach i zabezpieczone przed wywrdceniem sie od parcia wiatru. Dwa przesta
ogrodzenia na czas dostawy materiatu winny by¢ rozchylane. Wysoko$¢ ogrodzenia 1,90 — 2,10 m.
Ogrodzenie nie powinno posiadac furtki, ani bramy.

Wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaplacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.15. Zabezpieczenie chodnika i jezdni

Nie dotyczy.

1.5.16 Czas i uwarunkowania realizacji.

Przy realizacji niniejszego przedsiewziecia przyjeto, ze realizacja nastepowaé bedzie z zachowaniem
jak najwiekszych réwnomiernosci przebiegu zasadniczych robét. Ze wzgledu na technologie realizaciji
prac przyjeto metode pracy rownomiernej.



Wielkos$¢ cyklu realizacji ustalono na podstawie ilosci r-g dla poszczegdlnych rodzajow robot oraz
przyjetego zatrudnienia.

W niniejszym opracowaniu zatozono, ze brygada wykonujgca roboty sktadaé sie bedzie z réznych
zawodow i kwalifikacji, wykonujgcych wielokrotnie powtarzajacy sie ztozony proces jednego typu lub
jednorodny.

Skiady liczbowe brygad odpowiednie do ilosci robot obejmujacych sktadowe czynnosci procesu
roboczego. W takim uktadzie kazda z brygad sktada¢ sie winna z kilku zespotéw wykwalifikowanych
takich jak :

e zespot wykonujacy roboty murarski — tynkarskie- 12 robotnikéw
e zespot wykonujacy roboty betonowe - 6 robotnikow
»  zespot wykonujacy roboty dekarskie - 6 robotnikow
e zespot wykonujgcy wzmocnienie scian - 3 robotnikow
e zespot wykonujacy roboty malarskie - 4 robotnikéw
»  zespot wykonujacy roboty posadzkowe - 6 robotnikow
» zespot wykonujacy roboty elektryczne - 4 robotnikow
e zespot wykonujacy roboty wod-kan - 6 robotnikow
»  zespodt wykonujacy roboty instalacji c.o. - 6 robotnikéw.

1.6 _Nazwy i kody robét budowlanych.

Dzial robo6t - 45

Gruparobot - 45.2,45.3,45.4,45.5

Klasa rob6t -45.23, 45.25, 45.31, 45.32, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44,
45.45, 45.50

1.7 Okreslenia podstawowe.

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.7.1 Obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieg:
a) budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca calos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzagdzeniami,
c) obiekt matej architektury;

1.7.2. Budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

1.7.3. Budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
Sciekéw, sktadowiska odpadoéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotéw sktadajacych sie na cato$¢ uzytkowa.

1.7.4. Obiekcie malej architektury - nalezy przez to rozumiec¢ niewielkie obiekty, a w
szczegolnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
¢) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, $mietniki.

1.7.5 Tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie
potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i



wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.7.6 Budowie - nalezy przez to rozumieé¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.7.7. Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takie prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.7.8 Remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym
robot budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych
biezacej konserwaciji.

1.7.9 Urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.7.10 Terenie budowy - nalezy przez to rozumiec¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.7.11 Prawie do dysponowania nieruchomo $cig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢
tytut prawny wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego
uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

1.7.12 Pozwoleniu na budow e - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgca na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

1.7.13 Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i
koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu - takze dziennik
montazu.

1.7.14 Dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumieé¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.7.15 Terenie zamkni etym - nalezy przez to rozumiec¢ teren zamkniety, o ktdrym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczehstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

1.7.16 Aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcq jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.7.17 Wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

1.7.18 Woyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub
jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng
catos¢ uzytkowa.

1.7.19 Organie samorz gdu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000 r. o0 samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, p6z. 42 z p6zn. zm.).

1.7.20 Obszarze oddziatlywania obiektu - nalezy przez to rozumiec¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisdw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.7.21 Oplacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.7.22 Drodze tymczasowej (monta zowej) - nalezy przez to rozumieé¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.



1.7.23 Dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.7.24 Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robo6t, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgca ustawowg odpowiedzialnosé za prowadzong budowe.

1.7.25 Rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy
w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.7.26 Laboratorium - nalezy przez to rozumieé laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

1.7.27 Materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rowniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.7.28 Odpowiedniej zgodno $ci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych roboét
dopuszczalnymi tolerancjami, a je$li granice tolerancji nie zostaly okre$lone -z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob4t budowlanych.

1.7.29 Poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.7.30 Projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacqg
autorem dokumentaciji projektowe;j.

1.7.31 Rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i
przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét
budowlanych.

1.7.32 Przedmiarze rob6t - nalezy przez to rozumieé zestawienie przewidzianych do wykonania
rob6t wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci
robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.7.33 Czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg
do odebrania i przekazania do eksploataciji.

1.7.34 Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumiec¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczeg6towych specyfikacjach technicznych.

2.  WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Zrédia uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyinych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczeg6towe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).
Wszystkie materialy stosowane do wykonywania przed miotu umowy powinny posiada ¢ :
- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm
polskich,

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejsc owego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego
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i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow
z jakiegokolwiek zloza.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty

zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét, chyba ze postanowienia ogélne lub szczegotowe
warunkéw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopéw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadaj ace wymaganiom jako $ciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badzZ zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na whasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do
robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wkasciwos¢ do robot i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow
beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé zastosowania réznych rodzajéw
materiatdw do wykonywania poszczegoélnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Przyj ecie materiatow i wyrobow na budow e powinno by € potwierdzane wpisem do
dziennika budowy.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.



Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$é wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie moze by¢ pdézniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotycz _ace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wpltyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2. Wymagania dotycz ace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywanych rob6t, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robdét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawce nie
pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako $ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie
robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST.

Program zapewnienia jakosci (PZJ) winien zawierac:
- organizacje wykonania rob6t, w tym termin i spos6b prowadzenia robét,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

10



- wykaz zespotoéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegoélnych
elementéw robot,

- system (sposOb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a
takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informaciji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku mate-
riatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, lega-
lizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwa-
rzania mieszanek i wykonywania poszczeg6lnych elementéw robét.

6.2. Zasady kontroli jako _$ci rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci rob6t i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji
projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie rob4t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy
w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wptynaé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan laboratoryjnych materiatéw i
robét ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byc¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
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6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z bada n

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badanh (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badah wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacija projektows i
ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisOw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
» Polskg Norma lub

» aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezel
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

3. znajdujg sie w wykazie wyrobéw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwailg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalagcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

12



» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
» date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
» uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,

» terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robot,

e przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

* uwagii polecenia Inspektora nadzoru,

» daty zarzgdzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

» zgloszenia i daty odbiorow robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych
odbioréw robdt,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

» stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnosc rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

» dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

» dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

» wyniki prob poszczegoinych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
 inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

[2] Ksi gzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w ST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
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Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacijg
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Biedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okre $lania ilo $ci robét i materiatéw

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach
oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i
kosztorysowe;.

7.3. Urzadzenia i sprz_et pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te

lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa
legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robat.

7.4. Wagi i zasady wdra zania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom ST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposoéb ciggty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustaleh odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robdt zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
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Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér cz esciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru

czesciowego robot dokonuije sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (ko _ncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacijg projektowa i ST z uwzglednieniem
toleranciji i nie ma wiekszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
wartos¢é wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko  Acowe)

Podstawowym dokumentem jest protokoét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace
lub zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robét whascicielom urzadzen,

8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robo6t i sieci uzbrojenia terenu,
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9. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robat.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem wad, ktore
ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ustalenia ogd6ine

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke

obmiarowg ustalong dla danej pozyciji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢
wszystkie czynnosci, wymagania i badania skltadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej

roboty w ST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:
* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

e warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

» wartos$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
» koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
« podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazd/ i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieh wynikajacych z
postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikOw, barier, oznakowan i
drenazu,

(f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.
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9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 p6z. 1126, Nr 109 poz.
1157 i Nr 120 p6z. 1268, z 2001 r. Nr 5 p6z. 42, Nr 100 p6z. 1085, Nr 110 p6z. 1190, Nr 115 poz.
1229, Nr 129 p6z. 1439 i Nr 154 p6z. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 pdz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 pdz.
718).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 p6z. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 p6z. 838 z
pbzniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenhstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 p6z. 401).

| B-1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

[Grupa robét - 45.1

[Klasarob6t - 45.11

| Kategoria rob6t - Roboty ziemne kod CPV 45111000-8

1. WSTEP

Przedmiot SST

Zakres stosowania SST
Zakres robot objetych SST
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Okreslenia podstawowe
Ogolne wymagania dotyczace robét

MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

9. PLATNOSCI

10. UWAGI SZCZEGOLOWE

11. PRZEPISY ZWIAZANE

ONoOR~WON

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét ziemnych.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3.Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robot ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych robot wchodza;:
- wykopy
- warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy;
- wykonanie warstwy filtracyjnej;
- podktad zwirowo — piaskowy (wymiana gruntu) pod fundamenty;
- podktad podposadzkowy z piasku zwyklego;
- zasypki;
- zasypanie wykopéw po wykonaniu izolacji gruntem ztozonym na odktad;
- reczne zasypanie wykopow gruntem ztozonym na odktad;
- transport gruntu;
- zaladowanie uprzednio odspojonego gruntu na samochody, przewdéz i wytadunek na
wskazanym przez Inzyniera miejscu.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami,
wytycznymi i okresleniami podanymi w SST G.00 Wymagania ogélne.

1.5.0g06lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1.Do wykonania wykopoéw materialy nie wystepuija

2.2.Grunty do wykonania podkiadu

Do wykonania podktadu nalezy stosowac pospotki zwirowo — piaskowe.
Wymagania dotyczace pospétek:
- uziarnianie do 50 mm,
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- laczna zawartos¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50 %,
- zawartosc frakcji pytowej do 2 %,
- zawartos¢ czastek organicznych do 2 %.

2.3.Do wykonania podkiadu wg B.02.02.03. nalezy stosowac¢ piasek zwykly.

2.4.Do zasypywania wykopéw wg B.02.03.01 i B.02.03.02 moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego
samego wykopu, niezamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna odpadki
materiatow budowlanych itp.

3. SPRZET

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem
lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Wykopy wg B.02.01.00

5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢
zgodnosé rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny
pomiar sytuacyjno — wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopéw konieczne jest kontrolowanie
warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow.

a) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie
nastepujacych bezpiecznych nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1,

- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25,

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

b) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny byé stosowane nastepujace
zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajacym do goérnej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3 —
krotnej gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypdéw i materiatéw, oraz
mie¢ spadki umozliwiajace odptyw wod opadowych,

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno
by¢ z zachowaniem bezpiecznych nachylen,

- stan skarp nalezy okresowo sprawdzac¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych
czynnikéw.

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopéw
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza 10 cm.

5.1.4. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow
C) Wykopy powinny byé wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
- warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna byé¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu;
- w przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomy a zwtaszcza ponizej
poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumiec¢ sie z Inzynierem celem podijecia
odpowiednich decyzji.

5.2.Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy
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5.2.1. Wykonawca moze przystgpi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu
zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania podkfadu pod fundamenty:

a) Ukladanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.

b) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z odpadkéw
materiatlow budowlanych.

¢) Ukladanie podkitadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, rGwnomiernie warstwami
grubosci 25 cm.

d) Calkowita grubos¢ wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu
obiektu.

e) Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9
wedtug préby normalnej Proctora.

5.2.3. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:

a) Ukladanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonaniem posadzki.

b) Przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno byé oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych.

c) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rGwnomiernie jedng warstwa.

d) Calkowita grubos¢ podktadu weditug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej
powierzchni rzutu obiektu.

e) Wskaznik zageszczenia podkiadu nie powinien byé mniejszy od Js=0,98 wedtug préby
normalnej Proctora.

5.3.Zasypki
5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera
co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki
a) Zasypywanie wykopdw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu
przewidzianych w nim robot.
b) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z
odpadkoéw materiatéw budowlanych i $mieci.
c) Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
- 0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych;
- 0,50 — 1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo — udarowymi (zabami) lub ciezkimi
tarczami;
- 0,40 m — przy zageszczeniu urzadzeniami wibracyjnymi.
d) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Is
= 0,95 wg proby normalnej Proctora.
e) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu scian powinno by¢ wykonane w
sposOb nie powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

Wymagania dla robét ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.3.

Sprawdzenie i odbiér robot ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegolnionymi
w p.11.

6.1.Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:

- zgodnosc¢ wykonania rob6t z dokumentacja,
- prawidtowos$¢ wytyczenie robot w terenie,

- przygotowanie terenu,

- rodzaj i stan gruntu w podiozu,

- wymiary wykopdw,

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.2.Wykonanie podkladdéw i nasypéw
Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podtoza,

- materiat uzyty na podktad,
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- grubos¢ i rownomiernos¢ warstw podktadu,
- sposoéb i jakos¢ zageszczenia.

6.3.Zasypki
Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem,

- materiaty do zasypki,

- grubosé i rownomiernos¢ warstw zasypki,
- sposob i jakos¢ zageszczenia.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sa:
- wykopy - /Im*/;
- podktady i nasypy - /m*/;
- zasypki- /Im*
- transport gruntu - /m*/ z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete robotami ziemnymi podlegajg zasadom odbioru robo6t zanikajacych wg zasad

ujetych w SST G.00.

9. PLATNOSCI
Wykopy — ptaci sie za m® gruntu w stanie rodzimym.
Cena obejmuje:

- wyznaczenie zarysu wykopu

- odspojenie gruntu ze zlozeniem na odkfad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem

na wskazane przez Inzyniera miejsce,

- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania $cianek szczelnych.
Wykonanie podktadéw i nasypéw — ptaci sie za m® podktadu po zageszczeniu.
Cena obejmuije:

- dostarczenie materiatu,

- uformowanie i zageszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.
Zasypki — Placi sie za m?® zasypki po zageszczeniu
Cena obejmuje:

- zatadowanie gruntu na srodki transportu,

- przewdz na wskazang odlegtosé,

- wyladunek z rozplanowaniem z grubsza,

- utrzymanie drég na terenie budowy i na zwalce.

10. UWAGI SZCZEGOLOWE
Przydatnos¢ gruntow z wykopow do wykonania zasypek okresli Inzynier po wykonaniu wykopow.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwigzane

PN-68/B-06050 — Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze

PN-86/B-02480 — Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
BN-77/8931-12 — Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntéw.

| B-2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

| Grupa robét - 45.2

[Klasarob6t - 45.25

| Kategoria rob6t - Roboty zbrojarskie kod CPV 45262310

SPIS TRESCI
1. 1.WSTEP
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1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres rob6t objetych SST

1.4. Podstawowe okreslenia

1.5. 0Ogodlne wymagania dotyczace robot

MATERIALY
SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

PODSTAWA PLATNOSCI

0. PRZEPISY ZWIAZANE

BOoNoGOA~WN

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace zbrojenia
betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie zbrojenia betonu.

W zakres tych robot wchodza;:
- przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi gtadkimi ze Stali A-l,
- przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi zebrowanymi ze stali A-1II.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami w OST 0.0. ,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robat.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami inzyniera. Ogoélne wymagania dotyczace rob6t podano w SST.G.00
~Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY
2.1. Stal zbrojeniowa.

a) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej wg PN-89/H-84023/6.

b) Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali.
Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretéw powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w PN-81/H-84023. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponizej.

Gatunek Srednica Granica Wytrzymatosé Wydtuzenie Zginanie
stali preta plastyczna | na rozcigganie trzpienia a srednica
mm MPa MPa % d-prébki
St3SX 5,5-40 220 310-550 22 d=2a(180)
34GS-b 6-32 410 min.590 16 d=3a(90)

W technologicznej probie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywac peknie¢, naderwan
i rozwarstwien.

C) Wady powierzchniowe.
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- powierzchnia walcOwki i pretdw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan,;

- na powierzchni czotowej pretdw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej;

- rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem;

- wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia,

- niemetaliczne, wzery, wypukfo$ci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg
dopuszczalne:

- jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcéwki i pretéw gtadkich;

- jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretéw zebrowanych o srednicy nominalnej do
25 mm, zas$ 0,7mm dla pretéw o wiekszych srednicach.

d) Odbidr stali na budowie.
- odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:
- znak wytwércy,
- $rednice nominalna,
- gatunek stali,
- numer wyrobu lub partii,
- znak obrébki cieplnej.
- cechowanie wigzek i kregébw powinno by¢é dokonane na przywieszkach metalowych po 2
sztuki dla kazdej wigzki czy kregu,
- wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:
- na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczow, farb lub
innych zanieczyszczen,
- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny sie miesci¢ w
granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,
- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywaé¢ odchylenia od linii prostej wiekszego
niz 5mm na 1m dlugosci preta.

e) Magazynowanie stali zbrojeniowe;j.
- stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach
z podziatem wg wymiardw i gatunkdow.

f) Badanie stali na budowie.
- dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed
wbudowaniem zbada¢ laboratoryjnie w przypadku gdy:

- nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),

- nasuwajg sie watpliwosci co do jej wkasciwosci technicznych na podstawie ogledzin

zewnetrznych,

- stal peka przy gieciu.

- decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje inzynier.

3. SPRZET
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4, TRANSPORT
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu, zeby unikng¢ trwatych
odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonywanie zbrojenia.
a) Czystos¢ powierzchni zbrojenia.
- prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry,
luznych ptatkéw rdzy, kurzu i blota;
- prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opalac np.
lampami lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen;
- czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we
wiasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.
b) Przygotowanie zbrojenia.
- prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane;
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- haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg projektu z rbwnoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-84/B-03264;

- laczenie pretéw nalezy wykonywac¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-84/B-03264;

- skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac lub tgczyé specjalnymi
zaciskami.
c) Montaz zbrojenia.

- zbrojenie nalezy uktadaé¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan;

- nie nalezy podwieszac¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych,
urzadzen wytwoérczych i montazowych.;

- montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w
deskowaniu;

- montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac przed ustawieniem
szalowania bocznego;

- zbrojenie pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretéw
oznaczonego w projekcie;

- dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.

6. KONTROLA JAKO SClI

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z podanymi
wyzej wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest 1 tona.

Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia tj. taczng
dtugosé pretdéw poszczegoélnych srednic pomnozong przez ich ciezar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretéw, przektadek montazowych ani drutu
wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez zwigkszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez
Wykonawce pretéw o srednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.

8. ODBIOR Rob6t

8.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu —wg SST-G.00 ,Wymagania ogéine”.
8.2. Odbidr koncowy —wg SST-G.00.

8.3. Odbidr zbrojenia

Odbiér zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien byé dokonany przez inzyniera oraz
wpisany do dziennika budowy.

Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukciji
zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji zgodnosci z rysunkami liczby pretéw w
poszczegolnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakow, ztgcz i dugosci zakotwien
pretow oraz mozliwosci dobrego otulenia pretow betonem.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone. Cena obejmuje dostarczenie materiatu,
oczyszczenie | wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, taczenie oraz montaz zbrojenia przy pomocy
drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z projektem i niniejszg specyfikacja, a takze oczyszczenie
terenu robot z odpadéw zbrojenia i usuniecie ich poza teren robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-89/H-84023/06 - Stal do zbrojenia betonu.
PN-84/B-03264 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

| B-3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

| Grupa robét - 45.2

| Klasa robét - 45.25

| Kategoria rob6t - Roboty betonowe kod CPV 45262300

1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST
1.2 Zakres stosowania SST
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1.3 Zakres robot objetych SST
1.4 Okreslenia podstawowe
1.5 Ogd6lne wymagania dotyczace robét

MATERIALY
SPRZET
TRANSPORT
WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT
ODBIOR ROBOT
PODSTAWY PLATNOSCI

0 PRZEPISY ZWIAZANE

P OoOO~NOOPRWN

1 WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej s wymagania dotycz ace
wykonania i odbioru robét betoniarskich

1.2 Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres rob6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.
Betony konstrukcyjne.
Podbetony

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w OST.0.0 ,Wymagania ogélne”.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowg SST i poleceniami Inzyniera. Og6lne wymaganie dotyczace rob6t podano w SST OST. 00
~Wymagania ogdélne”.

1. MATERIALY

2.1. Sktadniki mieszanki betonowej

(1) Cement
a) Rodzaje cementu:
Dopuszczalne jest stosowane jedynie cementu portlandzkiego czystego t.j. bez dodatkéw
mineralnych wg normy PN-88/B-3000 o nastepujacych markach: marki ,25" — do betonu klasy B 7,5 —
B 20

b) Wymagania dotyczace sktadu cementu

Wg ustalen normy PN-88/B-3000 wymaga sie, aby cementy te charakteryzowaly sie nastepujgcym
skladem:

- zawartos¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50 — 60 %,
zawartosc glinianu trojwapniowego olitu (C3A) < 7 %,
zawartos¢ alkalidéw do 0,6 %,
- zawartos¢ alkalidéw pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9 %,
- zawartos¢ C 4 AF + 2C3A (zalecane) < 20 %

c) Opakowanie
Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej
trzywarstwowe wg PN-76/P-79005.
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Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien byé umieszczony trwaty,
wyrazny napis zawierajacy nastepujace dane:

- oznaczenie;
nazwa wytwarni i miejscowosci;
- masa worka z cementem;
data wysyiki;
termin trwato$ci cementu
Dla cementu nalezy stosowa¢ cementosamochody wyposazone we wsypy umozliwiajgce
grawitacyjne napetnianie zbiornikéw i urzadzenie do wytadowania cementu oraz powinny by¢
przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.

d) Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia wysylanego cementu powinna byé¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli jakosci
zgodnie z PN — 86/B-04320.

e) Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacje Inzyniera.

f) Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu.

- Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-
80/B-04300 a wyniki ocenione wg normy PN-80/B-03000. Zakres badan cementu
pochodzacego z dostawy, dla ktérej jest atest z wynikami badan cementowni mozna
wykonac¢ tylko badania podstawowe.

- Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie
przeprowadzenie kontroli obejmujacej:

- 0zhaczenie czasu wigzania wg PN — 88/B-04300,

- 0znaczenie zmiany objetosci wg PN — 88/B-04300

- sprawdzenie zawartosci grudek (zbryleh) nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie
rozpadajacych sie w wodzie.

- W przypadku gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$é z normami cement nie moze by¢ uzyty
do betonu.

g) Magazynowanie i okres skladowania.
Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:
- dla cementu pakowanego (workowanego): sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na
otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete(budynki lub
pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach),
- dla cementu luzem: magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe
przystosowane do pneumatycznego zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w
urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory
do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na
zewnetrznych scianach).
Podioza sktaddw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace
cement przed $ciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.
Podtogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
- po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytwdérce w przypadku przechowywania
w skfadach zamknietych.
Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne $wiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana w
spos6b umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

h) Normy i dokumenty zwigzane.
PN-88/B-04300 — Cement. Metody badah.
PN-88/B-3000 — Cement portlandzki.
PN-88/B-3001 — Cement portlandzki z dodatkami.
PN-88/B-3002 — Cementy specjalne
PN-88/B-3011 — Cement portlandzki szybko twardniejacy.

(2) Kruszywo
26



a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowaé kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-86/B-06712,
z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu

- ¥ odlegtosci w swietle miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej

do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

- skiadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15

- ksztaltu ziaren wg PN 78/B-06714/16

- zawartosci pytéw mineralnych wg PN — 78/B06714/13

- zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12
W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezacg
kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 i statosci zawartosci frakcji 0-2 mm.

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do budowy

- B 20 dla wykonania konstrukcji
Wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-88/B-06250 tj. nasigkliwos¢ nie wieksza jak
4%.

- mrozoodporno$c¢ przy ubytku masy nie wiekszym niz 5%, spadek wytrzymatos$ci nie wiekszy

od 20 % po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania.

- B-25 dla wykonania ostony izolaciji

- B-25 utwardzony powierzchniowo dla wykonania posadzek

- B-10 dla podbetonéw i podktadéw

Wymagania ogélne wg PN-88/B-06250
Ponadto beton i jego sktadniki powinny petni¢ wymagania IBDM w Warszawie.

2.3. Materialy do wykonania podbetonu

Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymato$ci betonu na
Sciskanie.
Orientacyjny skfad podbetonu:

- pospéika kruszona 0/40

- cement hutniczy 25. llo$¢ cementu 6%. gd max = 2,09 gr/cm?®, wilgotnos¢ optymalna 8%

Kruszywo réwnomierne stopniowane o frakcjach:
20/40=30%, 20/10=20%, 0/2=30%

3. SPRZET
Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywaé
wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolno
spadowych).

4. TRANSPORT
4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej.

(1) Srodki do transportu
Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszankami samochodowymi (tzw. gruszkami)
llos¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania z uwzglednieniem
odlegtosci dowozu, czas twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii
samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz:
- 90 minut przy temperaturze otoczenia + 15C°;
- 70 minut przy temperaturze otoczenia + 20C°;
- 30 minut przy temperaturze otoczenia + 30C°

5.WYKONANIE ROBOT
5.1 Zalecenia ogélne
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Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-88/B-06250 i PN-65/B-
06251

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

(1) Dozowanie sktadnikow:
Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo z
doktadnoscia;

- 2% - przy dozowaniu cementu i wody;

- 3% - przy dozowaniu kruszywa;

- Dozatory musza mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji

Przy dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwzgledni¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa.

(2) Mieszanie sktadnikow
Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywac wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu
(zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).
Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j.
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe
ich oprdznianie lub pompy przystosowanej o podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu
pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnosé
rzednych z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecnos¢ wkiadek dystansowych zapewniajgcych
wymagang wielko$¢ otuliny.
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75m od powierzchni, na ktorg
spada. W przypadku gdy wysokosc ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac¢ za pomoca rynny
zsypowej (do wysokosci 3.0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m ).
Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej,
ktéra powinna uwzglednié¢ nastepujace zalecenia:
- w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,
- warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajac wibratorami wgtebnymi.
- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowag nalezy uktadac¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy. W plytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych gorg i dolem nalezy
stosowac belki wibracyjne.

(4) Zageszczenie betonu
Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwo$ci min.6000 drgan na minute, z butawami o
$rednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie
poziomej;

- podczas zageszczenia wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora;

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokosci 5-8 cm
warstwe poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po
czym wyjmowaé powoli w stanie wibrujgcym;

- kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone 0 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,35 — 0,7 m;

- belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu i ptyt i
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjng w jednym miejscu
wynosi¢ od 30 do 60 sekund,;

- zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy
ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno
by¢ trwate i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu
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Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno byé uzgodnione z projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku
naprezen gtoéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potaczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchow betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej
warstw zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed
rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczac¢
2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nhocy
W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo
robét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

@) Obranie prébek i badanie.
Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
normg PN-88/B-06250 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich
wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowa¢ plan kontroli
jakos$ci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny byc¢
uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi SST oraz ewentualne inne
konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.
Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu

- badanie mieszanki betonowej

- badanie betonu

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia
Betonowanie nalezy wykonywaé wylacznie w temperaturach nie nizszych niz + 5°C, zachowujac
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznieciem.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do — 5°C, jednak wymaga
to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze + 20°C w chwili uktadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie w czasie opaddw
Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni swiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.
Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigeciem
przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej
podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej
konstrukgciji.
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5.4. Pielegnacja betonu

(1) Materialy i sposoby pielegnacji betonu
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz + 5°C nalezy nie pézniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotno$ciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej
przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).
Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie
taczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne
wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢é wymagania normy PN-75 /C-04630
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

(2) Okres pielegnaciji
Utozony beton nalezy utrzymywacé w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie
betonu normalnie twardniejacego nalezy rozpoczaé¢ po 24 godzinach od zabetonowania.
Rozformowanie konstrukciji moze nastapi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania
dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN — 63/B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej
dla prefabrykatow.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

(2) ROwnos¢ powierzchni i tolerancji
Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zaglebien miedzy
ziarnami kruszywa, przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnie;

- pekniecia sg niedopuszczalne;

- rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje
zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5 cm;

- pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu
bedzie nie mniejsze niz 2,5 cm, a powierzchnia na ktérej wystepuja nie wieksza niz 0,5 %
powierzchni odpowiedniej $ciany,

Réwnos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé
wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj. wypuktosci i wgtebienia nie powinny byé wieksze niz 2mm.

(3) Fakturai naprawa uszkodzen
Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:
- wszystkie wystajagce nierownosci wyréwnaé za pomoca tarcz karborundowych i czystej
wody bezposrednio po rozebraniu szalunkow;
- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie
wygtadzi¢ i uklepac, aby otrzymac réwng i jednorodng powierzchnie bez dotkdw i poréw.
Wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko wyszczotkowac
wilgotng szczotkg aby usung¢ powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu

Przed przystapieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podioze pod wzgledem nosnosci
zalozonej w projekcie technicznym.

Podioze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposéb ciagty z zachowaniem kontroli grubosci
oraz rzednych wg projektu technicznego.

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Kontrola jakosci wykonania betondw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi
wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

7.0BMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sa:

B.04.01.00 — 1 m® wykonanej konstrukcji
B.04.02.00 — 1 m® wykonanego podbetonu.
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8.0DBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegajg zasadom odbioru robo6t zanikajacych wg
zasad ujetych w SST — G.00 oraz zasad podanych powyzej.

9.PODSTAWY PLATNO SCI
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje dla B. 04.01.00

dostarczenie niezbednych czynnikéw produkciji

oczyszczanie podioza

wykonanie deskowania z rusztowaniem

utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych
otwordéw, zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni
pielegnacije betonu

rozbiérkg deskowania i rusztowan

oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatéw rozbiérkowych poza granice obiektu

B.04.02.00 Podbeton na podtozu gruntowym
Placi sie za ustalong ilos¢ m® betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje wyréwnanie podioza,
przygotowanie, utozenie, zageszczenie i wyrdbwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

11.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-88/B-04300 Cement. Metody badan.
PN-88/B-03000 Cement portlandzki
PN-88/B-03001 Cement portlandzki z dodatkami
PN-88/B-03002 Cementy specjalne
PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw.

| B-4 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROB OT BUDOWLANYCH

| Grupa robét - 45.2

|Klasa rob6t - 45.25

| Kategoria rob6t - Konstrukcje stalowe kod CPV 45262400

SPIS TRESCI

1.

WSTEP

1.1 Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST
1.3. Zakres robo6t objetych SST
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1.4. Podstawowe okreslenia
1.5. Ogéblne wymagania dotyczace robét

MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT
WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT
ODBIOR ROBOT

. PODSTWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

CoNoOOA~WN

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sq wymagania dotycz ace
wykonania i odbioru konstrukcji stalowych :

-uto zenie belek stalowych

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robo6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie i montaz konstrukcji stalowych wystepujacych w obiekcie przetargowym.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami inzyniera.

2. MATERIALY

1.6. Stal
Do konstrukcji stalowych stosuje sie :

1.6.1. Wyroby walcowe gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3SX, St3SY
wg PN-88/H-84020
i. Dwuteowniki
Dwuteowniki dostarczane sa o dtugosciach wg projektu

ii. Katowniki rbwnoramienne wg PN-84/H-93401
Katowniki nierébwnoramienne wg PN-81/H/93402
Katowniki dostarczane sg o dtugosciach :
do 45 mm — 3 do 12 m; powyzej 45 — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dtugosci do 4,0 m; do
100 mm dla dlugosci wieksze,j.
Krzywizna ramion nie powinna przekracza¢ 1 mm/m.

iii. Blachy

a) Blachy uniwersalne wg PN-83/H-92203
Balchy uniwersalne dostarcza sie w grubosciach 6 — 40 mm
szerokosciach 160 — 700 mm i dlugosciach
dla grubosci do 6 mm do 6,0 m
dla grubosci 8 — 25 mm do 1,0 m z odchytkg do 250 mm

Tolerancje wymiarowe wg w/w normy
b) Blachy grube wg PN-80/H-92200
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Blachy grube dostarcza sie w grubosciach 5 — 140 mm

Zalecane wymiary

Zakres grubosc¢ Zalecane formaty
mm mm
5-12 1000x2000 1250x2500 1500x3000
1000x4000 1250x5000 1500x6000
1000x6000
Powyzej 12 1000x2000 1250x2500 1500x3000
1500x6000
1750x3500

Tolerancja wymiarowa wg. ww. normy
Uwaga : do produkcji element 6w z blach, a szczegélnie blach weztowych zaleca sie stosowanie
blach grubych.

¢) Bednarka wg. PN-76-H-92325 Bednarke dostarcza sie w grubosciach 1,5 —
5 mm i szerokosciach 20 — 200 mm w kregach o masie :
= przy szerokosci do 30 mm — do 60 kg
= przy szerokosci 30 — 50 mm — do 100 kg
= przy szerokosci 50 do 100 mm — 120 kg
Tolerancje wymiarowe wg. ww. normy
d) Prety okragte wg PN-75/H-93200/00
Prety dostarcza sie o dtugosci :

= przy $rednicy do 25 mm—-3-10m
= przy $rednicy 25-50mm-3-9m

1.6.2. Ksztattowniki zimnogiete.

Wykonywane sg jako otwarte ( dwuteowniki, ceowniki, katowniki, zetowniki) oraz zamkniete (rury
kwadratowe i okragte) wg normy BN-75/0644/22.

Produkuije sie je ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyklej jakosci St3SX i St3SY. Dlugosci
fabrykacyjne od 2 do 6 m przy zwiekszonej doktadnosci wykonania.

1.6.3. Wiasnosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w
PN-88/H-84020 i BN-75/0644-22

» Wady powierzchniowe — powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez peknie¢,
pecherzy, naderwan.

* Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej,
rozwarstwienia, pekniecia widoczne gotym okiem

e Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia
niemetaliczne, wzery, wypuktosci, wgniecenia, chropowatosci sg dopuszczalne
jezeli :

- mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek

- nie przekraczajg 0,5 mm dla walcéwki o grubosci od 25 mm, 0,7 mm dla walcéwki o
grubosci wiekszej

1.6.4. Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, ktory powinien by¢
zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu. Atest powienien zawierac :
- znak wytworcy
- profil
- gatunek stali
- numer wyrobu lub partii
- znak obrobki cieplnej
Cechowanie materiatéw walcowanych na profilach lub na wywieszkach
metalowych

1.6.5. Odbiér konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokotu ostatecznego
odbioru konstrukcji w wytwérni wraz z o$wiadczeniem ,ze usterki w czasie odbioru
miedzyoperacyjnego zostaly usuniete.
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Cechowanie elementéw farbg na elemencie.

1.7. taczniki
Jako taczniki wystepuja: potaczenia spawane oraz potgczenia na sruby.
1.7.1. Materialy do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwykilej stosuje sie spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod
otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastepczo mozna stosowac elektrody ER-346 lub ER-546
Elektrody EA-146 sa to elektrody grubootulne przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych
narazonych do obcigzenia statyczne i dynamiczne.

Elektrody powinny mie¢ :
- zaswiadczenie jakosci
- spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych
- opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami
obowigzujacych norm i wymaganiami producenta
1.7.2.  Sruby

Do konstrukcji stalowych stosuje sie :
 Sruby z them szesciokatnym wg. PN-85/M-82101
srednioktadne klasy :
dla $rednic 8 — 16 mm -4,88 -1l
dla srednic powyzej 16 mm — 5,6 — |l
= stan powierzchni wg PN-84/M-82054/01
= tolerancje wg. PN-02/M-82054/02
= wilasnosci mechaniczne wg. PN-82/M-82054/0
(2) Sruby fundamentowe wg. PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W, Z
lub P
(3) nakretki szesciokgtne wg PN-86/M-82144
e wilasnosci mechaniczne wg PN-82/M/82054/09
(4) podktadki okragte zgrubne wg PN-78/M-82005
(5) podktadki klinowe do dwuteownikéw wg PN-79/M-82009
(6) podktadki klinowe do ceownikéw wg. PN-79/M-82018
Wszystkie taczniki winny by¢ cechowane: $ruby i nakretki wywalcowane cechy na gtéwkach
1.7.3. Powloki malarskie
Materiaty na powtoki malarskie wg niniejszych SST

1.8. Skladowanie materiatow i konstrukgciji
» Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny byé
wytadowywane zurawiami. Do wytadunku mniejszych
elementéw mozna uzy¢ wciggarek lub wciggnikow.
Elementy ciezkie, diugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za
pomoca zawiesi i usztywnic dla zabezpieczenia przed
odksztatcaniem. Elementy w sposéb umozliwiajacy
odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny byé
w miare mozliwosci sktadowane w sasiedztwie miejsca
przeznaczonego do scalania. Na miejscu skladowania
nalezy rejestrowaé konstrukcje niezwtocznie po ich
nadejsciu, segregowac i uktada¢ na wyznaczonym miejscu,
oczyscic | naprawic¢ powstate w czasie transportu
ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powtoki
antykorozyjnej.
Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji na podktadkach drewnianych z bali lub desek na wyréwnane;j
do poziomu ziemi w odlegtosci 2,0 do 3,0 od siebie.
 Elektrody sktadowac¢ w magazynie w oryginalnych
opakowaniach, zabezpieczone przed wilgocia.
» tagczniki (Sruby, nakretki, podktadki) sktadowa¢ w magazynie
w skrzyniach lub beczkach.

1.9. Badania na budowie
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1.9.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac¢
akceptacje Inzyniera.

1.9.2. Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem :
- jakosci materiatéw, spoin, otworéw na $ruby
- zgodnosci z projektem
- zgodnosci z atestem wytworni
jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji
- jakosci powitok antykorozyjnych
2 . SPRZET

3.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukgji

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé zurawi, wciggarek, dzwignikéw, podnosnikow i
innych urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajg przepisom o dozorze
technicznym i powinny by¢ dostarczane wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do ich
eksploatacji.

Udzwig zurawi samojezdnych lub samochodowych min. 6T

Wysokos¢ podnoszenia podnosnikéw hydraulicznych do 4 m

3.2. Sprzet do robot spawalniczych

» stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztgczy zgodnie z
technologig spawania i dokumentacjg konstrukcyjng

» spadki napiecia pradu zasilajgcego nie powinny by¢ wieksze niz 10%

» eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcjg

» stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone :

- spawarki powinny sta¢ na izolujgcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od
wptywéw atmosferycznych

- sprzet pomocniczy powinien byé przechowywany w zamykanych pomieszczeniach

- stanowisko robocze powinno by¢ urzgdzone zgodnie z przepisami bhp i
przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywdw atmosferycznych , oswietlone z
dostateczng wentylacjg

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez inzyniera

3.3. Sprzet do potaczen sruby

Do scalania elementéw nalezy stosowaé¢ dowolny sprzet.

3 .TRANSPORT

Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem lub utratg
stateczno$ci.

Sposob sktadowania wg punktu 2.3.

4 . WYKONANIE ROBOT

4.1 Ciecie

Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste bez naderwan, gradu i zadzioréw, naciekéw i rozpryskéw metalu
po cieciu.

Miejscowe nierébwnosci zaleca sie wyszlifowac.

4.2 Prostowanie i giecie

Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych
temperatur oraz promieni prostowania i giecia.
W wyniku tych zabiegéw w odksztatconym obszarze nie powinny wystapic rysy i pekniecia.
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5.2. Skiadowanie zespotéw

5.3.1. Czesci do skladowania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozjg co najmniej w
miejscach, ktére po montazu beda niedostepne. Stosowane metody i przyrzady powinny
zagwarantowac dotrzymanie wymagan doktadnosci iw wykonania potaczen wg. tabeli.

5.3.2. Potlaczenia spawane

e Brzegi do wraz przyleglymi pasami szerokosci 15 mm
powinny by¢ oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczen
oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien i rzadzizn
widocznych gotym okiem.

Kat ukosowania potgczenia i wielkosci progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyiki przyjmuje
sie wedtug wtasciwych norm spawalniczych.

(2) Rzeczywista grubos¢ spoin moze byé wieksza od normowej 0 20% , a tylko miejscowo
dopuszcza sie grubos¢ mniejszg

0 5% - dla spoin czotowych ,

0 10 — dla pozostatych .

Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczg sie w granicach
grubosci spoiny .

Niedopuszczalne sg pekniecia , braki przetopu , kratery i nawisy lica .

) wymagania dodatkowe takie jak :
- obrébka spoin
- przetopienia grani
- wymagang technologie spawania moze zleci¢ Inzynier wpisem do dziennika
budowy

4) Zalecenia technologiczne :
- spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny
konstrukcyjne
- wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajgcym spawaniem , natomiast
pekniecia , nadmierng ospowatos¢ , brak przetopu , pecherze nalezy usung¢
przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie

5.3.2.2. Polaczenia na sruby

- dlugos¢ sruby powinna by¢ taka , aby mozna byto stosowa¢ mozliwie
najmniejsza liczbe podktadek , przy zachowaniu warunku , ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor
giebiej jak na dwa zwoje
- nakretka i feb sruby powinna bezposrednio lub przez podktadke doktadnie
przylegac do tgczonych powierzchni
- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed
montazem pokry¢ warstwg smaru
- $ruba w otworze nie powinna przesuwac sie ani drga¢ przy ostukiwaniu miotkiem
kontrolnym

5.4. Montaz konstrukciji

5.4.1. Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale srodkéw , ktore
zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymalosci i statecznosci , uktadu geometrycznego i
wymiarow konstrukcji . Kolejne elementy moga by¢é montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu
statecznosci elementdéw uprzednio zamontowanych .

W miejscu wyburzen na otwory zaprojektowano nadproza stalowe oparte na istniejgcych $cianach .
W rejonie wykonywanych nadprozy nalezy przed rozpoczeciem rob6t podstemplowac elementy
konstrukcyjne opierajgce sie na niniejszych nadprozach .

Ze wzgledu na skomplikowany charakter prac , przed ich rozpoczeciem konieczne jest opracowanie
planu bezpieczenstwa i organizacji rob6t , ktéry musi zawiera¢ opis technologii rob6t dostosowany do
wyposazenia technicznego i doswiadczenia wykonawcy . Belki stalowe potaczy¢ ze sobg za pomocg
Srub M16 . Miedzy gorne pétki belek i sciane wbija¢ co 30cm kliny stalowe z blachy , szczeline
wypehi¢ zaprawg montazowg niekurczliwg .
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5.4.2. Przed przystgpieniem do prac montazowych konstrukcji wciggnika nalezy :
- wykona¢ stopy fundamentowe z wystajgcymi $rubami klasy min.5.8 z ,podestu”
stopy w odpowiednich rozstawach

5.4.3. Montaz

Przed przystapieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementéw konstrukcji powstate

podczas transportu , oraz wstepnie spasowac z sobg elementy konstrukcji .

Lp. Rodzaj odchyiki Dopuszczalna odchytka
1 Odchylenie osi stupa wzgledem
osi teoret. 5mm
2 Odchylenie osi stupa od pionu
15mm
3 Strzatka wygiecia stupa h/750 lecz nie wiecej niz 15mm
4 Woygiecie belki nosnej i
wciggnika I/750 lecz nie wiecej niz 15mm
5 Odchyika strzatki montazowej
0,2 projektowanej
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola jakos$ci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania rob6t z projektowanymi wymaganiami

podanymi w punkcie 5 .
Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sg

Dla pozycji B.04.00.00 masa gotowe]j konstrukcji w tonach

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete niniejszym rozdziatem podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych wg

zasad

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7 .
Cena obejmuje wszystkie czynnosci w wymienione w SST

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-87/B-066200 — Konstrukcje stalowe budowlane . Wymagania i badania .
PN-88/H-84020 — Stal niestopowa konstrukcyjna ogélnego przeznaczenia . Gatunki
PN-91/M-69430 — Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania . Ogoine

badania i wymagania

PN-75/M-69703 — Spawalnictwo . Wady zlgczy spawanych . Nazwy i okreslenia .

| B-5 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU RO BOT BUDOWLANYCH

| Grupa robét - 45.2

|Klasa rob6t - 45.25

| Kategoria rob6t - Roboty murowe

kod CPV 45262522

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

B.07.00.00 ROBOTY MUROWE

Kod CPV-45262522-6
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SPIS TRESCI
1. WSTEP
Przedmiot SST
Zakres stosowania SST
Zakres robot objetych SST
Podstawowe okreslenia
Ogolne wymagania dotyczace robot

MATERIALY
SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

PODSTAWA PLATNOSCI

0. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WSTEP

BOoNoGOA~WN

1.1.Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s wymagania dotycz ace
wykonania i odbioru muréw.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie muréw zewnetrznych i wewnetrznych obiektow tzn.:

- $ciany z bloczkéw wapienno-piaskowych,

- $ciany z bloczkéw betonowych

- filarki z cegty petnej;

- kominy z ksztaltek ceramicznych wentylacyjnych;

- Sciany z cegly kratéwki;

- Sciany dzialowe.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg SST i poleceniami inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Woda (PN—-75/C —04630).

Do przygotowania zaprawy stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby ceramiczne.

2.2.1. Cegta budowlana petna klasy 15 wg. PN — 75/ B — 12001
- Wymiary: | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65mm.
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- Masa4,0+4,5Kkg.

- Dopuszczalna ilos¢ cegiet potéwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych.

- Nasigkliwosé nie powinna by¢ wieksza od 16%.

- Wytrzymatos¢ na sciskanie 15 MPa.

- Odpornosé na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamarzania do — 15°C i odmrazania — brak
uszkodzen po badaniu.

- Odpornos¢ na uderzenia powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5m na
inne cegly nie rozpadta sie na kawalki, moze natomiast wystgpi¢ wyszczerbienie lub jej
pekniecie. llo$¢ cegiet nie spetniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢
wieksza niz:

- 2na 15 sprawdzonych cegiet;
- 3 na 25 sprawdzonych cegiet;
- 5 na 40 sprawdzonych cegiet.

2.3. Cegla silikatowa.
- Cegly pelne i drgzone.
- Wymiary: 250 +-3x120+-2x65+-2
Wymagania:
- nasigkliwosé¢ 16%,
- odpornos¢ na dziatanie mrozu po 20 cyklach — brak uszkodzen,
- gestos$é — nie wiecej niz 1,9 *94, dla cegly petnej i 1,5"%,,> dla drazonych.

2.4. Zaprawy budowlane cementowo — wapienne (PN — 90/ B — 14501)

Marki i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki M12:
- cement : ciasto wapienne : piasek

1 0,5 . 45
do 1 : 1 6
- cement : wapienne hydratyzowane : piasek
1 : 1 :
1 1 D7

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy cementowej M5:
cement : piasek
1 : 5
cement : wapienne hydratyzowane : piasek
1 : 0,3 © 4
1 : 0,5 45

- Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno byé wykonane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu t.j. ok. 3 godz.

- Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zapraw cementowo — wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z
dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza niz - 5°C.

- Do zapraw cementowo — wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére
powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng masg, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych.

- Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiatow i elementéw konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci

5. WYKONANIE ROBOT
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Wymagania ogélne:

a) Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw i
otworow.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1
cegly nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtownych.

€) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu potaczenia
muréw wykonanych niejednorodnie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.

d) Cegly uktadne na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegtg
sucha, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegtly przed utozeniem w murze polewacé lub
moczy¢ w wodzie.

e) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem muréw.

f)  Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta mogg byé wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

g) W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu rob6t po diuzszej
przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tgcznie ze zdjeciem wierzchniej warstwy
cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z cegly pehnej.

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.
- 12mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos$¢ nie powinna
przekracza¢ 17mm a minimalna 10mm.
- 10mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubosé
maksymalna nie powinna przekracza¢ 15mm, a minimalna — 5mm.
Spoiny powinny by¢ dokladnie wypetnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie
nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5 + 10mm.

5.1.2. Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych.
a) Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15%
calkowitej liczby cegiet.

b) Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegty (np. cegta nowa i rozbiérkowa), nalezy
przestrzegaé zasady, ze kazda $ciana powinna byé wykonana z cegtly jednego
wymiaru.

c) Polaczenie muréw stykajgcych sie pod katem prostym i wykonanych z cegly o
grubosci réznigcej sie wiecej niz o 5mm nalezy wykonywac na strzepia zazebione
boczne.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Materialy ceramiczne.

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie :

- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamoéwieniem i wymaganiami

stawianymi w dokumentacji technicznej;

- préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiarow i ksztattu cegty,

- liczby szczerb i peknie¢,

- odpornosci na uderzenia,

- przetomu ze zwréceniem szczeg6lnej uwagi na zawartosé margla.
W przypadku niemozliwosci okreslenia jakosci cegly przez prébe dorazng nalezy jg podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy.

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i
konsystencje w sposéb podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchyiki wymiarow dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli.
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Lp. Rodzaj odchyiki Dopuszczalne odchyiki [ mm ]
Mury spoinowane  Mury
niespoinowane
1 Zwichrowania i skrzywienia :
- na 1l metrze dlugosci 3 6
- na calej powierzchni 10 20
2 Odchylenia od pionu:
- nawysokosci 1m 3 6
- nawysokosci 6 10
kondygnacji 20 30
- na calej wysokosci
3 Odchylenia kazdej warstwy od poziomu:
- na 1m dtugosci
- na calej dlugosci 1 2
15 30
4 Odchylenia goérnej warstw od poziomu:
- na 1m dlugosci
- na calej dlugosci 1 2
10 20
5 Odchylenie wymiaréw otworéw w $wietle
0 wymiarach:
- do 100cm: szerokos¢
wysokosé -6,-3 -6,-3
- ponad 100cm: -15,-1 -15,-10
szerokosc¢ -10,-5 -10,-5
wysokosé -15,-10 -15,-10

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robét jest — m? muru o odpowiedniej grubosci.
llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbidr rob6t murowych powinien sie odbyé¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét

wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowic¢ nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,

b)
c)
d)
e)
f)
9)

8.2. Wszystkie roboty objete B.08.00.00. podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych wg zasad

dziennik budowy,

zaswiadczenie o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe,

protokéty odbioru poszczegélnych etapdéw robét zanikajacych,
protokéty odbioru materiatéw i wyrobdw,

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,
ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

ujetych w

OST.00 ,, Wymagania ogdlne ”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:

dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowiska pracy,
wykonanie $cian, narozy, przewoddéw dymowych i wentylacyjnych,
ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,
uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatéw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN —75/C - 04630 - Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.
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PN - 68 / B — 10020 - Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN —75/B — 12001 - Cegta petna wypalana z gliny — zwykla.

PN — 74 /B — 12002 - Cegta drgzona wypalana z gliny — dziurawka.
PN - 73 /B - 12011 - Cegta kratébwka wypalana z gliny.

PN — 88 / B — 30000 - Cement portlandzki.

PN — 88 /B — 30001 - Cement portlandzki z dodatkami.

PN — 81 /B — 30003 - Cement murarski 15.

PN — 88 /B — 30005 - Cement hutniczy 25.

PN — 86 / B — 30020 - Wapno.

PN —-79/B - 06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN - 65/ B — 14503 - Zaprawy budowlane cementowo — wapienne.
BN — 81 /6732 — 12 - Ciasto wapienne.

PN — 66 / B — 06259 - Beton komorkowy.

PN — B — 03002 - Konstrukcje murowe niezbrojone.

| B-6 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

| Grupa robét - 45.2

|Klasa rob6t - 45.25

| Kategoria rob6t - Stropy kod CPV 45262311

1.00 WSTEP
1.6. Przedmiot SST
1.7. Zakres stosowania SST
1.8. Zakres robot objetych SST
1.9. Podstawowe okreslenia
1.10. 0Ogblne wymagania dotyczace robét

2. MATERIALY
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SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

PLATNOSCI

0. NORMY | DOKUMENTY ZWIAZANE

BOoNOOA~®

=

WSTEP
1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sq wymagania dotycz ace
wykonywania stropéw wylewanych na mokro.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie stropéw wylewanych na mokro dla obiektéw budownictwa ogéinego.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami inzyniera.

2. MATERIALY

Beton wylewany B20 wg SST B.04.00.00.

3. SPRZET

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4, TRANSPORT

Transport za pomoca urzadzen samochodowych oraz pojemnikami przemieszczanymi sitg ludzka.
Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach) mieszajacych jg w
czasie jazdy powinien by¢ tak zorganizowany, aby wytadunek mieszanki nastepowat bezposrednio
nad miejscem jej utozenia lub — jezeli jest to mozliwe — w poblizu betonowej konstrukcji lub jej
elementu.

Opréznianie pojemnika samochodowego powinno by¢ dokonywane do skrzyni, jezeli dalszy transport
mieszanki odbywa sie pompami lub bezposrednio do pojemnikdw kotowych (japonek), za pomocg
ktorych mieszanka jest transportowana na miejsce jej utozenia.

Zaleca sie uzywanie do transportu mieszanki betonowej pojemnikéw zamontowanych na podwoziu
samochodowym z ruchomym wysiegnikiem i przymocowanymi do nich przewodami rurowymi,
umozliwiajgcymi podawanie mieszanki betonowej na miejsce jej utozenia.

Nalezy unika¢ przemieszczania mieszanki betonowej za pomoca topat, gdyz wystepuje niekorzystne
zjawisko napowietrzania betonu oraz segregacja kruszywa.
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Przy niewielkich ilosciach mieszanki betonowej zaleca sie jej dostarczenie na miejsce utozenia za
pomocag wbzkow kotowych lub taczek, z tym, ze napetnianie tych urzadzen powinno by¢ dokonywane
bezposrednio z betoniarki.

4.1. Zalecana odlegto$¢ przewozu.

Przy transporcie mieszanki betonowej w zaleznos$ci od rodzajéw $rodkoéw transportowych zaleca sie
przyjmowaé nastepujgce odlegtosci:
- do 15km — w przypadku transportu mieszanki betonowej o temperaturze normalne;j i
konsystencji do potciektej, pod warunkiem, ze transport odbywa sie po drogach i
dobrze utrzymanej nawierzchni,
- do 12 km — w przypadku transportu mieszanki betonowej w specjalnych
wywrotkach,
- do5-8km -w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej
i gestoplastycznej urzadzeniami przystosowanymi do mieszania w czasie
transportu,
- do4-5km -w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej
i gestoplastycznej bez mieszania w czasie transportu,
- do 2 -3 km -w przypadku transportu mieszanki betonowej poiciektej bez
mieszania w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty betonowe.

5.1. Przygotowanie do uktadania mieszanki betonowe.

Przed przystapieniem do betonowania powinna byc¢ formalnie stwierdzona prawidtowos$¢ wykonania
wszystkich rob6t poprzedzajacych betonowanie, a w szczegélnosci:

- wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostéw, itp.,

- wykonanie zbrojenia,

- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy
roboczej,

- wykonanie wszystkich robét zanikajacych, np. warstw izolacyjnych, szczelin
dylatacyjnych prawidtowos$¢ rozmieszczenia i niezawodno$¢ zamocowania
elementow kotwigcych zbrojenie i deskowanie formujace kanaty, przepony oraz
innych elementéw ustalajacych potozenie armatury, itd.,

- gotowosc sprzetu i urzadzen do betonowania.

Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze smieci,
brudu, ptatkéw rdzy, ze zwréceniem uwagi na oczyszczenie dolnej czesci stupkow i $cian.
Powierzchnie oktadzin z betonu przylegajgce do betonu powinny by¢ zwilzone wodg bezposrednio
przed betonowaniem.

Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiatéw powinny by¢
powleczone $rodkiem uniemozliwiajgcym przywarcie betonu do deskowania. Jezeli w warunkach
uzasadnionych technicznie stosuje sie deskowanie jednorazowe, nalezy je zmoczy¢ woda.
Powierzchnie uprzednio utozonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych elementéw
wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny byé przed zabetonowaniem oczyszczone z brudu
i szkliwa cementowego.

Woda pozostata w zagtebieniach betonu powinna by¢ usunieta.

5.2. Wymagania ogélne dotyczace uktadania mieszanki betonowej.

5.2.1. Wysoko$¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i
gestoplastycznej nie powinna przekraczaé¢ 3 mm.

5.2.2. Ukfadanie mieszanki betonowej powinno byé wykonywane przy zachowaniu nastepujacych
warunkow ogélnych:
-w czasie betonowania nalezy stale obserwowac¢ zachowanie sie deskowan i rusztowan,
czy nie nastepuje utrata prawidtowosci ksztattu konstrukciji,
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-szerokosé i wysokos¢ wypetnienia deskowania mieszanka betonowg powinny by¢
okreslone wytrzymaloscig i sztywnoscig deskowania przyjmujacego parcie swiezo
utozonej mieszanki,

-w okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwtocznie
zabezpieczona przed nadmierng utratg wody,

-w czasie deszczu ukladana i utozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwiocznie
chroniona przed wodag opadowa; w przypadku gdy na swiezo utozong mieszanke
betonowg spadta nadmierna ilo§¢ wody powodujgca zmiane konsystencji
mieszanki, nalezy jg usungg¢,

-w miejscach, w ktorych skomplikowany ksztatt formy lub gesto utozone zbrojenie
utrudnia mechaniczne zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowaé
zageszczanie reczne za pomocg sztychowania.

5.2.3. Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w
dzienniku robét, w ktérym powinny by¢ podane:
-data rozpoczecia i zakonczenia betonowania catosci i wazniejszych fragmentéw lub
czesci budowli,
-wytrzymatosé betonu na sciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych,
konsystencja mieszanki betonowej
-daty, sposéb, miejsce i liczba pobranych prébek kontrolnych oraz ich oznakowanie, a
nastepnie wyniki i terminy badan,
-temperatura zewnetrzna powietrza i inne dane dotyczace warunkéw atmosferycznych.

5.2.4. Zageszczanie mieszanki betonowej.

Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomocg urzadzen mechanicznych.

Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulega¢ rozsegregowaniu, a ilos¢ powietrza
W mieszance betonowej po zageszczeniu nie powinna byé wieksza od dopuszczalnej.

Reczne zageszczanie moze byé¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystenc;ji ciektej i
potciekiej lub gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie wibratorow
pograzalnych

Przy stosowaniu wibratoréw pograzalnych odlegtos¢ sasiednich zagtebien wibratora nie powinna by¢
wieksza niz 1,5 krotny skuteczny promien dziatania wibratora.

Grubo$¢ warstwy zageszczanej mieszanki betonowej nie powinna by¢ wieksza od 1,25 dtugosci
butawy wibratora (roboczej jego czesci).

Wibrator w czasie pracy powinien by¢ zagtebiony na 5 - 10 cm w dolng warstwe poprzednio utozonej
mieszanki.

Przy stosowaniu wibratorow powierzchniowych ptaszczyzny ich dziatania na kolejnych stanowiskach
powinny zachodzi¢ na siebie na odlegto$¢ 10-20 cm.

Grubos$c¢ zageszczonej warstwy mieszanki betonowej nie powinna przekracza¢ w konstrukcjach
zbrojonych pojedynczo 20 cm, a w konstrukcjach zbrojonych podwdjnie — 12cm.

5.2.5. Ukfadanie mieszanki betonowej w belkach i ptytach.

Belki i ptyty zwigzane monolitycznie ze stupami nalezy betonowac nie wczesniej niz po uptywie 1-2
godz. od chwili zabetonowania $cian.

Uktadanie mieszanki betonowej w podciggach i ptytach stropowych, dachowych itp. powinno by¢
dokonywane jednoczesnie i bez przerw.

Przy wysokosci podciggéw przekraczajacych 80 cm dopuszcza sie ich betonowanie niezaleznie od

piyt.

6. KONTROLA JAKO SCI
Po sprawdzeniu elementow stropu przed zabetonowaniem wg wymagan zawartych w punkcie 5 po
zabetonowaniu nalezy sprawdzic:
-wyglad zewnetrzny stropu w zakresie doktadnosci wykonania dolnej ptaszczyzny
stropu,
-poziom wykonania stropu za pomoca taty i poziomicy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest 1m? zmontowanego stropu.

8. ODBIOR KONSTRUKCJI BETONOWYCH | ZELBETOWYCH MONOLITYCZNYCH.
8.1. Zakres badan.
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Badania odbiorcze konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny dotyczyé:
- materiatléw,
- prawidtowosci oraz doktadnosci wykonania deskowan i rusztowan,
- prawidtowosci i doktadnosci wykonania zbrojenia,
- prawidtowosci i doktadnosci przygotowania mieszanki betonowej, jej utozenia,
zageszczenia i pielegnacii,
- prawidtowosci i doktadnosci wykonania konstrukcji.

Odbiory robdt zanikajacych nalezy przeprowadzac w trakcie wykonywania robét (odbiory czesciowe),
a wyniki wpisywac¢ do protokotu i dziennika budowy.

Odbiér koncowy obiektu powinien uwzglednia¢ wyniki odbioréw czesciowych ze szczegblnym
zwréceniem uwagi na to, czy zalecenia zawarte w protokole odbioru czesciowego (jezeli takie byty)
zostaty w petni wykonane.

8.2. Odbior koncowy.

8.2.1. Dokumenty stanowigce podstawe odbioru.
Przy odbiorze konstrukcji monolitycznych z betonu powinny by¢ przedstawione nastepujgce
dokumenty:

-rysunki robocze z naniesionymi na nich wszystkim zmianami, jakie zostaty
zatwierdzone w czasie budowy, a przy zmianach zwigzanych z bezpieczehstwem
obiektu rowniez rysunki wykonawcze,

-dokumenty stwierdzajgce uzgodnienie dokonanych zmian,

-dzienniki robot (jezeli takie byly prowadzone) i dziennik budowy,

-wyniki badan kontrolnych betonu,

-protokoty odbioru deskowan przed rozpoczeciem betonowania,

-protokoty odbioru zbrojenia przed jego zabetonowaniem,

-protokoty z posredniego odbioru elementéw konstrukcji lub robét zanikajacych,

-protokoty z odbioru fundamentoéw i ich podtoza,

-inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwigzane z procesem
budowy, majgce wptyw na udokumentowanie jakosci wykonania obiektu
budowlanego.

8.2.2. Badanie konstrukgciji.
Niezaleznie od wymienionych badan przy badaniu konstrukcji betonowych i zelbetowych powinna byé
poddana sprawdzeniu i ocenie:

-prawidtowosé cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementéw oraz
zgodnos¢ z projektem otworéw i kanatow wykonanych w konstrukcjach,
prawidtowos¢ ustawienia czesci zabetonowanych, prawidtowosé wykonania szczelin
dylatacyjnych,

-jakos¢ betonu pod wzgledem jego zageszczenia i jednolitosci struktury, na podstawie
doktadnych ogledzin powierzchni betonu lub dodatkowo za pomoca nieniszczacych
metod badan,

-prawidtowos¢ wykonania rob6t zanikajacych, np. przygotowanie zbrojenia, utozenia
izolaciji, itp.

Przy sprawdzeniu jakosci powierzchni betonéw nalezy wymagac, aby tgczna powierzchnia
ewentualnych rakéw nie byta wieksza niz 5% catkowitej powierzchni danego elementu, a w
konstrukcjach cienkosciennych nie wiecej niz 1%. Lokalne raki nie powinny obejmowaé wiecej niz 5%
przekroju danego elementu.

Zbrojenie gérne nie powinno by¢ odstoniete. Dopuszczalne odchyiki od wymiaréw i potozenia
elementéw lub konstrukcji nie powinny by¢ wieksze od podanych w tabeli.

Tabela - Dopuszczalne odchytki od wymiaréw i potozenia konstrukcji betonowych.

Odchylenia Dopuszczalna
odchytka mm
Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od |15
projektowanego pochylenia

Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu:
a) na 1m ptaszczyzny w dowolnym kierunku
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b) na calg ptaszczyzne 15
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy
sprawdzeniu tatg o dlugosci 2,0m z wyjatkiem
powierzchni podporowych:

a) powierzchni bocznych i spodnich 4
b) powierzchni gérnych 8
Odchylenia w dlugosci lub rozpietosci elementow +20
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego |8
Odchylenia w rzednych powierzchni dla innych 5
elementow

8.2.3. Ocena wykonania konstrukcji.

Jezeli badania dadzg wynik dodatni, wykonane konstrukcje betonowe lub zelbetowe nalezy uznaé za
zgodne z wymaganiami warunkéw technicznych. W przypadku, gdy chociaz jedno z badan da wynik
ujemny, odbierang konstrukcje badz okreslong jej czes¢ nalezy uzna¢ za niezgodng z wymaganiami
niniejszych warunkow.

Deskowanie lub zbrojenie nie przyjete w wyniku sprawdzenia powinno by¢ przedstawione do
ponownego badania po wykonaniu poprawek majacych na celu doprowadzenie deskowania lub
zbrojenia do wymagan zgodnych z niniejszymi warunkami.

W przypadku stwierdzenia w czasie badan konstrukcji niezgodnosci z wymaganiami podanymi w
niniejszych warunkach oraz w razie uznania catosci lub czesci wykonywanych konstrukcji zgodnie z
wymaganiami projektu i niniejszych warunkéw nalezy ustali¢, czy w danym przypadku stwierdzone
odstepstwa zagrazajg bezpieczenstwu budowli lub jej czesci.

Konstrukcja lub jej czes$¢ zagrazajaca bezpieczenstwu powinna by¢ rozebrana, ponownie wykonana i
przedstawiona do badan.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe ptatnosci stanowi cena za 1 m’ zmontowanego i zabetonowanego stropu.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-89/H-84023/06 - Stal do zbrojenia betonu.
PN-84/B-03264 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

| B-7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROB OT BUDOWLANYCH

| Grupa robét - 45.2

|Klasa rob6t - 45.25

| Kategoria rob6t - Obrébki blacharskie kod CPV 45261310

| Kategoria rob6t - Rynny i rury spustowe kod CPV 45261320

Przedmiot opracowania
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Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania sg. warunki techniczne wykonania i odbioru robot blacharskich.

Zakres rob6t obj etych

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie pokry¢ dachowych blachg wraz z obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami
spustowymi oraz elementami wystajgcymi ponad dach budynku:

- 45261213 Pokrycie dachu blacha.

- 45261310 Obroébki blacharskie.

- 45261320 Rynny i rury spustowe.

1. MATERIALY

2.1. Rodzaje materiatow

Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢é dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym

w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

- Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-
92122. Grubos$¢ blachy 0,5mm do 0,55mm, obustronnie ocynkowane metodg ogniowg —réwnag,
warstwg cynku (275g/m2) oraz pokryta warstwg pasywacyjng majacg dziatanie antykorozyjne i
zabezpieczajace.

Wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000mm lub 1250x2000mm.

- Blacha stalowa powlekana powtokami poliestrowymi, grubo$ci 0,5-0,55mm, arkusze o wym.
1000x2000mm lub 1250x2000mm.

- Blachy profilowe, grubosci 0,5-0,7mm powlekane, na stronie licowej powtokami poliestrowymi
25 mikrometréw lub 35 mikrometréw, na stronie spodniej powtoka epoksydowg 10 mikrometrow.

- Blachy trapezowe, cynkowane ogniowo, grubosci 0,50, 0,55 i 0,75mm. Profile T 7, T12,
T18,T18EKO, T35 powlekane lakierem.

- Blachy dachéwkowe, grubosci 0,5-0,7mm, obustronnie cynkowane metodg ogniowa,
pokrytepowtokami poliestrowymi w wielu kolorach oraz pokryte warstwg pasywacyjng. Szerokosc
arkuszy 1185mm, a dlugos¢ od 860-7200mm.

Wszystkie materiaty do pokry¢ dachowych powinny byé przechowywane i magazynowane
zgodnie

z instrukcjg producenta oraz wg odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

2. SPRZET

2.1 Sprzet do wykonywania rob6t

Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wplywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska.

3. TRANSPORT

3.1 Transport materiatéw

Do transportu materiatow i urzadzen stosowac nastepujgce sprawne technicznie srodki transportu:
-samochaod skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

-samochéd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

- ciagnik kotowy z przyczepa.

Blachy do pokry¢é dachowych mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchnitadunkowej, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

jezeli dtugosc¢ elementéw z blachy dachowkowej jest wieksza niz dtugos¢ pojazdu, wielkosé nawisu
nie moze przekroczy¢ 1 m.
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Przy za- i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac przepisow
obowigzujagcych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére wptyng
niekorzystnie na jakos¢ robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséow
ruchu drogowego.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1 Wymagania ogolne dla podktadéw

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetniaé¢ nastepujace wymagania ogoélne:

- pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, tat lub ptatwi powinno by¢ dostosowane do
rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

- réwnos¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby przeswit pomiedzy powierzchnig
deskowania a tatg kontrolng o dtugosci 3 m byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do
spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku (pochylenia potaci dachowej),

- réwnosé ptaszczyzny potaci z tat lub ptatwi powinna by¢ analogiczna, jak podano powyzej na co
najmniej 3 krokwiach (przy podkiadzie z tat) lub 3 ptatwiach (przy podkiadzie z ptatwi),

- w podkfadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny by¢é
usztywnione krawedzie zewnetrzne.

4.2 Podklady z desek i papy pod pokrycie z blachy
Kazdy podkiad z desek i papy pod pokrycie z blachy powinien spetniaé nastepujace wymagania:

- w przypadku pokry¢ z blachy podktad z desek i jednej warstwy papy powinien byé zgodny z
wymaganiami podanymi w pkt. 4.1

- deski powinny by¢ zabezpieczane pod zagrzybieniem (impregnowane) i utozone strong
dordzeniowag ku gérze. Kazda deska powinna by¢ przybita do krokwi dwoma gwozdziami.
Wilgotnos¢ desek nie powinna by¢ wieksza do 21%, a maksymalna szerokosé 15 cm. Czola
desek powinny stykac¢ sie na krokwiach. Deski nalezy uktada¢ ,na piéro” i ,wpust" lub na przylge.
Szczeliny miedzy deskami nie powinny byé wieksze niz 2 mm. Nie dopuszcza sie w deskach
otworow po sekach o $rednicy wiekszej jak 20 mm. Deski okapowe powinny wystawa¢ poza
czoto krokwi od 3 do 5 cm.

- papa asfaltowa podktadowa lub wierzchniego krycia powinna by¢ umocowana do podktadu
gwozdziami,

- podkiad z papy, o ktorym mowa powyzej, nalezy wykonywaé¢ obowigzkowo w przypadku pokry¢
z blachy wykonanych w korytach odwadniajgcych lub koszach dachowych oraz przy okapie. Na
pozostatych fragmentach potaci dachowych stosowanie papy nie jest obowigzkowe.

4.3 Podklad z desek pod pokrycie blach g
Podktad z desek pod pokrycie blachg powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- podkiad z drewna pod pokrycie blachg ocynkowang lub cynkowg powinien byé wykonany z
desek obrzynanych grubosci 25 mm i szerokosci od 12 cm do 15 cm. Szerokos¢ deski okapowej
powinna byé wieksza i wynosi¢ nie mniej niz 30 cm,

- odstepy pomiedzy deskami powinny wynosi¢ nie wiecej niz 5 cm przy kryciu blachg ocynkowang i
nie wiecej niz 4 cm przy kryciu blachg cynkowa,

- podkiad pod pokrycie z blachy miedzianej powinien by¢ wykonany z desek, tgczonych na wpust
lub przylge. W uzasadnionych przypadkach, przy odpowiedniej sztywnosci podkiadu dopuszcza
sie ukladanie desek na styk,

- gwozdzie powinny by¢ gieboko wbite w deski, aby ich febki nie stykaty sie z blachg. Przy kryciu
blachg cynkowa lub ocynkowang zaleca sie stosowac do przybijania desek gwozdzie ocynkowane,
a przy kryciu blachg miedziang - gwozdzie miedziane,

- w korytach dachowych, koszach, okapach o szerokosci ~30 cm, przy oknach, wokdét kominéw
itp. podkiad powinien by¢ petny, z desek uktadanych na styk,

4.5 Obrébki blacharskie
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Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrébki blacharskie z blachy miedzianej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywa¢ o
kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15C. Robd6t nie mo zna wykonywac na
oblodzonych podtozach. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci
zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny byé zabezpieczone w spos6b umozliwiajacy
przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw
wody z obszaru dylatacji.

4.6 Rynny i rury spustowe

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny byé
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien
przekraczac 25,0 m.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych powinny by¢ dostosowane do wielkosci
odwadnianych powierzchni dachu.

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,
uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-
94702:1999

Rynny z blachy miedzianej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wieloczionowe,

b) taczone w ztaczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; zigcza powinny byé lutowane na calej
dtugosci,
c) mocowane do uchwytdw, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,
d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

Rury spustowe z blachy miedzianej powinny by¢:
a) wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wieloczionowe,

b) taczone w ztaczach pionowych na rgbek pojedynczy lezacy, a w zigczach poziomych na zaktad
szerokosci 40 mm; zlgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

¢) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m w sposéb
trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych
gniazdach,

d) rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej
lub z PCV na gtebokosé¢ kielicha.

4.7 Listwy uszczelniaj ace

Listwy uszczelniajgce nalezy zamocowac do scian przewoddéw wentylacyjnych za pomocg tacznikéw
rozporowych ocynkowanych. Rozstaw tgcznikéw co 30 cm.

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

5.1. Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikaciji

5.2. Kontrola wykonania podktadéw  pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona
przez Inspektora nadzoru przed przystgpieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami
normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

5.3. Kontrola wykonania pokry €

5.3.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez
Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wykonania prac
pokrywczych,

b) w odniesieniu do wlasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) - po zakonczeniu prac
pokrywczych.

5.3.2. Pokrycia z blachy

a) Kontrolg miedzyoperacyjna i kohcowg dotyczaca pokry¢ z blachy przeprowadza sie
sprawdzajac zgodnos¢ wykonanych rob6t z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN
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501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002. PN-EN 505:2002, PN-EN
507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami
niniejszej specyfikacji technicznej.

b) Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wkasciwosci materiatéw i pokrycia
dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo
wymaganiami norm przedmiotowych.

4.4, Podstawe do odbioru wykonania robot

Pokrycie dachu blachg stanowi stwierdzenie zgodnos$ci ich wykonania z dokumentacjg
projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej

5.6 Ogolne wymagania odbioru robét pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru
czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robét, do ktérych dostep pézniej jest niemozliwy lub
utrudniony.

Odbiér czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

a) podkiadu,

b) jakosci zastosowanych materiatéw,

¢) doktadnosci wykonania pokrycia,

d) doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu rob6t, po deszczu.
Podstawe do odbioru rob6t pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbi6r czesciowy podtoza oraz poszczeg6inych warstw lub
fragmentow pokrycia,

c) zapisy dotyczace wykonywania rob6t pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,
d) protokoty odbioru materiatow i wyrobow, ktére powinny zawierac: - zestawienie
wynikow badan miedzyoperacyjnych i koncowych,
5.7 Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spus towych powinien
obejmowa ¢

Sprawdzenie prawidtowos$ci potaczeh poziomych i pionowych.
Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, $cian, komindw, wietrznikdw, wiazow itp.
Sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien.

Sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe
moga by¢é montowane po sprawdzeniu droznosci przewodéw kanalizacyjnych.

5.8 Odbidr listew
Odbidr listew polega na :
e sprawdzeniu poziomego utozenia listew,
* sprawdzeniu rozstawu zamocowan,
» sprawdzeniu uszczelniania kitem twardoplastycznym.
Dopuszczalne odchyiki nie powinny by¢ wieksze niz 1 mm na dtugos$ci najdtuzszego boku przewodu.

5.9 Zakonczenie odbioru

Odbioru pokrycia blacha potwierdza sie: protokotem, ktéry powinien zawierag:
- ocene wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.
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6. OBMIAR ROBOT BLACHARSKICH

6.1. Jednostk g obmiarow g robdét jest

Dla robét 45261213 - Krycie dachu blacha - m? pokrytej powierzchni dachu. Z powierzchni dachu
nie potraca sie urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m?

Dla rob6t 45261310 - Obrébki blacharskie oraz 45261320 - Rynny i rury spustowe - 1 m
wykonanych rynien lub rur spustowych.

6.2. Zasada obmiaru

llos¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych
w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze.

7. PODSTAWA PLATNO SCI

7.1. Pokrycie dachu blach g

Placi sie za ustalong ilo$é m® krycia, ktéra obejmuije:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan o wysokosci do 4 m,
- oczyszczenie podkiadu, ;

- pokrycie dachu blachg ptaska taczne z przygotowaniem tapek i zabek oraz obrobienie kominéw, kalenic,
koszy, naroznikéw facznie z pokitowaniem lub

- (pokrycie dachu blachg trapezowg i dachdéwkowg lub ptytami z tworzyw sztucznych tgcznie z
przycieciem piyt i obrébek na zadany wymiar, umocowanie za pomocg wkretbw samogwintujgcych
ptyt dachowych, gasioréw i obrébek blacharskich oraz uszczelnienie kalenicy i okapu),

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

likwidacja stanowiska roboczego.

7.2. Obrobki blacharskie

Placi sie za ustalong ilos¢ m obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie,

- zamontowanie i umocowanie obrébek w podtozu, zalutowanie potaczen,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.

7.3. Rynny i rury spustowe

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ ,m" rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potaczen,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1 Normy

PN-B-02361:1999

Pochylenia potaci dachowych.

PN-EN 506:2002

Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy
miedzianej lub cynkowe;.

PN-EN 504:2002

Wyroby do pokryé¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrob6w z blachy miedzianej
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uktadanych na ciggtym podiozu.
PN-EN 1462:2001
Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999

Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

PN-EN 607:1999

Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCY-U. Definicje, wymagania i badania.

8.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — czes$¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt

1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.

| B-8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

| Grupa robét - 45.3

|Klasarob6t - 45.32

| Kategoria rob6t - Izolacje wodoodporne kod CPV 45320000-6

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonywania i odbioru obowigzujace przy
wykonywaniu i odbiorze izolacji wodochronnych w budownictwie mieszkaniowym i
uzytecznosci publicznej oraz budownictwie przemystowym.
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W zaleznosci od spetnianych funkcji ochronnych nalezy rozréznia¢ nastepujace rodzaje izolacji
wodochronnych:

— izolacje przeciwwilgociowe - przeznaczone do ochrony obiektow budowlanych lub ich czesci
przed dziataniem wody nie wywierajacej cisnienia hydrostatycznego,

— izolacje przeciwwodne — przeznaczone, do ochrony obiektéw budowlanych lub ich czesci
przed dziataniem wody, kt6ra wywiera cisnienie hydrostatyczne,

— izolacje parochronne — przeznaczone do zabezpieczenia przegrod budowlanych przed
dziataniem pary wodnej.
Zakres stosowania

Postanowienia zawarte w warunkach technicznych wykonania i odbioru izolacji wodochronnych
majg zastosowanie przy zabezpieczaniu przed wodag, wilgocig gruntowa i parg wodng wszelkich
budowli lub ich czesci. Postanowienia niniejsze nie dotyczg izolacji wodoszczelnych (pokry¢)
dachoéw, stropodachdéw, scian, posadzek i taraséw.

1. MATERIALY

Wszelkie materiaty do wykonania izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

1.1 Papa asfaltowa /PN-70/B-27617/

Papa asfaltowa izolacyjna odmiany 400.

1.2 Papa smotowa /PN-70/B-27604/

Papa smotowa izolacyjna odmiany 400.

1.3 Lepik asfaltowy na zimno /PN-59/B-024620)

Lepik asfaltowy na zimno Abizol D, Izolbet A, K. Lepiki asfaltowy na zimno sg nanoszone na
podkiad, jak i na spod przyklejanego materiatu. Grubos$¢ warstwy 1 — 1,5 mm. Odpowiada to
ciezarowi 1 - 1,5 kg/m®. Lepik stuzy do przyklejenia materiatéw rulowych asfaltowycj — papa, juta
do zagruntowanych powierzchni betonowych lub z zaprawy cementowej, do sklejenia warstw
izolacyjnych miedzy soba.

1.4 Folia izolacyjna

Folia z polichlorku winylu gr. 0,6 mm szer. 1,20 m i di. 20 m. Folia nawinieta jest na rdzen
papierowy. Folia uktadana jest na sucho.

nieszczelnosci.

2. SPRZET

2.1 Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykonagé recznie.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wptywu na jakosé materiatdw i wykonywanych rob6t oraz beda przyjazne dla srodowiska.

3. TRANSPORT
3.1 Transport materiatéw

Do transportu materiatéw stosowac nastepujgce sprawne technicznie srodki transportu:
-samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

-samochéd dostawczy o fadownosci 0,9 ton,

Papy, folia i lepik do warstw izolacyjnych moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na calej powierzchnitadunkowej, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Papy, folie i lepik powinny by¢ uktadane w pozycji pionowe;.

Przy za- i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw
obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére wptyng
niekorzystnie na jakos¢ rob6t i wkasciwosci przewozonych materiatéw.

Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepisow
ruchu drogowego.
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4. WYKONANIE ROBOT

4.1 Wymagania ogolne

Przed rozpoczeciem robét personel techniczny powinien zapozna¢ sie doktadnie z projektem i
ustali¢ kolejnos¢ i sposdb wykonywania robo6t izolacyjnych. Izolacje w budynkach przewiduje sie :
a) na podiozu betonowym (izolacje posadzki parteru, szybu dzwigowego i maszynowni),

b) wewnatrz budynkoéw (izolacje tazienek, ),

Kazdy zesp6t roboczy powinien skfadac sie z 2 pracownikdw uktadajacych izolacje i 1 pracownika
podgrzewajgcego i donoszgcego materiaty izolacyjne. Materialy te, w ilo$ci potrzebnej do
wykonania w ciggu dnia, powinny by¢ dostarczone z magazynu i utozone w poblizu miejsca
pracy.

Majster prowadzacy roboty izolacyjne powinien wyznaczy¢ poziomy na ktérych ma by¢ utozona
izolacja, grubosc¢ podtoza i konieczne spadki utatwiajgce odprowadzenie wody, jak rowniez,
miejsca, gdzie woda ma by¢ wprowadzona do kanalizacji deszczowej lub $ciekowej.

4.2 Warunki wykonywania robot izolacyjnych

Roboty izolacyjne moga by¢ rozpoczete i prowadzone w przypadku spetnienia nastepujacych

warunkow:

a) kiedy panuje bezdeszczowa pogoda lub wykonano zabezpieczenia przeciwdeszczowe oraz
kiedy temperatura otoczenia nie jest nizsza niz +5C,

b) kiedy podioza pod izolacje zostaly juz wykonane i osiggnely dostateczny stopien suchosci,

c) kiedy na budowie znajdujg sie juz wszystkie potrzebne materialy i sprzet.

Jako podkiad pod izolacje wodochronng moze stuzy¢ beton wy réwnany i zatarty packa

drewniang lub tynk cementowy (co najmniej Il rodzaj) z dodatkiem uszczelniajgcym lub bez. Do-

datek uszczelniajgcy nalezy dawac do tynku lub gtadzi znajdujgcej sie od strony wody (przed

izolacjg ciggta). Wszelkie zatamania powierzchni powinny by¢ zaokraglone promieniem r-5 cm

oraz wyrobione wymagane spadki podtoza.

4.3 1zolacje papowe

Izolacje papowe wykonuje sie z pap izolacyjnych, jutowych lub na osnowie z wtdkien szklanych.
Przed przyklejeniem papa powinna by¢ rozwinieta i utozona na ptask w ciggu | doby w celu
wyprostowania zagie¢, fald i zalaman. Arkusze przeznaczone do natychmiastowego przyklejenia
zwija sie ponownie w rolki i dostarcza na

Przy stosowaniu lepikow na goraco nalezy przykleja¢ pape rozwijajac ja z rolki. Natomiast przy
uzyciu lepikéw na zimno rozcina sie rolke na krotsze odcinki 3-5 m (wg potrzeby) i — po
nasmarowaniu podktadu i spodu papy — przyktada sie nowy odcinek dociskajgc go stopami lub
walcem tak, aby powietrze spod papy zostato catkowicie usuniete na boki i aby nie tworzyly sie
pecherze i faldy. Ze wzgledu na to, ze krzepniecie lepikbw na zimno trwa co najmniej 5 dni,
dokfadne sklejenie papy jest tatwiejsze. Natomiast zbyt szybkie stygniecie goracych lepikéw po
rozsmarowaniu na podktadzie nie pozwala dobrze przyklei¢ papy na catej powierzchni. Nalezy
zatem, przy stosowaniu lepikbéw na gorgco, przestrzega¢ zasady smarowania matego odcinka
podktadu, aby przytozona do niego papa zetknela sie jeszcze z niezastyglg warstwa lepiku.

4.4 |1zolacja scian fundamentowych z papy na lepiku asfaltowym

Izolacje papowe wykonuje sie z pap izolacyjnych, jutowych lub na osnowie z witdkien szklanych.
Przed przyklejeniem papa powinna by¢ rozwinieta i utozona na ptask w ciggu | doby w celu
wyprostowania zagie¢, fald i zalaman. Arkusze przeznaczone do natychmiastowego przyklejenia
zwija sie ponownie w rolki i dostarcza na Przy stosowaniu lepikéw na goraco nalezy przyklejaé¢
pape rozwijajac jg z rolki. Natomiast przy uzyciu lepikbw na zimno rozcina sie rolke na krétsze
odcinki 3-5 m (wg potrzeby) i — po nasmarowaniu podkfadu i spodu papy — przyktada sie nowy
odcinek dociskajac go stopami lub walcem tak, aby powietrze spod papy zostalo catkowicie
usuniete na boki i aby nie tworzyly sie pecherze i faldy. Ze wzgledu na to, ze krzepniecie lepikbéw
na zimno trwa co najmniej 5 dni, doktadne sklejenie papy jest fatwiejsze. Natomiast zbyt szybkie
stygniecie goracych lepikéw po rozsmarowaniu na podktadzie nie pozwala dobrze przyklei¢ papy
na cafej powierzchni. Nalezy zatem, przy stosowaniu lepikdw na gorgco, przestrzega¢ zasady
smarowania matego odcinka podkiadu, aby przylozona do niego papa zetknela sie jeszcze z
niezastygtg warstwa lepiku.

4.5 l1zolacje z folii podposadzkowej

Izolacje z folii podposadzkowej wykonuje sie z folia polietylenowapap. Folia ukltadana jest do podtoza
na sucho. Styki moga by¢ klejone klejem polietylenowym. Na stropie drewnianym pod izolacje z
wetny mineralnej zastosowano folia paroizolacyjng PE ROCKWOOL.
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5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

5.1. Kontrola jako $ci rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji

5.2. Kontrola wykonania podktadow

pod izolacje wodoodporne powinna byc¢ przeprowadzona

przez Inspektora nadzoru przed przystgpieniem do wykonania wiasciwej izolacji. Odbiér podioza
nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.

5.3. Kontrola wykonania izolaciji.

Kontrole wykonania izolacji

ponizszego tabelarycznego opisu.

Podlo ze pod izolacj e z zaprawy cementowej i betony

nalezy przeprowadzi¢ wg

Lp. Wymagania Metoda oceny
1 2 3
1 | Wytrzymaitdé¢ zaprawy ndciskanie PN-90/B-14501 — dla zap. cem.

- nie mniej nk 10 MPa
Wytrzymatai¢ betonu ngciskanie
- klasa nie nisza nk B10

PN-88/B-06250 — dla betonu

2 | Wilgotnas¢ Badania laboratoryjne pobranyc
- nie wiksza nk 6 % prébek, badania
wilgotnosciomierzem na placu
budowy
3 | Gruba¢ Pomiar grubéci
- min. 30 mm
4 | ROWNG¢ Ocena wizualna, przez
- prz&wit miedzy powierzchry podiuzna a | przytozenie taty kontrolnej
tata o dt. 2,0 m nie wakszy niz 5 mm.
5 | Brak sgkan i rys skurczowych Ocena wizualna na podstawie
ogledzin
6 | Wykonczenie powierzchni Ocena wizualna na podstawie
- zatarta na ostro pagkirewnian, ogledzin
- w przypadku folii — na gtadko
7 | Zdylatowania Pomiary rozstawu szczelin
- pola nie wgksze ni 2,00x2,00 m dylatacyjnych z doktadrigia do
10 cm
8 | Wypehnienie szczelin dylatacyjnych termicznych Ocena wizualna : sprawdzenie
- o0 szer. do 5 mm nie wymagajyypetnienia | nackcia kielni, pomiar
- 0 szer. wgkszej nz 5 mm wypetnienie szerokdci z doktadnécia do 2
materiatemicisliwym lub kitem asfaltowym mm, okrélenie materiatu
wypetniapcego szczelig
9 | Gruntowanie Ocena wizualna — sprawdzenie
- powierzchniowo preparatem asfaltowym | powtoki gruntuacej : jej
rownomiernd¢, ciagtosc i
przyczepné&t
10 | Zaokaglenie naray i stykow z pionowymi Pomiar i ogédziny

ptaszczyznami
- zaoknglenie tukiem o promieniu co
najmniej 5 cm

- zlagodzenie za pomadistwy tréjkatnej
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Izolacja wodochronna z papy i folii
L.p. Wymagania Metoda oceny
1 2 3
1 |Prawidtowd¢ utozenia materiatu na podia Ogledziny
2 Prawidtowé¢ przyklejenia do podia Ogledziny
cementowego lub betonowego
3 Szczeln&t zakladéw Ogledziny i pomiary
- arkusze powinny hyze soh taczone na
zaktad
4 Prawidtoweéc¢ zaktaddw Ogledziny wizualne
- sprawdzenie szczelém kazdego zaktadu
5 Sprawdzenie doktadho uszczelnia Ogledziny
brzegu sklejonych zaktadow

Warstwa nawierzchniowa — posadzka cementowa

Lp. Wymagania

Metoda oceny

1 2

3

1 | Réwna¢ powierzchni

przekracz&2 mm

Ogledziny i ocena

- dopuszczalne odchylenia powierzchni nie powinny | wizualna, za pomac

laty kontrolnej i
poziomicy

2 | Wykonczenie powierzchni
- czysta,

0 WyS. co najmniej 15 cm

Ocena wzrokowa
Badania zgodnie z

- W miejscu przylegania diziany wykaczenie cokotemPN-63/B-10145

6. OBMIAR ROBOT IZOLACYJNYCH

6.1. Jednostk g obmiarow g robét jest:

Dla robét izolacyjnych - m® powierzchni wykonania izolacji. Z powierzchni izolacji potraca sie

powierzchnie wigksze od 1,0 m*

6.2. Zasada obmiaru

llos¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych
w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w

naturze.

7. PODSTAWA PLATNO SCI

7.1. Izolacje wodoodporne

Placi sie za ustalong ilos¢ m? wykonanej izolacji, ktéra obejmuije:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- oczyszczenie podktadu, ;

- wykonanie izolacji wodoodpornej,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
- likwidacja stanowiska roboczego.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1 Normy
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PN-B-24620:1998
Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy
stosowany na zimno.

PN-74/B-24622

Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-91/B-27618

Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welony szklanego
PN-92/B-27619

Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej

PN-B-27620.-1998

Papa asfaltowa na welonie szklanym.

PN-89/B-27617

Papa asfaltowa izolacyjne

| B-9 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROB OT BUDOWLANYCH

| Grupa robét - 45.3

| Klasa robét - 45.32

| Kategoria rob6t - Izolacje termiczne kod CPV 45321000-3

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonywania i odbioru obowigzujace przy
wykonywaniu i odbiorze izolacji termicznych
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Zakres stosowania

Postanowienia zawarte w warunkach technicznych wykonania i odbioru izolacji termicznych majg
zastosowanie przy zabezpieczaniu budynku przed utratg ciepta, a jednoczesnie stanowig
warstwe izolacji akustycznej.

Zakres robot obejmuje :
- ocieplenie scian zewnetrznych
- ocieplenie stropodachu
- ocieplenie posadzek

1. MATERIALY

Wszelkie materialy do wykonania izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

1.1 Welna mineralna (PN-67/B-23100).

Skiada sie ona z cienkich i krétkich wiékien otrzymywanych ze stopu surowcow mineralnych,
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Rozréznia sie trzy gatunki wetny: I, 11'i lll. Ciezar welny oraz
przewodnos¢ cieplna wynosza;:

gat. |-80 kG/m® =0,038 kcal/mhT
gat. 11-100 = 0,040 kcal/mh<T
gat. 1l1-150 = 0,042 kcal/mh<

Welna jest pakowana w worki papierowe lub baloty w ramach Scisnietych drutem. Gatunek weiny,
ciezar brutto i nazwa wytworni powinna by¢ oznaczona na kazdym balocie. Przy odbiorze nalezy
sprawdzi¢ ilos¢ workdéw lub balotéw oraz wyrywkowo ich ciezar, a pod wzgledem jakosci
skontrolowa¢, czy wetna nie posiada zanieczyszczen i grudek, albo czy nie jest sproszkowana lub
zawilgocona. W przypadku watpliwosci nalezy przekazaé probki do zbadania.

Worki i baloty powinny by¢ ukiadane na suchej podiodze w stosach do wysokosci 3,0 m. Welna
moze by¢ stosowana do izolacji cieplnych (do 600<C) lub aku stycznych w catkowicie suchym
otoczeniu.

1.2 Plyty styropianowe palne i samogasn  gce.

Plyty sg formowane ze wstepnie spienionych granulek styropianowych. Odmiany: P — palne, G —
samogasnagce, G-T — samogashace i twarde.

Wymiary ptyt: dtugosé: 0,5m, 1,0m, 1,5m, 2,0 m, 3,0 m, szerokos¢: 0,5m, 0,6 m, 1,0 m, 1,20 m,
grubos¢: 20-500 mm (co 10 mm). Ciezar objeto$ciowy: 16-20, 21-30,

31-40 kG/m®>. Wspdtczynnik przewodnosci cieplnej: A. = 0,035 kcal/mhT. .-Opakowania stanowi g
ramysz listew drewnianych (gora i dotem) $ciggniete drutem. W jednym opakowaniu moze by¢ 0,5-
3,6m-.

Przechowywanie z dala od zrédet ognia.

Oba rodzaje styropianu majg bardzo dobre wiasciwosci termoizolacyjne, sg lekkie, niewrazliwe na
wilgo¢ ani na grzyby, ale moga by¢ stosowane tylko do temperatury 80C, powy zej tej
temperatury zaczynajg powoli miekng¢ i traci¢ swoje wilasciwosci.

Styropian jest wrazliwy réwniez na rozpuszczalniki (solwentnafta, benzyna itp.) znajdujace sie w
zimnych lepikach i klejach (np. w Butaprenie).

Poniewaz materiat jest palny i wrazliwy na temperature, powinien by¢ odpowiednio chroniony
podczas przewozu i sktadowania.

Styropian ma zastosowanie do izolacji termicznych i akustycznych.

Jako warstwy izolacyjne przyjeto styropian styropianu PS-E FS 30 gr. 12 i 6¢cm.

2. SPRZET
2.1 Sprzet do wykonywania robo6t

Roboty mozna wykonaé recznie.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wplywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych rob6t oraz beda przyjazne dla srodowiska.

3. TRANSPORT
3.1 Transport materiatéw:

Do transportu materiatéw stosowa¢ nastepujgce sprawne technicznie srodki transportu:
-samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

-samochdd dostawczy o fadownosci 0,9 ton,

Przewdz i przechowywanie welny powinny odbywac sie w catkowicie suchych warunkach.

Przew6z styropiany w podanych opakowaniach.
4. WYKONANIE ROBOT

4.1 Wymagania ogélne

Przed rozpoczeciem robét personel techniczny powinien zapoznac sie dokladnie z projektem i ustali¢
kolejnos¢ i sposdb wykonywania robét izolacyjnych. 1zolacje w budynkach przewiduje sie :
a) ,termorenowacje scian zewnetrznych,
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b) na podiozu drewnianym — uktadanie wetny mineralnej
4.2 Wykonanie izolaciji cieplnej stropu z wetny mine  ralnej SUPERROCK.

Po rozbiérce podtogi drewnianej, usunieciu polepy i utozeniu izolacji z folii nalezy :

» ulozy¢ warstwe izolacji z ptyt mineralnej SUPERROCK gr. 15cm (3 x5 cm)
4.3 Technologia wykonania izolacji dachu

Istniejacy dach nalezy ociepli¢ 20cm warstwg ( w dwoch warstwach) welny mineralnej uktadajac ptyty w
przestrzeniach pomiedzy pasami dolnymi wigzaréw dachowych.

Od strony pokrycia dachowego welna musi by¢ zabezpieczona membrane dachowg
wysokoparoprzepuszczalng (od 700 do 5000 g/m2/24h). Przy zastosowaniu membrany
wysokoparoprzepuszczalnej nie musi byé zachowana szczelina wentylacyjna pomiedzy weing a folia.
Welna mineralna powinna by¢ o 2cm szersza od rozstawu krokwi w celu unikniecia ewentualnych
nieszczelnosci.

4.2 Technologia wykonania izolacji ~ $cian.

e Zdemontowa¢ rury spustowe, zwody pionowe instalacji odgromowej, opierzenia Scianek
attykowych, kratki wentylacyjne, parapety zewnetrzne oraz inne elementy elewacyjne

*  Usuna¢ olkit ze spoin pionowych oraz pokrywajacy pekniecia faktury

»  Skué¢ wybrzuszone, spekane i niezwigzane z podtozem fragmenty tynku lub faktury

»  Oczysci¢ szczotkami powierzchnie

* Zmy¢ cale sciany wodg pod cisnieniem,

»  Ubytki wyprawy izolacyjnej ztaczy miedzy ptytami sciennymi wypetni¢ zaprawg cementowg 1:3

Wyréwna¢ ptaszczyzne $ciany przez przyklejenie w wymaganych miejscach odpowiednich
klinbw ze styropianu o zeszlifowanych powierzchniach

e Zagruntowac powierzchnie $ciany emulsjg gruntujgcg ATLAS UNI-GRUNT,
emulsje naktada sie réwnomiernie szczotkg malarska, watkiem lub metodg natryskowa.
Przy $cianach o podtozu bardzo chtonnym gruntowanie powinno wykonac sie
dwukrotnie, stosujac za pierwszym razem emulsje rozcienczong woda w
stosunku 1 : 1.

e W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawedzi systemu ocieplajgcego
nalezy zamocowac listwe cokotowa. Listwa tg jest aluminiowy ksztattownik dobierany

przekrojem do grubosci styropianu, mocowany do podtoza stalowymi kotkami
rozporowymi.

*  Przyklejanie styropianu za pomocg zaprawy klejowej ATLAS STOPTER K-10

W niniejszym opracowaniu przyjeto styropian 15kg/m” gr.12cm

 Ewentualne szczeliny powstate w warstwie ocieplajgcej trzeba wypetni¢ np. przez wstawienie
klinbw wycietych ze styropianu lub przez wprowadzenie ekspansywnej

pianki poliuretanowej. Szczelin nie wolno wypetnia¢ klejem.

» Po stwardnieniu kleju mocujgcego styropian (min. po 24 godz.) ewentualne nieréwnosci warstwy
izolacyjnej nalezy zeszlifowac recznie packa pokrytg gruboziarnistym papierem

sciernym lub mechanicznie przy pomocy szlifierki oscylacyjnej.
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*  Mocowanie kotkéw plastikowych. Otwory pod kotki nalezy wierci¢ na gteboko$¢ 6cm
w $cianach z cegly, betonu i min. 9cm w $cianach z materiatow porowatych

(gazobeton) — muszg by¢ zamocowane w warstwie nosnej sciany. Po wywierceniu otwory oczysci¢ przez
przedmuchanie. W tak przygotowane otwory osadzi¢ kotki, opierajgc talerzyki o powierzchnie styropianu i
w zaleznosci od rodzaju. Dlugos$¢ kotkéw 300mm.

kotka wkreci¢ lub wbi¢ trzpienie. Prawidtlowo osadzone kotki nie powinny wystawac
zadnym fragmentem wiecej niz 1 mm ponad powierzchnie, a w przypadku ich
zagtebienia w ociepleniu niedopuszczalne jest wystgpienie uszkodzen struktury
styropianu.
* W obrebie otworéw okiennych i drzwiowych nalezy wykona¢ uszczelnienia stykow

styropianu ze stolarkg i obrobkami blacharskimi przy pomocy trwale elastycznej masy, najlepiej akrylowej.
Przyklei¢ ukosne wkiadki z siatki zbrojacej 25x35 cm w sagsiedztwie

wszystkich naroznikéw okiennych i drzwiowych oraz innych otworéw w elewacji.
*  Wykona¢ wzmocnienia naroznikdw budynku oraz otworéw okiennych i drzwiowych
osadzajac aluminiowe katowniki.

e ocieplenie scian przy dylatacjach budynkéw nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami podanymi w
Instrukcji docieplen systemu ATLAS

*  Wykonanie warstwy zbrojonej. Przygotowang zaprawe klejowg nalezy naciggna¢ na
Sciane z jednoczesnym formowaniem jego powierzchni pacq zebatg 10/12 mm w
bruzdy.

Natozony klej zachowuje odpowiednig plastycznos¢ przez okoto 10 — 30 min

w zaleznosci od temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza. Dlatego nalezy unikac
pracy przy bezposrednim nastonecznieniu i silnym wietrze.
Na tak naniesionym kleju nalezy zatopic i zaszpachlowac¢ na gtadko siatke zbrojaca.
Poszczegdlne pasma siatki nalezy uktada¢ poziomo lub pionowo z zachowaniem
zaktadéw min. 5 cm. Minimalne otulenie siatki wynosi 1 mm. Niedopuszczalne jest
pozostawienie, nawet miejscami, siatki bez otuliny. Nie wolno wykonywac warstwy

zbrojonej metodg zaszpachlowania klejem uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki. Po catkowitym
wyschnieciu warstwy zbrojonej, tj. nie wczesniej niz po 2 dniach, mozna

przystapi¢ do wykonania podkfadu tynkarskiego.

*  Wykonanie podkiadu tynkarskiego ATLAS CERPLAST - podkiad tynkarski nalezy
wykonywa¢ w temperaturach od + 5 stopni do + 25 stopni naktadajac go pedzlem lub
walkiem malarskim. Czas wysychania wynosi 6 — 12 godzin i zalezy od warunkéw
atmosferycznych.

» Nakladanie szlachetnej zaprawy tynkarskiej ATLAS CERMIT. Materiat nalezy nacigga¢

na podtoze rozprowadzajgc go rownomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy pacy stalowej gtadkiej.
W niniejszym projekcie przyjeto zaprawe tynkarska ATLAS CERMIT w kolorze biatym.

e Po wykonaniu i wyschnieciu zaprawy tynkarskiej nalezy wykona¢ powioki malarskiefarbg
silikatowg (silikonowa ) wg projektu kolorystyki elewacji na podstawie palety barw
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NOWA PALETA BARW ATLAS.
Numery poszczegoblnych koloréw farb podano na rysunku kolorystyki.
5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

5.1. Kontrola jako $ci rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji

5.2. Kontrola wykonania podkiadéw dla welny mineral nej
Pod izolacje stropdéw — nie stosuje sie wymagan.

5.3. Kontrola wykonania podktadow dla ptyt styropia nowych
ocieplenia scian

Odbidr podtoza pod termorenowacje scian powinien by¢ przeprowadzony przez Inspektora nadzoru
przed przystgpieniem do wykonania whasciwej izolacji. Odbior podioza nalezy potwierdzi¢ wpisem do
dziennika budowy. Odbidr podioza i warstwy wykonczeniowej nalezy sprawdzi¢ wg wymogow jak dla
tynkoéw.

4.3. Kontrola wykonania izolacji stropéw

Kontrola polega na sprawdzeniu :
- jakosci warstwy izolacyjnej (wetny mineralnej),
- grubosci warstwy izolacyjnej,
- dokfadnosci wykonania.

6. OBMIAR ROBOT IZOLACYJNYCH
6.1. Jednostk g obmiarow g robdt jest:

Dla robét izolacyjnych - m? powierzchni wykonania izolacji. Z powierzchni izolacji potrgca sie
powierzchnie wieksze od 1,0 m?.

Ocieplenie osciezy oblicza sig w m? jako iloczyn wysokosci w $wietle krawedzi osciezy i ich szerokosci.
Ochronne narozniki aluminiowe oblicz sie w [m].
6.2. Zasada obmiaru

llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7. PODSTAWA PLATNO SCI

7.1. Izolacje termorenowacyjne

Placi sie za ustalong ilos¢ m* wykonanej izolacji, ktéra obejmuije:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- oczyszczenie podkiadu, ;

- wykonanie izolacji termorenowacyjnej
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
- likwidacja stanowiska roboczego.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-67/B-23100 Wetna mineralna

PN-82/B-02020

Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia (z p6zniejszymi zmianami).

Szczegétowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Ro bét Budowlanych
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| B-9 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU RO BOT BUDOWLANYCH |

| Grupa rob6t - 45.2 |

|Klasa robét - 45.26 |

| Kategoria rob6t - Krycie papa termozgrzewalng kod CPV 45261214 |

1.2. Przedmiot i zakres robd t

Przedmiotem niniejszej Szczegbtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
prac zwigzanych z kryciem papg stropodachu.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzysz  acych i rob6t tymczasowych

Podczas prowadzenia prac nie przewiduje sie koniecznosci wykonania prac tymczasowych i towarzyszacych
1.4. Okre $lenia podstawowe

Podstawowe okreslenia i definicje sg zgodne z obowigzujgacymi polskimi normami oraz prawem budowlanym.
2. Materiaty.

2.1. Wymagania ogdlne dotyczace wtasciwosci materiatéw i wyrobow

Zastosowane materialy powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty, znaki bezpieczenstwa "B" , atesty zgodne
z Polskimi Normami oraz prawem budowlanym

Materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i opisem technicznym

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1 Papy

e papa podktadowa (typ I), papa asfaltowa zgrzewalna, podktadowa, modyfikowana SBS, na osnowie z
widkniny poliestrowej o gramaturze 200 g/m2. Od wierzchniej strony papa pokryta jest drobnoziarnistg,
posypka mineralna, jej spodnia strona zabezpieczona jest folig z tworzywa sztucznego.

Wymagania podstawowe:

- gramatura osnowy (wtdknina poliestrowa) 200 g/m2

- zawarto$¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 2000 g/m2

- maks. sita rozcigg. na pasku szer. 5 cm wzdtuz/w poprzek, min 700 / 500 N

- wydtuzenie przy maks. sile rozciag. wzdtuz / poprzek, min. 40 / 40 %

- gietko$¢ w obnizonych temperaturach - 25° C

- odpornos¢ na dziatanie wysokiej temp., w ciggu 2 h +100° C

- grubosé 3,4 mm 5%

- dhugosé rolki 7,5 m

- szeroko$¢ rolki 1,0 m

e papa nawierzchniowa (typ Il), papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia, modyfikowana SBS, na
osnowie z wtdkniny poliestrowej. Od wierzchniej strony papa pokryta jest gruboziarnista posypka, wzdtuz
jednego brzegu wstegi znajduje sie pas masy asfaltowej nie pokryty posypka, zabezpieczony folig z tworzywa
sztucznego. Spodnia strona papy pokryta jest folig z tworzywa sztucznego.

Wymagania podstawowe:

- gramatura osnowy (wtéknina poliestrowa) 200 g/m2

- zawartos¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 3000 g/m2

- maks. sita rozciag. na pasku szer. 5 cm wzdtuz/w poprzek, min 750/ 700 N

- wydtuzenie przy maks. sile rozciag. wzdtuz / poprzek, min. 40 / 40 %

- gietkos¢ w obnizonych temperaturach - 25° C

- odporno$¢ na dziatanie wysokiej temp., w ciaggu 2 h +100° C
- grubosé 5,2 +0,2 mm
2.2.2 Roztwor asfaltowy do gruntowania

Wymagania wg normy PN-74/B-24622

2.2.3 Klej bitumiczny

2.2.4 Kominki wentylacyjne warstwy pokrywczej
2.2.5 Izokliny
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Wykonane ze styropianu oklejanego papa lub z twardej wetny mineralnej o wymiarach 10X10 cm

3. Sprzet

3.1. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robo6t budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
jakos¢ wykonywanych robot

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap zgrzewalnych niezbedne sa:

* palnik gazowy jednodyszowy z wezem,

 maty palnik do obrébek dekarskich,

* palnik gazowy dwudyszowy badz szesciodyszowy z wezem (w przypadku zgrzewania duzych powierzchni),
* butla z gazem technicznym propan-butan lub propan,

* szpachelka,

* n6z do ciecia papy,

» watek dociskowy z silikonowa rolka,

* przyrzad do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka rurka odpowiednio wygieta).
Mate palniki gazowe badz palniki jednoptomieniowe stuzg do wykonywania detali i obrébek z pap
zgrzewalnych. Waz do palnikéw gazowych powinien mie¢ dtugo$¢ min. 15 m, aby umozliwiat swobodne
poruszanie si¢ z palnikiem bez czestego przestawiania butli gazowej. Butle gazowe powinny wazy¢ 11 kg lub
33 kg. Zjawisko szronienia butli gazowych (szczegdlnie 11 kg) w warunkach znacznego wydatku gazu jest
zjawiskiem naturalnym. Szpachelka stuzy do ukosowania zgrzewdw i ich wygtadzania oraz do sprawdzania
poprawnosci wykonanych spoin. Pracownik majacy doswiadczenie przy zgrzewaniu papy i wykanczaniu
poszczegolnych detali praktycznie nie dotyka reka papy, lecz postuguje sie w tym celu szpachelkg. Podczas
wykonywania prac pokryciowych w technologii pap zgrzewalnych na dachu musi sie znajdowac sprzet
gasniczy w postaci gasnicy, koca gasniczego, pojemnika z woda i z piaskiem oraz apteczka pierwszej
pomocy zaopatrzona w $rodki przeciw oparzeniom.

4. Transport

4.1. Wymagania dotyczace srodkéw transportowych

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, jaki nie wptynie niekorzystnie
na stan i jako$¢ transportowanych materiatow

4.2. Transport materiatow:

Rolki pap nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych je przed zmiennymi warunkami
atmosferycznymi, a przede wszystkim przed dziataniem promieni stonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem,
w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikéw. Rolki powinny byé magazynowane w pozycji stojgcej w jednej
warstwie. Rolki pap nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi, uktadane w jednej warstwie, w
pozycji stojacej, zabezpieczone przed przewracaniem sie i uszkodzeniem. Rolki pap moga by¢ przewozone w
kontenerach lub na paletach.

5. Wykonanie robot

5.2. Pokrycie potaci papg termozgrzewalng

Przed przystgpieniem do prac nalezy dokona¢ pomiaréw potaci dachowej sprawdzi¢ poziomy osadzenia
wpustow dachowych, wielkos¢ spadkoéw dachu oraz ilo$¢ przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie
rozplanowac roztozenie poszczegoélnych paséw papy na powierzchni dachu. Wskazane jest wykonanie
podrecznego projektu pokrycia z rozplanowaniem pasoéw papy szczegolnie przy bardziej skomplikowanych
ksztattach dachu. Doktadne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiatow.

Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze

nie nizszej niz:

* 0C w przypadku pap modyfikowanych SBS,

» +5C w przypadku pap oksydowanych.

Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki bedg magazynowane w
pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20C) i wynoszone na dach bezposrednio przed zgrzaniem.

Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej

oblodzenia, podczas opad6éw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia dybli drewnianych, rynhakéw i innego oprzyrzadowania, a
takze od wstepnego wykonania obrobek detali
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dachowych (ogniomuréw, komindw, swietlikow itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnej podktadowe;.

Przy matych pochyleniach dachu do 10% papy nalezy uktada¢ pasami réwnolegtymi do okapu, przy
wiekszych spadkach pasami prostopadtymi do okapu (z uwagi na powodowang duzg masg mozliwosé
osuwania sie uktadanych paséw podczas grzewania). Minimalny spadek dachu powinien by¢ taki, aby nawet
po ugieciu elementéw Konstrukcyjnych umozliwiat skuteczne odprowadzenie wody. Z tego tez wzgledu
nachylenie potaci dachowej nie powinno by¢é mniejsze niz 1%, ale zaleca sie, aby tam gdzie jest to mozliwe
przewidzie¢ wieksze spadki.

Przed utozeniem papy nalezy ja rozwingé w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, a nastepnie po przymiarce
(z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przycieciu zwing¢ ja z dwdch koncéw do srodka.
Miejsca zakltadéw na utozonym wczesniej pasie papy (z ktérym tgczona bedzie rozwijana rolka) nalezy
podgrza¢ palnikiem i przeciggna¢ szpachelka w celu wtopienia posypki na catej szerokosci zaktadu (12-15
cm).

Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy papy az do
momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i rdwnomiernym rozwijaniem rolki.
Pracownik wykonuje te czynno$¢, cofajac sie przed rozwijang rolkg. Miara jakosci zgrzewu jest wypltyw masy
asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na catej dtugosci zgrzewu. W przypadku gdy wyptyw nie pojawi sie
samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisngé¢ zaktad, uzywajac watka dociskowego z silikonowag rolka. Site
docisku rolki do papy nalezy tak dobra¢, aby pojawit sie wyptyw masy o zadanej szerokosci. Silny wiatr lub
zmienna predko$¢ przesuwania rolki moze powodowa¢ zbyt duzy lub niejednakowej szerokosci wyptyw
masy. Brak wyplywu masy asfaltowej swiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.

Arkusze papy nalezy taczy¢ ze sobg na zakiady:

* podtuzny 8 cm,

* poprzeczny 12-15 cm.

Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem najczesciej
wystepujacych w okolicy wiatrow. Zaktady nalezy wykonywac¢ ze szczegdélng starannoscig . Po utozeniu kilku
rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania zgrzewow. Miejsca zle zgrzane nalezy
podgrza¢ (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie sklei¢. Wyptywy masy asfaltowej mozna posypac
posypka w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu.

W poszczegoélnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesuniete wzgledem

siebie tak aby zaktady (zaréwno podituzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaly sie. Aby unikng¢ zgrubien papy na
zaktadach, zaleca sie przyciecie naroznikdw uktadanych paséw papy lezacych na spodzie zaktadu pod katem
45°.

5.3. Obrobki gzymsoéw, ogniomurdw, kominow itp.

5.3.1 Obrébki gzymsu.

Po usunieciu starego pasa podrynnowego haprawiamy i gruntujemy pozioma i pionowg czes$¢ gzymsu. Na
tak przygotowane podtoze wgrzewamy pape podktadowa (typ 1) wraz z przewinieciem na pota¢ dachu (10
cm) i mocujemy kapinos z blachy stalowej ocynkowanej (szer. 25 cm) na krawedzi gzymsu. Nastepnie
wgrzewamy pape (typ 1) na catej szerokosci gzymsu z przewinieciem na pota¢ dachu (15 cm). Z kolei
montujemy rynhaki, rynny i pas nadrynnowy na ktory wgrzewamy pas papy podktadowej (typ I) szer. 25 cm.
5.3.2 Obrébki kominéw

Wokot komindw za pomoca kleju bitumicznego mocujemy izokliny. Pas tynku ( szer. 20 cm) nad izoklinem
gruntujemy preparatem gruntujgcym bitumicznym.

Na izoklin wklejamy pas papy podktadowej szer ok. 50 cm (typ I) z wywinieciem na komin i pota¢ po 15 cm.
Podobne wywinigcie na komin ale o szer. 20 cm musi by¢ wykonane z papy nawierzchniowej (typ Il). Pape
nawierzchniowg zakanczamy na pow. Komina listwg dociskowa dodatkowo uszczelniong klejem
bitumicznym.

5.3.3 Obrébki ogniomuréw

Po usunieciu starej obrobki naprawiamy i gruntujemy pozioma i pionowg cze$¢ ogniomuru. W narozniku
ogniomuru montujemy izokliny. Na krawedzi ogniomuru (od strony zewnetrznej) montujemy kapinos o szer.
25 cm. Na ogniomur od kapinosa do izoklinu z wywinieciem 15 cm na pota¢ wgrzewamy pape podkitadowg (
typ 1) a nastepnie nawierzchniowa ( typ Il).

5.3.4. Obrébki blacharskie powinny by¢ przed wgrzaniem papy zagruntowane

roztworem bitumicznym.
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6. Kontrola jako $ci robét.
6.1. Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji.
6.2. Kontrola wykonania pokry¢
6.2.1 Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora Nadzoru:
a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac
pokrywczych,
b) w odniesieniu do wtasciwosci calego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakonczeniu prac
pokrywczych
6.2.2 Kontrola miedzyoperacyjna pokry¢ papowych polega na biezacym sprawdzeniu zgodnosci wykonanych
prac z wymogami niniejszej specyfikacji technicznej.
6.2.3 Kontrola koncowa wykonania pokry¢ papowych polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z
wymaganiami specyfikacji. Kontrole przeprowadza sie w sposob podany w normie PN-98/B-10240 pkt. 4.
6.2.4 Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wiasciwosci materialdw i pokrycia
dachowego sg zgodne z wymogami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo
wymaganiami norm przedmiotowych.

7. Obmiar robét
7.1 Jednostka obmiarowa robdt jest:

- dla robét — krycie papag — ( m2) pokrytej powierzchni dachu

- dla robét — instalacja odgromowa — ( szt. ) ztgczy, wspornikéw, uchwytéw

(m) pretéw stalowych ocynkowanych

7.2 1l0S¢ robdt

Obmiar rob6t bedzie okreslac faktyczny zakres rob6t wykonywanych zgodnie z dokumentacja projektows i
specyfikacjg techniczna, w ustalonych jednostkach. Obmiaru wykonanych rob6t dokonuje w sposéb ciggly
kierownik budowy.

8. Odbidr robot budowlanych

8.1. Podstawe do odbioru wykonania rob6t pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie zgodnosci ich
wykonania z zakresem prac ujetym w przedmiarze i ze specyfikacjg techniczna.

8.2. Odbiér podtoza

Badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed
przystapieniem do pokrycia potaci dachowych.

8.3. Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt pokrywczych

8.3.1. Roboty pokrywcze jako roboty zanikajace, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru
czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych rob6t, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.
8.3.2. Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie :

e podioza

e jakosci zastosowania materiatow,

e doktadnosci wykonania poszczegélnych warstw pokrycia,

e doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

8.3.3. Badanie koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu rob6t po deszczu.

8.3.4. Odbidér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich
i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi.

é.4. Odbidr pokrycia z papy.
8.4.1. Sprawdzenie przyklejenia papy do podioza oraz do papy nalez przeprowadzi¢ przez naciecie i
oderwanie paska papy szerokosci nie wiekszej niz 5 cm, z tym ze pasek nalezy nacigé nad miejscem

przyklejenia papy.
8.4.2. Sprawdzenie mocowania papy podktadowej do podtoza.
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8.4.3. Sprawdzenie szerokosci zaktadéw papy nalezy dokonaé¢ w trakcie odbiorow czesciowych i koncowych
przez pomiar szerokosci zaktadéw w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m?.

9. Rozliczenie robdt

Podstawa ptatno$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez oferenta dla danej pozycji w sporzgdzonym
szczegOtowym kosztorysie robét. Cena jednostkowa danej pozycji winna uwzglednia¢ wszystkie materiaty,
czynnosci, wymagania i badania niezbedne do wtasciwego wykonania i odbioru robét wycenionych w danej
pozycji bez wzgledu na to czy zostato to szczegétowo wymienione w specyfikacji technicznej czy tez nie.
Cena jednostkowa zaproponowana przez oferenta za dana pozycje w szczegotowym harmonogramie robot
jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonane roboty objete tg pozycjq
kosztorysowa.

10. Dokumenty odniesienia

Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia

e PN-89/B -02361 Pochylenie potaci dachowych. (ze zmianami)

e PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze. (ze zmianami)

e PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

e PN-B- 94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

e PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

e PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych-Zasady og6ine

e PN-IEC 61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych-Zasady og6ine — Wybér pozioméw
ochrony dla urzadzen piorunochronnych.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — cze$¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1 :
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych — czesé D, zeszyt 11 2 : Instalacje
elektryczne, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.
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|B-10 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU R OBOT BUDOWLANYCH |

| Grupa rob6t - 45.4 |

|Klasa rob6t - 45.41 |

| Kategoria rob6t - Roboty tynkarskie kod CPV 45411000 |

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
tynkow zwyktych wewnetrznych.

Zakres rob6t obj etych

Tynki zwykte, ktérych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe ochronng, wyréwnawczg lub ksztattujaca
forme architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszona recznie lub mechanicznie, do ktorej
wykonania zostaly uzyte zaprawy odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw i technike
wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p. 3. ,Roboty tynkowe. Tynki zwykie.
Wymagania i badania przy odbiorze".

Przy wykonaniu tynkéw zwyklych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie

PN-70/B-10100p. 3.1.1.
Podtoza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B-
10100 p. 3.3.2.
Niniejszy zakres robot ma zastosowanie do robét tynkarskich przewidzianych do wykonania, a ujetych w
dokumentaciji projektow-kosztorysowej tj :

« wykonanie tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych

e mocowanie naroznikéw aluminiowych

* wykonanie gtadzi gipsowych,

« wykonanie pozostatych tynkow wewnetrznych,

Ogolne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robd6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1. MATERIALY

Zaprawy do wykonania tynkéw zwyklych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte" lub aprobatom technicznym.

1.1 Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajacg wymaganiom
normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowac¢ wodociggowg wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

1.2 Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych", a w szczegdlnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich -
srednioziarnisty odmiany 2.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.
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1.3 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane
zwykte".

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze w przypadku uzycia cementu hutniczego
temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5C. W przypadku
koniecznosci uzyskania zaprawy biatej lub 0 wymaganym zabarwieniu mozna stosowa¢ cement port-
landzki biaty lub dodawa¢ barwniki mineralne.

Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatkéw uplastyczniajacych,
odpowiadajacych wymaganiom obowigzujacych norm i instrukcji.

Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy
oraz od rodzaju cementu i wapna. Orientacyjne skiady objetosciowe zapraw o konsystencji 10 cm wg
stozka pomiarowego mozna przyjmowac wg tablicy 1.

1.5 Gips szpachlowy

Gips szpachlowy, stosowany do wykonania gtadzi gipsowych $cian oraz gtadzi $cianek i sufitow z piyt
gipsowo - kartonowych powinien odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych.

Gips do wykonania gtadzi gipsowych nalezy przygotowywac w nastepujacy sposob: do naczynia z
czysta wodg wsypuje sie gips powoli po catej powierzchni lustra wody az do momentu, gdy woda
przestanie go wchiania¢. Nastepnie po odczekaniu 5 minut nalezy mase doktadnie wymieszac tak,
aby nie byto w nim grudek. Przygotowana zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestej Smietany,
bez zbrylen i pecherzy. llos¢ przygotowanego zaczynu powinna by¢ taka, aby go mozna byto
wyrobi¢ w ciggu 10—15 minut. Wilgotnosé podtoza nie powinna by¢ wieksza niz 6%.

Pomieszczenia, w ktérych zostaty wykonane swieze gtadzie gipsowe, powinny by¢ dobrze
wietrzone, az do catkowitego wyschniecia. Temperatura w pomieszczeniu nie powinna by¢ nizsza
niz +5<C, ani wy zsza niz +18<C

1.6 Narozniki aluminiowe
Wszystkie wypukta narozniki nalezy zabezpieczy¢ naroznikiem aluminiowym.

2. SPRZET
2.1 Sprzet do wykonywania tynkow zwyktych

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkéw zwyklych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
Z nastepujacego sprzetu:

Rekawice, otwornica, poziomnica, pojemnik, kielnia, pion, miarka, otéwek, szpachelki, paca stalowa, paca
styropianowa, pedzel , fata tynkarska,

3. TRANSPORT
3.1 Transport materiatow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1 Warunki przyst gpienia do rob6t

- Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice
drzwiowe i okienne.

4.2 Przygotowanie podio za
Podtoza tynkéw zwyklych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100p. 3.3.2.
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Spoiny w murach ceglanych

- W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawag spoin przy zewnetrznych
licach na gtebokosci 5-10 mm.

- Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé¢ plamy z
rdzy i substancji ttustych. Plamy z substanciji ttustych mozna usunaé 10-proc. roztworem szarego mydta
lub wypetniajac je lampg benzynowa.

- Nadmiernie suchg powierzchnie podioza nalezy zwilzy¢ woda.

4.3 Wykonywanie tynkow zwyktych

Przy wykonywaniu tynkéw zwyklych nalezy przestrzegac zasad podanych w normie
PN-70/B-10100p. 3.3.1.

Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi
okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

Grubosci tynkow zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podioza lub podktadu powinny
by¢ zgodne z norma PN-70/B-10100.

Tynki zwykte kategorii Il i lll nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposéb
standardowy.

Tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.

Tynk trojwarstwowy powinien sie skltada¢ z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy
wykonaé wedtug paséw i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Do wykonania tynkdw nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne: tynkéw nienarazonych na
zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych - w proporcji
1:1:2.

4.4 Wykonywanie gtadzi gipsowych

Gips szpachlowy stosowany do wykonywania gtadzi gipsowych powinien odpowiada¢ wymaganiom
aktualnej normy panstwowej i spetnia¢ w szczegolnosci nastepujgce wymagania:
e wytrzymato$¢ na $ciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszenia do statej masy) — nie
mniej niz 5 MPa,
e odsiew na sicie 0 boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie wiecej niz 2% masy spoiwa, od siew na
sicie 1,0 mm — 0%,
e poczatek wigzania po 30—60 min,
< ilo$¢ wody odciggnietej z zaczynu w ilosci zawartej w pierscieniu przyrzadu Yicata — nie
wiecej niz 0,5 g,
e gips szpachlowy w ciagu 90 dni od daty wysyiki nie powinien wykazywac¢ odchylen od wymagan
normy.
* woda uzyta do wykonywania zaczynu z gipsu szpachlowego powinna odpowiada¢ wymaganiom
podanym w normie na wode do celéw budowlanych.

« wilgotnos¢ podtoza nie powinna by¢ wieksza niz 6%.

Na przygotowana, oczyszczong i zagruntowang powierzchnie, przewiduje sie wykonanie, bez
rapoéwki tynkdw cementowo-wapiennych kategorii Il. Na tynkach zostanie wykonana gtadz
gipsowa przy pomocy biatych mas szpachlowych gr. 3mm. Masa zostanie potozona
podwajnie z zeszlifowaniem i wyréwnaniem przez polerowanie warstwy ostatecznej. Biala
masa szpachlowa zostanie poto zona podwdéjnie na $cianach od wysoko $ci cokolika do
stropu we wszystkich remontowanych pomieszczeniach poza piwnica mi. W pokojach w
ktorych przewidziano wykonanie na $cianach utozenie glazury biata masa szpachlowa
zostanie potozona podwadjnie jedynie od ptytek do sufitu (tazienki od wysokosci 2,0 do

sufitu).

4.5 Naro zniki aluminiowe

We wszystkie wypukia narozniki nalezy zamontowaé¢ narozniki aluminiowe bez siatki.
Narozniki mocowac¢ nalezy do sciany za pomocag zaprawy klejowej na uprzednio przygotowang
powierzchnie.
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5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

5.1 Podstawa odbioru robé6t

1. Podstawe dla odbioru robét tynkarskich powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe przez producentéw,

d) protokéty odbioru poszczegdlnych etapéw robot szczegdlnie zanikajacych, jezeli odbiory te nie byty
odnotowywane w dzienniku robot,

e) protokéty odbioru materiatéw i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych materiatéw i wyrobéw, jesli takie zalecit Inspektor nadzoru,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

Odbiér, gotowych tynkéw gipsowych powinien by¢ dokonywany nie wczesniej niz

po 7 dniach po ich wykonaniu.

5.2 Badania przed przyst gpieniem do robot tynkowych

Przed przystagpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacii.

5.3 Badania w czasie robo6t

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegélnosci jej marki i
konsystenciji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykie".

Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

5.4 Badania w czasie odbioru robot
Badania tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w spos6b podany w normie
PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:
» zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
» jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobéw,
e prawidlowosci przygotowania podtozy,
e mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych,
e przyczepnosci tynkéw do podtoza,
e grubosci tynku,
e wygladu powierzchni tynku,
*  prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,
« wykohczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych. Jezeli
odbiér podtoza odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczysci¢ i umy¢ woda.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacija projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien byé odebrany. W takim
przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujagcych rozwigzan:
- tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku,
zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,
- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usung¢ tynk i ponownie
wykonaé roboty tynkowe

Odbidr tynkéw

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwu-$cienne powinny by¢
zgodne z dokumentacja projektowa.
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Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
moga by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na calej dlugosci kontrolnej dwumetrowej taty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego - nie moga by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogélem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie moga by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotéw roztworow soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw przenikajacych z
podtoza, pilsni itp.,

- trwate slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbidr gotowych tynkdw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawierac:
- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci ich usuniecia,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

5.5 Warunki odbioru naro  znikbw aluminiowych
Warunki odbioru naroznikéw aluminiowych nalezy przyjac¢ takie same jak dla tynkow.

6. OBMIAR ROBOT

6.1 Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn diugosci $cian w stanie surowym i
wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnig
pilastréw i stupdéw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.

llos¢ tynkéw w m okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7. PODSTAWA PLATNO SCI

Ptaci sie za wykonang i odebrang ilo§¢ m2 powierzchni tynku wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan przenosnych umozliwiajacych wykonanie robot
na wysokosci do 4 m,

- przygotowanie podioza,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

- wykonanie tynkow,

- reperacja tynkoéw po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1 Normy
PN-85/B-04500
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Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250

Materiaty budowlane. Woda do beton6w i zapraw.

PN-79/B-06711

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501

Zaprawy budowlane zwykie.

PN-B-19701 ;1997

Cementy powszechnego uzytku.

PN-1SO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow

zapewnienia jako$ci i zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.

8.2 Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czes$¢ B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1

»Tynki", wydanie ITB — 2003 rok.
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| B-11 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH |

| Grupa rob6t - 45.4 |

|Klasa rob6t - 45.43 |

Kategoria rob6t - Roboty posadzkowe i wyktadziny kod CPV 45432111-5
Kod CPV 45431100-8

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonywania i odbioru robot wyktadzinowych
podtdg obowigzujace przy odbiorze.

Zakres stosowania
Warunki techniczne wykonywania podtég i posadzek dotyczg rob6t wykonywanych w budownictwie
uzytecznosci publicznej.

Zakres rob6t obejmuje :
- wykonanie posadzek cementowych
- ukladanie ptytek ,GRES" i terakoty
- wykonanie posadzek z wyktadzin elastycznych

1. MATERIALY

Wszelkie materiaty do utozenia wyktadzin podiogowych i posadzek cementowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszcza-
jacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

1.2 Zaprawy cementowe

W zaleznosci od wymaganej wytrzymatosci na $ciskanie i zginanie podktad cementowy moze by¢
wykonany z zaprawy cementowej lub betonu zwyktego z cementem portlandzkim marki 35 albo 25,
albo innego cementu wskazanego w projekcie.

Jako kruszywo do zapraw cementowych nalezy stosowaé piasek do zapraw budowlanych dowolnej
klasy, odmiany | lub piasek uszlachetniony, odpowiadajace normie PN-B/79-06711. Jako kruszywo do
mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne stosowane do betonu zwyktego.
Najwiekszy wymiar ziarna kruszywa w podkiadach o grubosci do 40 mm nie powinien by¢ wiekszy niz 8
mm, a w podktadach o grubosci powyzej 40 mm -16 mm.

Do zapraw cementowych i mieszanek betonowych mogg by¢ stosowane w razie potrzeby domieszki
uplastyczniajgce, poprawiajace urabialno$¢ lub modyfikujgce wtasciwos$ci techniczne zapraw i

Materiaty do zapraw betonowych i cementowych zostaty opisane wB -2 i B — 3 ST.

1.3 Plyty wiérowe

Na podktady powinny by¢ stosowane ptyty wirowe prasowane typu lb o grubosci 16, 19, 22 i 25 mm
odpowiadajgce wymaganiom nor my panstwowej. Dlugos¢ piyt 183—410 cm, a szerokos¢ 120—250 cm.
Wilgotnos¢ ptyt powinna wynosi¢ nie wiecej niz 9 + 3%. Wilgotnos¢ ptyt nie powinna ulec zmianie
w czasie transportu, sktadowania, wykonania podkiadu, a takze po wykonaniu posadzki.

Z tego wzgledu posadzka powinna by¢ wykonana mozliwie bezposrednio po utozeniu podktadu.
Do mocowania ptyt do podioza drewnianego powinny by¢ stosowane wkrety do drewna.

1.5 Posadzki z ptytek ceramicznych

W pomieszczeniach sanitarnych zaprojektowano wyktadziny posadzkowe z ptytek posadzkowe Gress
kl. V gat. | uktadane na klej uktadane metoda regularng. Do tgczenia plytek nalezy zastosowac zaprawy
spoinujgce wodoodporne. Grubos$¢ spoiny 3 mm.

1.6 Zaprawy klejowe
Do ukfadania ptytek podtogowych GRES nalezy zastosowac zaprawe klejacg do ptytek gresowych
ATLAS.

2. SPRZET
2.1 Sprz et do wykonywania robét

Roboty mozna wykonac recznie.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wptywu na jakos¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska.

3. TRANSPORT
3.1 Transport materiatow:

Do transportu materiatdw stosowac¢ nastepujgce sprawne technicznie srodki transportu:

-samochéd dostawczy o tadownosci 0,9 ton.

Wyktadziny nalezy przewozi¢ w rulonach nawinietych na kartonowy watek. Plytki gres pakowane w
kartonach po okoto 1,50 m?. Plytki nalezy zabezpieczyé w trakcie transportu przed przesuwaniem sie
po przestrzeni tadunkowej.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1 Wymagania ogélne

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany jako samodzielna ptyta lezaca na warstwie izolacji
cieplnej, przeciwdzwiekowej, przeciw wilgociowej lub jako podktad zwigzany z

podiozem.

Grubos¢ podktadu cementowego powinna by¢ uzalezniona od rodzaju konstrukcji podtogi oraz
stopnia $cisliwosci warstwy izolacji cieplnej lub przeciwdzwiekowej. Grubo$¢ podktadu cementowego
nie powinna by¢é mniejsza niz:

« podkifadu zwigzanego z podiozem — 25 mm,

« podkiadu na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm,

« podktadu ptywajacego na warstwie izolacji przeciwdzwiekowej lub cieplnej z materiatu o

matej scisliwosci (np. ptyty pilsniowej porowatej, styropianu sztywnego) — 35 mm.

Wytrzymatosé podkiadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na
sciskanie 12 MPa, na zginanie 3 MPa
Podktad betonowy zbrojony powinien by¢é wykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki lub pretéw
utozonych krzyzowo w srodku grubosci podktadu. Rodzaj i rozstaw zbrojenia po winien by¢ okreslony
w projekcie.
Podtoze, na ktéorym wykonuje sie podktad zwigzany (np. w postaci warstwy wyréwnawczej lub
dociazajgcej), powinno byé wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone wodg.
Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem
papy albo paskiem izolacyjnym.
W podktadzie cementowym powinny by¢é wykonane szczeliny dylatacyjne:

e W miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku,

4.2 Wykonanie podktadu z zaprawy cementowej

Temperatura powietrza przy wykonaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni po
wykonaniu nie powinna by¢ nizsza niz 5C.

Zaprawe cementowg lub mieszanke beto nowa nalezy przygotowywac¢ przez mechaniczne
zmieszanie sktadnikow wedtug receptury okreslonej przez laboratorium zaktadowe. Zaprawa
powinna mie¢ konsystencje gestg (5—7 cm zanurzenia stozka pomiarowego), a mieszanka betonowa
powinna mie¢ konsystencje wilgotng lub gestoplastyczna.

llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna byé¢ ograniczona do ilosci niezbednej; ilosé
cementu w podktadach cementowych nie powinna byé wigksza niz 400 kg/m?.

Zaprawe cementowg lub mieszanke betonowg nalezy uktadac niezwiocznie po przygotowaniu miedzy
listwami kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zageszczania z rbwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem powierzchni.

Przy zacieraniu powierzchni nie dopuszcza sie nawilzania podktadu lub naktadania drobnoziarnistej
zaprawy.

Podktad powinien mie¢ powierzchnie rowng, stanowigca ptaszczyzne pozioma lub pochylona, zgodnie
z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tata, przykladang w
dowolnym miejscu, nie powinna wykazywac¢ przeswitow wiekszych niz 5 mm. Odchylenie
powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochylonej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5
mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

Podktady zbrojone nalezy wykonywaé¢ w dwéch warstwach, tj. najpierw warstwe o
grubosci rownej potowie grubosci podkifadu, a po utozeniu zbrojenia — uzupetnienie mieszankg
betonowa do petnej grubosci podktadu. Grubo$¢ poszczegoélnych warstw powinna by¢ wyznaczana za
pomoca listew kierunkowych o odpowiedniej wysokosci.

W swiezym podkiadzie cementowym powinny by¢ wykonane szczeliny przeciwskurczowe przez
naciecie brzeszczotem packi stalowej na giebokos¢ 1/3—1/2 grubosci podktadu. Rozstaw szczelin
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skurczowych nie powinien przekracza¢ 6 m, a w korytarzach — 2—2,5-krotnej ich szerokosci, jezeli w
projekcie nie ustalono inaczej.

W ciagu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢' utrzymany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie
folig polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

4.3 Wykonanie podkfadu z ptyt wiérowych

Podktady z ptyt wibrowych moga by¢ stosowane w suchych pomieszczeniach przeznaczonych na staty
lub czasowy pobyt ludzi.

Jako podktady z ptyt wiérowych przyjeto istniejgce ptyty wiérowe gr. 18 — 22 mm mocowane za
pomoca wkretéw do podioza drewnianego. Plyty ukladane sg na styk ze spoing mijankowg o %2 szer.
piyty. Styki po wykonaniu podktadu nalezy przeszlifowac i przeszpachlowac.

Podtoza w postaci starych podtdg z drewna powinny by¢ suche i mocne, a miejsca uszkodzone
naprawione. Miejsca, w ktorych wystepuje klawiszowanie lub skrzypienie podtogi

powinny by¢é wzmocnione dodatkowymi wkretami.

Miedzy podktadem a pionowymi elementami budynku powinien by¢ pozostawiony odstep o szerokosci
2—3 mm na 1 m dlugosci lub szerokosci pomieszczenia, nie mniej jednak

niz 10 mm.

tby wkretéw powinny by¢é zagtebione w plyte, a wgtebienia wyszpachlowane i w razie
potrzeby przeszlifowane,

W celu zabezpieczenia przed mozliwoscig zawilgocenia podktadu nalezy bezposrednio po jego
wykonaniu utozy¢ posadzke.

4.5 Posadzki z ptytek Gres

Do wykonania posadzek z ptytek gres mozna przystapi¢ dopiero po zakonczeniu robét budowlanych
stanu surowego i robo6t tynkarskich oraz robdt instalacyjnych wraz z prébami cisnieniowymi instalaciji.
W pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sie posadzki z, ptytek kamionkowych uktadanych na
zaprawie cementowej temperatura powietrza nie powinna by¢ nizsza niz 5C. Temperature te
nalezy zapewnié na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem robét oraz w czasie wigzania i
twardnienia zaprawy.

Materiaty uzywane do wykonania posadzki powinny znajdowac sie w pomieszczeniach

0 wymaganej temperaturze co najmniej 24 godz. przed rozpoczeciem robét.

W pomieszczeniu posadzka powinna by¢ wykonana z ptytek tego samego rodzaju, barwy, typu i
gatunku, jezeli projekt nie przewiduje inaczej.

Posadzka powinna by¢ uktadana na $wiezym podkiadzie cementowym, bezposrednio po jego
wstepnym stwardnieniu, nie pdzniej jednak niz po uptywie 3 dni.

Ptytki o wymiarach 300X300 mm powinny by¢ wilgotne, lecz nie catkowicie nasycone woda.
Powinny byé zanurzone w wodzie bezposrednio przed uktadaniem na kilkanascie sekund. Ptytko
uktadane sg na klej metoda regulowang. Klej naktada sie ,,grzebieniem” na ptytke.

Spoiny miedzy ptytkami uktadanymi na klej powinny mie¢ szeroko$¢ umozliwiajgcq doktadne
wypetnienie zaprawg do spoinowania, tj. 3 mm. Szerokos$¢ spoin powinna by¢ jednakowa i
kontrolowana przy ukfadaniu.

Spoiny powinny przebiegac¢ prostoliniowo. Dopuszczalne odchylenie linii spoin od linii prostej nie
powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na 1 mi 3 mm na catej dlugosci lub szerokosci pomieszczenia.
Do wypetniania spoin mozna przystgpi¢ dopiero po kilku dniach od utozenia ptytek. Nalezy
stosowacé rzadkg zaprawe spoinujgacg wodoodporng. Przed spoinowaniem posadzka powinna
by¢ zwilzona woda, ktéra nie powinna sta¢ w spoinach. Po lekkim stwardnieniu zaprawy, lecz
przed jej zwigzaniem, powierzchnia posadzki powinna byé doktadnie oczyszczona.

4.6 Posadzki z wykladzin elastycznych

1.01 PODLOZE

Rozpoczecie montazu musi zostac poprzedzone sprawdzeniem i akceptacig firmy instalujacej wykiadzine
dotyczaca warunkédw montazu w obiekcie.

a. Podioze betonowe musi spetnia¢ wymagania:

-wytrzymalosé (klasa B12- B15)

- grubos$¢ minimum 5 cm

- prawidiowo pielegnowane w czasie dojrzewania (ok 28 dni)

- zdylatowane (dylatacje robocze i konstrukcyjne) zgodne z PN 62-B-10144

1.02 SPRAWDZENIE

—a. Wszystkie podioza wykonane bezposrednio na ziemi musza mie¢ wykonang izolacje przeciw wilgoci
—b. Wilgotno$¢ podioza nie moze przekraczac 2,5%. Musi to zostaé sprawdzone odpowiednim miernikiem
— . Powierzchnia podioza musi by¢ jednorodna, bez rys, brakéw i wystepdw, wolna od ttuszczdw,
—zanieczyszczen i mleczka cementowego

1.03 PRZYGOTOWANIE

a. Nalezy usung¢ wszelkie niedoktadnosci posadzki. Wymagana jest réwnos¢ powierzchni; odchylenia w do
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wolnym miejscu na diugo$¢ 1m nie powinny przekracza¢ 2-3mm.

b. Wigksze ubytki nalezy zaszpachlowac.

c. Podloza prowate nalezy przeszlifowaé.

1.04 MASY NIWELUJ ACE

Celem uzyskania gladkosci powierzchni nalezy zastosowa¢ mase niwelujgca. Przed wylaniem masy nalezy
zastosowac srodek gruntujacy tego samego producenta co masa.

105KLEJE

Nalezy stosowac Kleje do wykiadzin PCW producentdw: Uzin, Kiesel, Bostik, Thomsit, lub innych
rekomendowanych przez Polyflor.

1.06 SPAWANIE + ACZEN

Wszystkie faczenia nalezy spawac celem uzyskania jednolitej posadzki.

1.07 AKCESORIA WYKO NCZENIOWE

a. Wykiadzina wywinigta na sciany: mozna stosowac profil Ejecta CF (cove former) oraz profil EJECTA CS
(capping strip)

b. Listwa typu Ejecta MC8: nalezy jg montowa¢ po zamontowaniu wyktadziny.

c. Listwa typu Ejecta MC18: nalezy jg spawac z wykladzing celem uzyskania jednolitej posadzki.

2.01. PRZECHOWYWANIE

Wykdadziny w rolkach powinny zawsze by¢ przechowywane w pozyciji pionowej i zabezpieczone przed
upadkiem.

2.02. WARUNKI MONTAZU

a. Ogrzewanie podiogowe powinno by wytaczone na 48 godzin przed montazem i wiaczone po 48 godzinach od
zakorczenia montazu.

b. Wszystkie rolki powinny by¢ przechowywane w miejscu montazu, w pozycji pionowej, w temperaturze
18°C przez minimum 24 godziny przed montazem. Ta temperatura musi by¢ utrzymywana w trakcie
montazu i 24 godziny po zakorczeniu montazu.

¢. Rolki nalezy rozwing¢ na 24 godziny przed montazem.

203 MONTAZ

a. Przycigé wyktadzine zgodnie z ksztattem podioza. Przyklei¢ wykladzine na calej powierzchni i walcowac
watkiem o wadze okoto 70 kg. Po 30 minutach walcowaé ponownie w przeciwnym kierunku.

b. Klej nalezy uzywaé dokladnie wg instrukciji producenta. Nalezy go naklada¢ packa z zabkami w ksztalcie
litery V, o wysokosci zabkdw 1,5mm i rozstawie 5Smm. Klejenie i walcowanie musi sie odbywac w czasie
wigzania kleju aby unikng¢ efektu przebijania przez wyktadzine sladéw po naktadaniu kleju packa,

¢. Wszystkie fabryczne krawedzie powinny zostaé przyciete.

d. Laczenia powinny przebiega¢ rownolegle do linii budowlanych. Nalezy unikaé faczen w wejsciach.

e. Wszystkie faczenia nalezy frezowac na 2/3 grubosci a nastepnie spawac sznurem Ejecta weld rod. Po
spawaniu scig¢ nadmiar sznura: zgrubienie po spawaniu, dokladnie po wystygnieciu.

f. Przy wywijaniu wykladzin na $ciany nalezy uzywac profili Ejecta CF (cove former). Do Klejenia powierzchni
pionowych nalezy uzywacé klejéw kontaktowych. Wszystkie taczenia pionowe nalezy spawac.

3.01 ZAKONCZENIE MONTAZU

Zamies¢ i odkurzy¢ wykladzine.

Usuna¢ wszystkie zabrudzenia i klej z wyktadziny po 24 godzinach od zakohczenia montazu uzywajac
srodka Bendurol Forte firmy Henkel- Ecolab (wg instrukciji producenta). Wieksze zabrudzenia doczysci¢
padami sciemymi tej samej firmy. Splukac czystg wodg i odczekaé do wyschniecia. Usungé nadmiar wody,
ktdry moze uszkodzi¢ Klej.

3.02 ZABEZPIECZENIE

a. Po zakorczeniu montazu wykladzine bez fabrycznego pokrycia poliuretanem nalezy pokry¢ warstwa
akrylanowa np. Lodan lub Gliz Metalic firmy Henkel- Ecolab (wg instrukciji producenta). Po wyschnieciu
przykry¢ folig lub innym materiatem.

b. Oddanie do uzytku powinno nastapi¢ nie wczesniej niz po 48 godzinach od zakonczenia instalacji.

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

5.1. Kontrola jako $ci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji

5.2. Kontrola materiatow

Odbidr materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.

Odbiér materiatdbw powinien obejmowa¢ sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Sprawdzenie materiatéw nalezy przy odbiorze robét zakonczonych przeprowadzi¢ po- $rednio na
podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestéw) z kontroli producenta,
stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatébw z dokumentacjg techniczng oraz wtasciwymi normami.
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Materiaty, w ktorych jakosc¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzace
watpliwosci, powinny by¢ przed uzyciem do rob6t poddane badaniom jakosci przez upowaznione
laboratoria.

5.3 Odbiér podkiadu
Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robot

« po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym,

e podczas uktadania podkiadu,

e po catkowitym stwardnieniu podktadu i wykonaniu badania wytrzymatosci na sciskanie na
prébkach kontrolnych.

Odbiér powinien obejmowac:
« sprawdzenie materiatow,

* sprawdzenie prawidlowosci utozenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, jezeli
jest ona wymagana,

e sprawdzenie w czasie wykonywania podktadu jego grubosci w dowolnych 3 miejscach w
pomieszczeniu: badania nalezy przeprowadzi¢ metoda przektuwania z doktadnosciag
do I mm,

* sprawdzenie wytrzymatosci podktadu na Sciskanie i zginanie przez ocene laboratoryjnie
przeprowadzonych badan prébek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonania
podktadow; badania powinny by¢ przeprowadzone dla podktadéw cementowych.

« Badania powinny byé wykonywane nie rzadziej niz | raz na 1000 m? podktadu,

e sprawdzenie rownosci podktadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierun-
kach dwumetrowej taty kontrolnej odchylenia stanowigce przeswity miedzy tatg i pod
ktadem nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do | mm,

» sprawdzenie odchyleh od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spad-
kiem za pomocg dwumetrowej taty kontrolnej i poziomnicy; odchylenia nalezy mierzy¢ z
doktadnoscig do | mm,

e sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w podktadzie elementéw dodatkowych (wpustow
podtogowych, itp.); badanie nalezy wykona¢ przez ogledziny,

* sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i
przeciwskurczowych.

5.4 Odbiér ko ncowy robét podtogowych

Sprawdzenia zgodnosci z dokumentacjg projektowo-kosztorysowg powinny by¢ przeprowadzone przez
poréwnanie wykonanej podtogi z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie
wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukgcji
poditogi — na podstawie protokétéw odbioréw miedzyfazowych i zapiséw, w dzienniku budowy.
Sprawdzenie jakosci uzytych materiatdw powinno by¢ dokonane zgodnie z pkt. 5.2

Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania rob6t nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
zapiséw w dzienniku budowy.

Sprawdzenie prawidtowosci, wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po uzyskaniu przez posadzke
petnych wiasciwosci techniczno-uzytkowych.

Odbiér posadzki powinien obejmowac:

» sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac¢ przez ocene wzrokowa,

e sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki,

e sprawdzenie potgczenia posadzki z podktadem; badanie nalezy przeprowadzi¢é— zalez nie od
rodzaju posadzki — przez ogledziny, naciskanie lub opukiwanie,

e sprawdzenie grubosci posadzki monolitycznej (z betonu itp.) nalezy przeprowadzic¢ na
podstawie wynikéw pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki,

e sprawdzenie wytrzymaitosci posadzki monolitycznej na $ciskanie; badanie nalezy prze
prowadzi¢ na prébkach kontrolnych,

e sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w posadzce kratek sciekowych, itp.; badania nalezy
wykonaé przez ogledziny.

»  Sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatléw posadzkowych; badania
prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomoca naciagnietego prostego drutu i pomiaru
odchyleh z doktadnoscig 1 mm, a szerokosci spoin za pomocg szczelinomierza lub
suwmiarki.

Sprawdzenie wykonczenia posadzki i prawidtowosci zamocowania listew podtogowych lub cokotéw;
badania nalezy wykonac¢ przez ogledziny.

Sprawdzenie Scieralnosci posadzek z betonu odpornego na scieranie, jezeli wymaganie zostato
okreslone w projekcie; badanie nalezy przeprowadzi¢ na prébkach przygotowanych w czasie
wykonywania posadzki wg PN-83/B- 06256.
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6.

OBMIAR ROBOT POSADZKOWYCH

6.1. Jednostk @ obmiarow g robot jest:

Dla rob6t posadzkowych sg metry kwadratowe powierzchni. Z powierzchni potraca sie powierzchnie

wieksze od 0,25 m?.

6.2. Zasada obmiaru

llos¢ rob6t okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w

dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7. PODSTAWA PLATNO SCI

7.1. Roboty posadzkowe i wykfadziny
Placi sie za ustalong ilo$¢ m* wykonanych wyktadzin podtogowych, ktéra obejmuije:

przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie materiatow i sprzetu,

obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
oczyszczenie podkiadu, ;

wykonanie wykfadzin posadzkowych
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,
likwidacja stanowiska roboczego.

PRZEPISY ZWIAZANE
8.1 Normy

Normy panstwowe dotyczace wykonywania i odbioru
podtdg i posadzek
PN-82/B-02020

Ochrona cieplna budynkow. Wymagania i obliczenia (z p6zniejszymi zmianami).

BN-83/B-06256

Beton odporny na $Scieranie.

PN-79/B-06711

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
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| B-12 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU R OBOT BUDOWLANYCH |

| Grupa rob6ét - 45.4 |

|Klasa rob6t - 45.43 |

| Kategoria rob6t - Roboty oktadzinowe $cian kod CPV 45431200-9 |

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonywania i odbioru $ciennych oktadzin
wewnetrznych z plytek ceramicznych oraz zewnetrznych z ptytek elewacyjnych.

Zakres stosowania
Warunki techniczne wykonywania i odbioru wyktadzin $cian z ptytek ceramicznych

1. MATERIALY

Wszelkie materiaty do utozenia ptytek ceramicznych na scianach powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

1.1 Zaprawy klejowe
Do ukfadania ptytek na scianach nalezy zastosowaé zaprawe klejowg ATLAS — uniwersalna.

1.2 Zaprawa cementowa

W zaleznosci od wymaganej wytrzymatosci na sciskanie i zginanie podktad cementowy moze by¢
wykonany z zaprawy cementowej lub betonu zwyktego z cementem portlandzkim marki 35 albo 25,
albo innego cementu wskazanego w projekcie.

Jako kruszywo do zapraw cementowych nalezy stosowaé piasek do zapraw budowlanych dowolnej
klasy, odmiany | lub piasek uszlachetniony, odpowiadajace normie PN-B/79-06711. Jako kruszywo do
mieszanek betonowych nalezy stosowac¢ kruszywo mineralne stosowane do betonu zwyktego.
Najwiekszy wymiar ziarna kruszywa w podktadach o grubosci do 40 mm nie powinien by¢ wiekszy niz 8
mm, a w podktadach o grubosci powyzej 40 mm -16 mm.

Do zapraw cementowych i mieszanek betonowych mogg by¢ stosowane w razie potrzeby domieszki
uplastyczniajace, poprawiajgce urabialnosé lub modyfikujace whasciwosci techniczne zapraw i betonow.

Materiaty do zapraw betonowych i cementowych zostaty opisane wB -2iB — 3 ST.

1.3 Plytki ceramiczne
Do wyktadania scian przyjeto ptytki ceramiczne 20x25 cm gat. Il

2. SPRZET
2.1 Sprzet do wykonywania robo6t

Roboty mozna wykonac recznie.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu
na jakos¢ materiatdw i wykonywanych rob6t oraz beda przyjazne dla srodowiska.

3. TRANSPORT
3.1 Transport materiatow

Do transportu materiatéw stosowac nastepujgce sprawne technicznie srodki transportu:

-samochdéd dostawczy o fadownosci 0,9 ton.

Plytki ceramiczne i elewacyjne pakowane w kartonach po okoto 1,50 m?. Plytki nalezy zabezpieczy¢ w
trakcie transportu przed przesuwaniem sie po przestrzeni tadunkowe.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1 Wymagania materiatowe

Plytki ceramiczne powinny mie¢ czerep drobnoporowaty, gtadka i ISnigca powierzchnie licowg (pokrytg
szkliwem), a strone montazowg - nieszkliwiona, zeberkowang. Nasigkliwos¢ ptytek nie powinna byé
wieksza niz 2—8%.

4.2 Wykonanie oktadzin z ptytek ceramicznych
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Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podioza z warstwg wyréwnujaca lub
bezposrednio do réwnego i gtadkiego podtoza - tynku.

Podlozem pod okitadziny ceramiczne sg otynkowane mury lub ptyty gipsowo-kartonowe
wodoodporne.

Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiaréw, gatunkéw i od cieni barwy (co
jest szczegédlnie istotne w przypadku ptytek o szkliwie barwnym), a przed przystapieniem do ich
mocowania - moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czystej. Za stosowanie ptytek w dwéch lub
wiecej kolorach wymaga uprzedniego zaprojektowania ich

uktadu.

Wykonany podktad - tynk moze stanowi¢ warstwe mocujacq dla ptytek ceramicznych.

Warstwe zaprawy klejowej nalezy natozy¢ na tylng zebrowang powierzchnie i docisng¢ do podktadu.
Przed przystgpieniem do osadzania elementdéw oktadzinowych nalezy ustali¢ obrys oktadziny,
wyznaczy¢ potozenie jej powierzchni oraz okresli¢ poziom gérnej krawedzi elementéw w poszczegdlinych
rzedach za pomoca naciggnietego sznura.

Osadzenie elementéw oktadzinowych nalezy wykonywaé¢ od dotu po stwardnieniu podkiadu (po uptywie
16 do 20 godzin).

Za pomocg kleju mozna mocowac cienkie ptytki ceramiczne scienne na doktadnie wyréwnanym pod-
ktadzie, na réwnej i gtadkiej powierzchni otynkowanej scianie. Powierzchnie te pod wzgledem ich
réwnosci i gtadkosci powinny co najmniej spetnia¢é wymagania dla tynku dwuwarstwowego kat. lIl.
Klej nalezy naktada¢ na podtoze za pomocg zgbkowane j me talowej /,grzebienia”’/ warstwe o grubosci
ok. 2 mm, wykonanie fragmentu oktadziny na natozonej kazdorazowo warstwie kleju powinno
nastgpi¢ w ciagu 15 minut. Przyktadajac ptytke do poditoza, nalezy jg przesung¢ o 10—15 mm po
wierzchni powleczonej klejem do pozycji, jakg ma zajg¢ ptytka w uktadanej warstwie; przesuniecie
to nie powinno powodowac zgarniecia kleju na podtozu. Szerokos¢ spoin powinna by¢ nie wieksza niz
1 mm. W odstepach nie wiekszych niz 3 m nalezy pozostawia¢ spoiny dylatacyjne o szerokosci 2-3 mm.
Wszelkie zabrudzenia i resztki kleju nalezy natychmiast usuna¢ szmatka zwilzong w czystej wodzie.
Temperatura powietrza wewnetrznego lub zewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosié
€0 najmniej +5C.

4.5 Spoinowanie i czyszczenie oktadziny
Spoinowanie ptytek ceramicznych wewnetrznych i elewacyjnych nalezy wykonywaé po catkowitym
zakonczeniu tych prac.

Grubos¢ spoiny dla ptytek ceramicznych wewnetrznych przyjeto 1 mm , a dla ptytek elewacyjnych
rodzaj spoiny- wklesta gr. 5 mm.

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

5.1. Kontrola jako sci rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji

5.2. Kontrola materiatlow

Odbiér materiatdbw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.

Odbiér materiatow powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Sprawdzenie materiatéw nalezy przy odbiorze rob6t zakonczonych przeprowadzi¢ po- $rednio na
podstawie zapisow w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestow) z kontroli producenta,
stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materialdw z dokumentacjq techniczng oraz wtasciwymi normami.
Materiaty, w ktorych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzace
watpliwosci, powinny by¢ przed uzyciem do rob6t poddane badaniom jakosci przez upowaznione
laboratoria.

5.3 Odbidr podktadu
Do odbioru catosci, zakonczonych rob6t okltadzinowych wykonawca obowigzany jest przedstawic
dokumentacje techniczng projektowo-kosztorysowa, uwzgledniajacg wymagania odpowiednich norm i
okreslajacg rodzaj, typ i odmiane osadzania oraz ewentualne specjalne wymagania techniczne i
dekoracyjne (np. kolorystyczne, fakturowe), jak rowniez:
e stwierdzenie prawidtowego wykonania rob6t miedzyoperacyjnych (protokéty z odbiorow
miedzyoperacyjnych),
e protokéty badan kontrolnych lub zaswiadczenia stwierdzajgce jako$¢ uzytych materia téw
(atesty).
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Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od dokumentacji technicznej, ktére nie naruszajg postanowien
norm, a sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz sg udokumentowane
zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzér techniczny, albo innym
réwnorzednym dowodem.

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie
wykonanej oktadziny z projektem technicznym i opisem oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za
pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru.

Sprawdzenie podiozy powinno by¢ przeprowadzone na podstawie protokédtu badania miedzy
operacyjnego, zawierajgcego stwierdzenie wiasciwej jakosci i prawidtowego uksztattowania podtoza
zgodnie z wymaganiami.

Sprawdzenie materiatow nalezy w czasie odbioru oktadziny przeprowadza¢ posrednio na podstawie
zapiséw w dzienniku budowy oraz przedtozonych przez dostawce zaswiadczen (atestéw) z kontroli
jakosci materiatéw, stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materialéw z wymaganiami dokumentacji
technicznej oraz z wtasciwymi nor mami przedmiotowymi, a w przypadku materiatéw
nienormalizowanych z wymaganiami ustalonymi swiadectwem dopuszczenia do stosowania wydanym
w trybie obowigzujgcych przepiséw. Materiaty nie majgce dokumentéw potwierdzajacych ich jakos¢
powinny by¢ przed uzyciem do robét poddane badaniom przez upowaznione laboratoria.

5.4 Ocena jako Sci.

Jezeli wszystkie badania przewidziane dadzg wynik dodatni, wykonang oktadzine nalezy uzna¢ za
zgodng z wymaganiami normy. W przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie dato wynik ujemny, nalezy
albo catos¢ odbieranych rob6t oktadzinowych, albo tylko ich niewtasciwie wykonang czes¢, uznaé za
niezgodng z wymaganiami normy i niniejszych warunkow technicznych. W razie uznania catosci
robo6t za niezgodne z wymaganiami normy, nalezy ustali¢, czy trzeba catkowicie lub cze$ciowo
odrzucic¢ roboty, czy tez po dokonaniu poprawek mozliwe jest doprowadzenie ich do zgodnosci z
wymaganiami normy, a nastepnie przedstawienie do ponownego odbioru, ktérego wynik jest ostateczny.

5.4 Badanie gotowej oktadziny
Powinno polega¢ na sprawdzeniu:

¢ nalezytego przylegania do podktadu przez lekkie opukiwanie oktadziny w kilku dowolnie
wybranych miejscach: gtuchy dzwiek wskazuje na nie przyleganie oktadziny do podkfadu,

e prawidtowosci przebiegu spoin przez naciagniecie cienkiego sznura wzdiuz dowolnie
wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiar odchylehA z doktadnoscig do 1 mm
(sprawdzenie za pomoca poziomnicy i pionu murarskiego),

e prawidtowosci uksztattowania powierzchni oktadziny przez przytozenie w prostopadtych do
siebie kierunkach taty kontrolnej o dtugosci 2 m w dowolnych miejscach powierzchni
oktadziny i pomiar wielkosci przeswitu za pomocg szczelinomierza z dokladno$cig do 1 mm,

e wizualnym szerokosci stykoéw i prawidtowosci ich wypetnienia, a w przypadkach budzacych
watpliwosci - przez pomiar z doktadnoscig do 0,5 mm,

¢ jednolitosci barwy ptytek.

5.5 Odbiér ko ncowy robét oktadzinowych
Sprawdzenia zgodnosci z dokumentacjg projektowo-kosztorysowg powinny by¢ przeprowadzone przez
poréwnanie wykonanej scian z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie
wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin oraz pomiaru, a w odniesieniu do konstrukcji sciany — na
podstawie protokétow odbioréw miedzyfazowych i zapiséw, w dzienniku budowy.
Sprawdzenie jakosci uzytych materiatdw powinno by¢ dokonane zgodnie z pkt. 5.2
Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania rob6t nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
zapisoéw w dzienniku budowy.
Sprawdzenie prawidtowosci, wykonania oktadzin powinno by¢ dokonane po uzyskaniu przez oktadzine
petnych wiasciwosci techniczno-uzytkowych.
Odbiér oktadzin powinien obejmowad:

e sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé¢ przez ocene wzrokowa,

e sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

e sprawdzenie potgczenia oktadziny z podktadem; badanie nalezy przeprowadzi¢é— zalez nie od

rodzaju oktadziny — przez ogledziny, naciskanie lub opukiwanie,

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Jednostk @ obmiarow g robdt jest:

Jednostkg obmiarowa dla robét oktadzinowych sa metry kwadratowe powierzchni i oblicz sie wg
rzeczywistej oblicowanej powierzchni.
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6.2. Zasada obmiaru
llos¢ robét okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w

dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7. PODSTAWA PLATNO SCI

7.1. Roboty oktadzinowe

Placi sie za ustalong ilo$é m* wykonanej oktadziny $cian ktéra obejmuije:

przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie materiatow i sprzetu,

obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstug
oczyszczenie podktadu,

wykonanie oktadzin $cian,
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,
likwidacja stanowiska roboczego.
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| B-13 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU R OBOT BUDOWLANYCH |

| Grupa rob6ét - 45.4 |

|Klasa rob6t - 45.43 |

| Kategoria rob6t - Sufity podwieszane z plyt G-K kod CPV 45421146-9 |

1. Wstep.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z montazem sufitow w hali sportowej na podstawie typowego projektu
architektoniczno — budowlanego hali widowiskowo — sportowej 24x53.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1 po uprzedniej adaptacji projektu typowego do
lokalnych warunkéw gruntowych i klimatycznych.

1.3 Zakres robét obj etych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie sufitbw wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych robot wchodza;:

[J Sufity podwieszane z piyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym

[] Okfadziny z piyt gipsowo — kartonowych na suficie

1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i

wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robdét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnosé z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Wymagania w odniesieniu do mocowania sufitbw z ptyt gipso wo-kartonowych na ruszcie
stalowym.

Wymagania dotycza;

[0 zgodnosci wykonania z dokumentacjg techniczng obiektu ,

[ stosowania materiatow dopuszczonych do stosowania w budownictwie,

[ przestrzegania ogoélnych zasad wykonania robét w odniesieniu do zamocowania plyt i ich
wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

[0 wichrowatosci powierzchni.

Przed przystapieniem do wykonywania sufitéw z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania sufitdbw na ruszcie po okresie wstepnego osiadania i
skurczéw muréw.

Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpaddw.
Oktadziny z ptyt g-k nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +150C i gdy wilgotno$c
wzgledna powietrza nie jest wieksza niz 60%.

Pomieszczenia powinny byé suche i przewietrzone.

1.5.2. Wymagania w odniesieniu do mocowania oktadzin z ptyt gipsowo — kartonowych do
sufitu.

Wymagania dotycza;

« zgodnosci wykonania z dokumentacjg techniczng obiektu,

« stosowania materiatéw dopuszczonych do stosowania w budownictwie,

* przestrzegania ogélnych zasad wykonania rob6t w odniesieniu do suchych tynkéw,

« przygotowania podtozy.

Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpaddw.
Oktadziny z ptyt g-k nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +150,C a wilgotnosé wzgledna
powietrza nie jest wieksza niz 60%.

Pomieszczenia powinny byé suche i przewietrzone.
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2. MATERIALY.
Og6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
ogllne™p.2.

2.1. Materialy do sufitow

Nalezy stosowaé¢ materiaty dopuszczonych do stosowania w budownictwie.
[ Ptyty g-k wg BN-79/6743-02, PN-B-79405 i PN-B-79406,

[J Laczniki i profile stalowe wg instrukcji producenta.

2.2. Masy szpachlowe.

Zaprawy gipsowe powinny spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej, a w
szczegolnosci PN-75/B-14505, Atestem Higienicznym nr HK/B/0600/04/2002 i wymagania stawiane
podane przez producenta gotowych zapraw.

Masy szpachlowe powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach Producenta oraz
przechowywane zgodnie z jego instrukcjg w sposob zapewniajacy niezmiennos¢ ich parametréw
technicznych.

2.3. Ruszt stalowy.
Elementy skladowe rusztu powinny spetnia¢ wymagania podane w normach i przepisach
budowlanych, jak réwniez wymagania podawane w instrukcji producenta.

3. SPRZET.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogo6lne”p.3.

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie, przy uzyciu dowolnego typu sprzetu
wskazanego przez Inzyniera.

Wykonawca przystepujacy do wykonywania tego typu rob6t powinien w szczegélnosci wykazac sie
mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogolne”p.4.

Materiaty i elementy mogqg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

4.1. Pakowanie, magazynowanie i transport ptyt gipsowo-kartono wych.

Piyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, ktére nalezy uktadaé¢ poziomo na kilku podktadach
dystansowych. Kazdy ze stoséw powinien by¢ spiety tasma stalowg dla usztywnienia w miejscu
usytuowania podkiadek.

Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na rownym i mocnym, a
zarazem ptaskim podkiadzie. Wysokos¢ skladowania — do pieciu pakietéw o jednakowej dtugosci,
naktadanych jeden na drugi.

Piyty nalezy transportowac pod zadaszonymi samochodami.

4.2. Transport i sktadowanie profili stalowych do mocowania sufi tow.

Profile stalowe przeznaczone do formowania rusztu powinny by¢ transportowane w taki sposéb, aby
nie powodowato to trwatych ich odksztatcen.

Elementy nalezy magazynowaé w suchych pomieszczeniach.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania robét podano w ST ,Wymagania ogélne”p.5.
Czynnosci technologiczne przy konstruowaniu sufitu z plyt g-k na ruszcie sg nastepujace:
« trasowanie rozmieszczenia kotew wieszakéw i tyczenie poziomu przysztego sufitu,

* mocowanie kotew oraz podwieszenie pretéw mocujacych,

« zamocowanie profilu przysciennego,

« zawieszenie konstrukcji nosnej sufitu podwieszanego oraz doktadne jej wypoziomowanie,
« pokrycie konstrukcji nosnej ptytami g-Kk,

» wykonczenie powierzchni przez zaszpachlowanie spoin,

Czynnosci technologiczne przy mocowaniu oktadzin z pityt g-k do sufitu sg nastepujace:

« przygotowanie podtoza,

« zamocowanie profili do sufitu,

« pokrycie ptytami g-k,

* wykonczenie powierzchni przez zaszpachlowanie spoin.
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Grubo$¢ blachy stalowej profili sufitowych wynosi 0,6 mm z tolerancjg +0,07 mm lub 0,55 mm z
tolerancjg +0,03 mm.

Przedtuzenia odcinkéw profili nosnych, gdy potrzeba taka wynika z wielkosci pomieszczenia, dokonuje
sie przy uzyciu tgcznika wzdtuznego (60/110). Ruszt jest podwieszany do konstrukcji stropu wyzszych
kondygnaciji za pomocg wieszakdw o takiej dlugosci, aby zapewni¢ odpowiedni stopieh obnizenia w
zaleznosci od rodzaju pomieszczenia.

W pomieszczeniach:

« Ktérych szerokosé nie przekracza 4m (pomieszczenia dtugie i waskie) stosowac ruszt

pojedynczy jednowarstwowy. Do podtuznych scian w ptaszczyznie sufitu podwieszanego
przytwierdzaé przyscienne profile UD. Profile CD uktada¢ pomiedzy scianami podiuznymi. Ich
konce umieszczane sg pomiedzy potkami profilu przysciennego i dodatkowo mocowane do

stropu za pomocg wieszakéw usytuowanych wzdtuz profilu CD w odstepach nie wiekszych niz

160 cm. Rozstaw pomiedzy profilami CD zalezy od grubosci stosowanej ptyty g-k oraz

kierunkéw jej usytuowania wzgledem profili CD.

» Wiekszych, ktérych mniejszy wymiar przekracza 4m nalezy stosowac ruszt dwuwarstwowy
krzyzowy. W standardowym wykonaniu tego rodzaju rusztu wieszaki sg rozmieszczone w

siatce 120 x 120 cm. Zawiesza sie na nich gorng warstwe rusztu, ktérg stanowig profile CD.

Profile, do ktérych przykrecana bedzie piyta g-k, zawiesza sie na tacznikach krzyzowych
obejmujacych goérny profil i wcisnietych zatrzaskowo pomiedzy p6tki dolnego profilu. Rozstaw
pomiedzy profilami CD zalezy od grubosci stosowanej ptyty g-k oraz kierunku jej usytuowania
wzgledem nich.

Dopuszczalna rozpietos¢ miedzy elementami

Dopuszczalna rozpistosd
Grubost phyty Kierunek mocowania miedzy elemantami nosnymi

[mm]
Poprzeczny 420

95 p ¥
Podiuzny 320
Poprzeczny 500

12,5

Podluzny 420
15,0 poprZeczny 550

5.2. Tyczenie rozmieszczenia i mocowanie ptyt gipsowo-kart onowych.

Plyty gipsowo-kartonowe moga by¢ mocowane do rusztu w dwojaki sposéb:

» Mocowanie poprzeczne krawedziami diuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nosnych
rusztu

» Mocowanie podtuzne wzdtuz elementéw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich
dtuzszymi krawedziami,

Przy wykonywaniu sufitow nalezy przestrzega¢ zasad:

« Styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny $ciany z oknem
(réwnolegle do kierunku naswietlania pomieszczen)

* Przy wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest aby
styki dtugich krawedzi piyt opieraly sie na tych elementach

* Przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu
konieczne jest aby styki krotszych krawedzi ptyt opieraly sie na tych elementach

* Plyty rozmiesci¢ mozliwie tak aby na obu krancach kazdego z rzedéw znalazly sie odciete
kawaliki o szeroko$ci zblizonej do potowy szerokosci ptyty (lub potowy jej dlugosci)

« Styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujgcych pasmach powinny by¢ przesuniete wzgledem
siebie o odlegtosé¢ zblizong do potowy dtugosci ptyty

* W przypadku zastosowania dwdch warstw plyt g-k to druga warstwe ptyt nalezy mocowaé
mijankowo w stosunku do pierwszej przesuwajac ja o jeden rozstaw miedzy nosnymi
elementami rusztu.

Obrdbke ptyt nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu noza zarysowywujgc licowa strone piyty, tak aby
karton byt przeciety. Po ztamaniu ptyty nalezy przecig¢ jg od spodu.

Wyciecia ksztattdw w ptycie uzyskuje sie za pomoca ptatnicy lub recznej pity tarczowej. Otwory na

87



instalacje wykonywaé nalezy wycinarka.

Piyty gipsowo-kartonowe nalezy mocowac¢ do konstrukcji nosnej rusztu za pomocg wkretéw np.
samogwintujgcych wg PN-79/M-83102. Metalowe elementy powinny byé w odpowiedni sposob
zabezpieczone przed korodujacym dziataniem gipsu. Rozstaw wkretéw powinien by¢ nie wiekszy niz
30cm, a ich odlegtos$¢ od krawedzi plyty powinna wynosi¢ 10-15mm. tebki wkretéw powinny by¢ tak
docisniete, aby wgtebialy sie w licowe powierzchnie plyt, ale nie powodowaly przerwania kartonu lecz
jedynie moga go nieco wgniatac¢ w gips. tebki elementéw mocujacych nalezy zagruntowac farbg
olejng i zaszpachlowa¢ masg szpachlowa.

W czasie montazu ptyt nalezy uwazac¢ aby ich nie uszkodzi¢ i nie doprowadzi¢ do odksztatcen.

5.3 Oktadziny z ptyt gipsowo — kartonowych na suficie.

Przed przystapieniem do wykonania oktadziny z ptyt g-k nalezy odpowiednio przygotowa¢ podtoze, do
ktérych bedg mocowane.

Podtoze pod suche tynki stanowi plyta zelbetowa stropowa i ptyta schodéw.

Podtoze powinno by¢ sztywne i o réwnej powierzchni. Wadliwie wykonane oscieze i zbyt wystajace
czesci Scian nalezy skué

Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z kurzu i innych zanieczyszczen. Podloze pod suche tynki
powinno by¢ suche.

Ptyty g-k nalezy mocowac do wczesniej zamocowanych profili. Nalezy zastosowac profile
kapeluszowe wykonane z blachy ocynkowanej grubosci 0,6mm. Profile mocowac¢ do stropu za
pomoca kotkéw rozporowych.

Piyty przykreca¢ do zamocowanych profili wkretami w rozstawach wskazanych przez producenta
systemu.

Montowana ptyta powinna by¢ przycieta na diugos¢ w taki sposéb, aby krawedz poprzeczna po
przykreceniu wypadata na srodku profilu. W sgsiednim rzedzie ptyt potaczenia poprzeczne musza by¢
przesuniete minimum o jeden profil tak, aby nie powstawaty spoiny w ksztalcie krzyza. Kierunek ptytowania
w pomieszczeniu powinien by¢ taki, aby dtugie spoiny byly rownolegte do gtéwnego kierunku padania
Swiatta.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Kierownik robét powinien dopilnowac, aby materiaty byty zgodne z aprobatg dotyczacg
wykonywanego sufitu oraz aby osoby montujace znaty wszelkie czynnosci technologiczne przy
konstruowaniu sufitu.

6.1. Piyty gipsowo-kartonowe

Zakres badan plyt gipsowo-kartonowych oraz ich czestotliwosé powinna by¢ zgodna z PN-B-79405.
Powinna by¢ oceniana:

[J réwnos$¢ powierzchni,

[0 narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

[J wymiary piyt (zgodnie z tolerancja),

[J wilgotnos¢ i nasigkliwosé,

[J obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia piyt.

Warunki badan piyt i innych materialéw powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowa rob6t jest m2. llo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Z powierzchni nie odlicza sie powierzchni otworéw o przekroju mniejszym niz 0,5mo.

8. ODBIOR ROBOT.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjag projektowg, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg p.6 niniejszej
SST daly pozytywne wyniki.

Sprawdzeniu podlegajg wszystkie elementy podane w p. 1.5.1 niniejszej SST zgodne z PN-72/B-
10122 i p. 1.5.2 niniejszej SST zgodne z PN-EN 300.

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng polega na poréwnaniu wykonanych prac z
projektem technicznym - za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru.

Powierzchnie sufitéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny poziome. Dopuszczalne odchylenia dla ptyt
gipsowo-kartonowych:
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Odchylenie

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku

powierzchni COdchylenie
suchago tynku od przecinajacych sie
plaszczyzny | _ _ ptaszczyzn od kata
odchylenia pronowego poZiomego przewidzianego w
krawedzi od linii dokumentacji
proste]

Mie wigksze niz 1,5mm na

L . b S S Nie wigksze niz Zmm na
Nie wigksze niz | 1m i ogdlem nie wiece] niz :

1m i ogdlem nie wigce) niz

2mm i w liczbie 3mm w pomieszczeniach . ; ;

nie wiekszejniz 2 | do 3,5m wysckosci oraz 3mm na calej powierzchni

ZHSZE) NI . =2M WySO! ograniczong] przegrodami

na cate] diugosci nie wigce] niz 4dmm w . Tl belk

taty kontrolne] 2m | pomieszczeniach powyZe plenowym :t{s?any, el
3,5m wysokosci P-

Mie wigksze niz 2Zmm

Sprawdzeniu podlegajg rowniez:

[J materiaty na podstawie kontroli zapiséw w dzienniku budowy oraz innych dokumentéw przedtozonych w

trakcie czynnosci wstepnych (protokoty badan kontrolnych lub atesty jakosci materiatow).

[J prawidtowos¢ zamocowania ptyt, wykonania powierzchni, krawedzi i ich wykonczenia w stykach,
obrzezach itd. z wymaganiami podanymi w PN-72/B-10122 i stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za

pomoca kontroli zapiséw w dzienniku budowy oraz ogledzin zewnetrznych i pomiaréw.

Zgodnos¢ wykonania sufitow stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikoéw badan kontrolnych.
Sufit powinien by¢ odebrany, jesli wszystkie wyniki badan sa pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik

badania jest negatywny, tynk nie powinien by¢ przyjety. W takiej sytuacji nalezy:

« jesli to mozliwe, poprawié¢ sufit i przedstawi¢ je do ponownego odbioru,

«w przypadku, gdy nie sg mozliwe poprawki — nalezy zdemontowa¢ sufit, ponownie go
wykona¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

Protokét odbioru gotowych sufitéw powinien zawierac:

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania sufitow z zamdwieniem.
Ptyty gipsowo-kartonowe nie powinny wykazywac nastepujacych wad i uszkodzen:
- dziur, zataman i pekniec,

- zdarcia lub naderwania licowego kartonu,

- czesciowego rozmycia masy gipsowej w plytach,

- rozwarstwienia sie,

- gnicia kartonu lub wykwitow plesni,

- zaciekow na kartonie,

- odspojenia lub odpadania ptyt od podtoza.

Konstrukcja rusztu pod ptyty powinna :

- stanowi¢ sztywne i nieodksztalcalne podioze dla piyt,

- by¢ zabezpieczona antykorozyjnie.

9. PODSTAWA PLATNO SCI.

Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogoélne” pkt.9.
Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1m2. Cena obejmuje:

[J przygotowanie stanowiska roboczego,

[J zakup, dostarczenie materiatéw,

[J obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,

[J ustawienie i obstuge rusztowan,

[J przygotowanie podtoza,

[J przygotowanie rusztu stalowego (dla sufitu podwieszanego),

[J przymocowanie piyt do poditoza (ptyty na profilach kapeluszowych) lub do gotowego rusztu
za pomocg wkretow wraz z przycieciem i dopasowaniem (dla sufitu podwieszanego),

L) szpachlowanie potaczen i stykdw piyt ze Scianami,

[0 szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe,

[] oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
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10.1 Normy.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-B-79406;97, PN-B-79405;99 Piyty gipsowo-kartonowe.

PN-72/B-10122 Roboty okladzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
10.2 Inne dokumenty i instrukcje.

Poradnik majstra budowlanego.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Roboty wykohczeniowe. Tynki.
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| B-14 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU R OBOT BUDOWLANYCH |

| Grupa rob6ét - 45.4 |

|Klasa rob6t - 45.44 |

| Kategoria rob6t - Roboty malarskie kod CPV 45442100-8 |

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t malarskich

Zakres stosowania
Warunki techniczne majg zastosowanie przy wykonywaniu rob6t malarskich oraz ich odbiorze.
Niniejsze wymagania techniczne dotyczg rob6t malarskich obejmujacych nastepujagce malowania :
zwykle i doborowe wykonywane w warunkach normalnych, recznie przy zastosowaniu nastepujacych
typow farb :
a) dajacych sie rozcienczy¢ woda;
« farby emulsyjne wodorozcienczalne, w ktérych spoiwem jest trwata zawiesina rozproszonych
w wodzie drobnych czasteczek substancji statych, polimeréw lub kopolimeréw z dodatkiem
emulgatoréw, srodkéw zmiekczajacych, stabilizatoréw itp.,
» farby olejne na spoiwie bezwodnym z olejéw schnacych (pokostowy i polipokostowy) oraz
modyfikowane zywicami syntetyczny mi,

1. MATERIALY

Wszelkie materiaty do utozenia ptytek ceramicznych na $cianach powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

1.1. Materialy do malowania wn etrza budynku

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
Swiadectwom dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Na tynkach i ptytach gipsowokartonowych
stosuje sie zaleznie od pomieszczenia i zgodnie z wytycznymi w projekcie: farby

emulsyjne, farby olejne lub akrylowe zmywalne — wszystkie wytwarzane fabrycznie, powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81914:2002 oraz PN-C-81901:2002.

1.2. Materialy do malowania zewn etrznych cz esci budynku
Na tynk akrylowy przy malowaniu cokotu budynku hali nalezy stosowac farby akrylowe odporne na
warunki zewnetrzne, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

1.4 Emulsja gruntuj aca
Przed naniesieniem powtok malarskich nalezy sciany zagruntowa¢ srodkiem UNI-GRUNT.

Farby gotowe farby olejne, farby emulsyjne powinny by¢ przygotowane fabrycznie w postaci
catkowicie przystosowanej do uzycia na budowie.

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

1.5. Wymagania dla farb akrylowych:

* Lepko$¢ umowna: min. 60

* Gestosé: max. 1,6 g/cms

« Zawartos¢ substanciji lotnych w % masy max. 45%

 Roztarcie pigmentéw: max. 90m

« Czas schniecia powtoki w temp. 200C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do osiggniecia 5
stopnia wyschniecia — max. 2 godz.

1.6. Wymagania dla farb olejnych:
* Wydajnos¢ 6-10mz2/ dms
 Farby winny odpowiada¢ normie: PN-C-81901/2002

1.7. Wymagania dla powtok:

» Wyglad zewnetrzny — gladka, matowa, bez pomarszczeni i zaciekéw,
e Grubos$¢ — 100-120 pm,

e Przyczepnosé do podioza — 1 stopien,
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« Elastycznos¢ — zgieta powtoka na sworzniu o srednicy 3 mm nie wykazuje peknieé¢ lub
odstawania od podtoza,

e Twardos¢ wzgledna — min. 0,1,

» Odpornos¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajgca z wysokosci 1,0 m nie powinna
powodowac uszkodzenia powtoki,

» Odpornosé na dziatanie wody — po 120 godz. Zanurzenia w wodzie nie moze wystepowac
specherzenie powtoki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka
stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +50C.

2. SPRZET
2.1 Sprz et do wykonywania robo6t

Roboty mozna wykonac recznie.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wplywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska.

3. TRANSPORT
3.1 Transport materiatow:

Do transportu materiatéw stosowac nastepujace sprawne technicznie srodki transportu:
-samochdd dostawczy o fadownosci 0,9 ton.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1 Wymagania podstawowe

Podczas wykonywania robét malarskich obowigzujg wymagania dotyczace rob6t tynkowych i
podanych malarskich.

W przypadku malowania w warunkach, gdy nie ma mozliwosci zainstalowania rusztowan, a prace
malarskie wykonuje sie z pomostéw opieranych na konstrukcji (tzw. ktadki), malarz powinien by¢
zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczenstwa przymocowanym do konstrukcji.

Przy robotach przygotowawczych wymagajacych uzycia materiatéw o whasciwosciach alkalicznych
(wapno, soda kaustyczna, pasty do tugowania powtok itp.) nalezy stosowac¢ $rodki ochrony
osobistej.

Materiatow zawierajgcych zwigzki otowiu i chromu (np. farby przeciwrdzewne miniowe, z6tcien
chromowa) jako szkodliwych dla zdrowia nie nalezy nanosi¢ metoda natrysku, a po wtok z tych
materiatow szlifowa¢ na sucho.

Przy wykonywaniu wymalowah materiatami zawierajagcymi lotne rozpuszczalniki lub roz-
cienczalniki organiczne (np. w farbach olejnych, olejno-zywicznych, wyrobach lakierowych fta-
lowych, lakierach) nalezy stosowa¢ odziez ochronna,

4.2 Podkiad pod roboty malarskie

Roboty malarskie powinny byé wykonywane na podiozach tynkowych lub podfozach beto-
nowych odpowiadajacych wymaganiom podanym w B- 4 dotyczacym rob6t tynkowych, jak tez na
podiozach gipsowych i innych po dokonaniu odbioru.

4.3 Warunki ogélne przyst apienia do rob6t malarskich

Przed przystgpieniem do malowania nalezy wyréwnac i wygtadzi¢ powierzchnie przeznaczong do
malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wy kona¢ szpachlowanie i szlifowanie, jezeli jest wymagana
duza gtadkos$¢ powierzchni. Nastepnie nalezy powierzchnie zagruntowac¢. W robotach olejnych
gruntowanie nalezy wykonaé przed szpachlowaniem.

Roboty malarskie wewnatrz budynku powinny by¢é wykonywane dopiero po wyschnieciu
tynkéw i miejsc naprawionych. Malowanie konstrukcji stalowych mozna wykonywaé po
catkowitym i ostatecznym mocowaniu wszystkich elementéw konstrukcyjnych i osadzeniu innych
przedmiotéw w Scianach.

Wilgotnos¢ powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna by¢ nie wieksza,
niz to podano w tabeli. Malowanie tynkéw o wyzszej wilgotnosci niz podana w tabeli moze
powodowac¢ powstawanie plam, a nawet niszczenie powtoki malarskiej.

Pierwsze malowanie scian i sufitbw mozna wykonywac po zakonczeniu robét poprzedzajacych, a w
szczegolnosci:

e catkowitym ukonczeniu rob6t budowlanych i instalacyjnych, wodociagowych, kanali-
zacyjnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych, zatozenia ceramicznych urzadzen
sanitarnych (bialy montaz) oraz armatury oswietleniowej,

» dopasowaniu oku¢ i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej
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Drugie malowanie mozna wykonywaé po:
* wykonaniu tzw. bialego montazu,
* po utozeniu posadzek (z wyjatkiem posadzek z tworzyw sztucznych)

Najwi eksza dopuszczalna wilgotno  §¢ tynku przeznaczonego do malowania

Najwieksza wilgotnéé
podtaza, % masy

Farba olejna, olejnaywicznai |3
syntetyczna (np. ftalowa)
Farba emulsyjna 4

Rodzaj powtoki z farby

4.4 Malowanie farbami emulsyjnymi

Powtoki powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych (z
wyjatkiem spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho i na szorowanie, a takze na reemulgacje.
Powinny one dawaé¢ matowy wyglad pomalowanej powierzchni.

4.5 Przygotowanie farby

Farba silikatowa ATLAS ARKOL S i akrylowa ATLAS ARKOL Edostarczana jest w postaci gotowej do
uzycia. Po otwarciu wiaderka jego zawartos¢ nalezy koniecznie przemiesza¢ w celu wyréwnania
konsystencji. Farbe mozna rozcienczaé¢, zwlaszcza w przypadku prowadzenia prac w temperaturach
podioza lub otoczenia zblizonych do maksymalnej dopuszczalnej (+25<C). Do rozc iehczania nalezy
uzywaé preparatu ATLAS ARKOL SX w ilosci max. 7% (w stosunku objetosciowym). Na opakowanie
10 litrowe mozna doda¢ maksymalnie 0,7 litra preparatu. Przyjete proporcje rozcienczania nalezy
zachowac¢ na cafej malowanej powierzchni. Do ostatecznego malowania nalezy stosowaé farbe w
postaci nierozcienczonej.

4.6 Sposoéb u zycia farby ATLAS ARKOL S .
Na przygotowane i zagruntowane podioze nalezy nanies¢ cienka, rownomierng warstwe farby ATLAS
ARKOL S. Malowanie mozna wykonywaé¢ watkiem, pedzlem lub metoda natryskowa, jednokrotnie lub
dwukrotnie w zaleznosci od chionnosci i struktury podioza. Przerwy technologiczne podczas
malowania nalezy z go6ry zaplanowa¢, np. w naroznikach i zatamaniach budynku, pod rurami
spustowymi, na styku koloréw itp. Nanoszenie farby na tak zaplanowang powierzchnie nalezy
prowadzi¢ w sposéb ciggly (stosujgc technologie “mokre na mokre”), unikajac przerw w pracy i nie
dopuszczajac do malowania juz czesciowo wyschnietej farby. Malowang powierzchnie nalezy chroni¢,
zarébwno w trakcie prac jak i w okresie wysychania farby, przed bezposrednim nastonecznieniem,
dziataniem wiatru i opadow atmosferycznych. Czas wysychania farby zaleznie od podtoza, temperatury
i wilgotnosci wzglednej powietrza wynosi od ok. 2 do 6 godzin.
Uwaga: Aby unikna¢ réznic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych farb, nalezy na jedng
powierzchnie naktada¢ farbe o tej samej dacie produkciji. W wyniku malowania nastepuje w sposob
naturalny nieznaczne wygtadzenie faktury podtoza. Malowanie powierzchni réznigcych sie miedzy
sobg fakturg i parametrami technicznymi moze powodowac efekt r6znych odcieni danego koloru farby.
Z chemicznego punktu widzenia powtoka z farby silikatowej po wyschnieciu jest nie do usuniecia, bez
ryzyka uszkodzenia podtoza. Dlatego tez nalezy doktadnie zabezpieczy¢é wszystkie elementy
znajdujace sie w poblizu malowanej powierzchni, np. szyby, stolarke okienng i drzwiowa, obrébki
blacharskie i inne elementy wykonczeniowe.
Farba ATLAS ARKOL E jest dostarczana w postaci gotowej do uzycia. Nie wolno taczy¢ jej z innymi
materiatami. Przed uzyciem nalezy jg koniecznie dokladnie wymieszaé celem wyréwnania
konsystencji. Czynnos¢ te najlepiej wykona¢ mechanicznie, stosujac wolnoobrotowg wiertarke z
mieszadtem. Do nanoszenia pierwszej warstwy, tzw. podktadowej na tynki strukturalne farbe nalezy
rozcienczy¢, dodajac maksymalnie 0,4 litra wody na 10 litrowe opakowanie farby.
Niniejsze informacje stanowi g podstawowe wytyczne, dotycz ace stosowania wyrobu i nie
zwalniaj g z obowi azku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prz episami
BHP.

4.7 Emulsja gruntuj aca

Powtoka gruntujgca UNI-GRUNT nanoszona reczne na powierzchnie $ciany. Srodek gruntujacy

nanosi sie po catkowitym wyschnieciu nowych wypraw tynkarskich. Wilgotno$é tynku nie

powinna przekraczac¢ 5 %.

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
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5.1. Kontrola jako $ci rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji

5.2. Kontrola materiatdéw

Odbiér materiatbw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.
Odbiér materialdbw powinien obejmowac sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Sprawdzenie materiatéw nalezy przy odbiorze robét zakonczonych przeprowadzié po- $rednio
na podstawie zapis6w w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestéw) z kontroli producenta,
stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatéw z dokumentacijag techniczng oraz wtasciwymi
normami.

Materiaty, w ktérych jakos$é nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzace
watpliwosci, powinny by¢ przed uzyciem do rob6t poddane badaniom jakosci przez upowaznione
laboratoria.

5.3 Odbiér podkiadu

Podtoza tynkowe powinny pod wzgledem dokfadnosci i rownosci wykonania odpowiadac
wymaganiom dla tynkéw zwyktych lub pocienionych ze szpachléwek gipsowych. Powierzchnie tyn-
kow przed malowaniem powinny by¢ przygotowane w nastepujacy sposob:

» wszelkie ubytki i uszkodzenia tynku powinny by¢ naprawione przy uzyciu tej samej
zaprawy, z ktérej tynk byt wykonany i zatarte w taki sposéb, aby naprawione miejsce
rownato sie z powierzchnig tynku; w przypadku malowania farbami klejowymi dopu-
szcza sie uzycie do naprawiania uszkodzen zaprawy gipsowej,

*  przy, malowaniu tynkéw gipsowych farbami emulsyjnymi podtoza powinny byé
zaimpregnowane $rodkiem UNI-GRUT,

e powierzchnie tynkéw nowych lub uprzednio malowanych nalezy przed malowaniem
oczyscic¢ z kurzu,

» w zaleznosci od rodzaju powtoki malarskiej nowe tynki cementowe, cementowo-wapienne i
wapienne powinny by¢ zagruntowane srodkiem UNI-GRUT,

Powierzchnie stolarki okiennej i drzwiowej i inne elementy z drewna i materiatow drewno
pochodnych oraz podtoza biate powinny:

e miec¢ gtadkg powierzchnie, a ewentualne uszkodzenia naprawione szpachléwka klejowo-
olejng lub inng dopuszczong normg lub swiadectwem do danego zakresu stosowania,
» sekii miejsca zywiczne powinny by¢ pokryte roztworem spirytusowym szelaku lub la-
kierem spirytusowym (2-krotnie),
e powierzchnie przed malowaniem powinny byé odkurzone i oczyszczone z ttuszczu, zy-
wicy, pytu lub innych zanieczyszczen.
Powierzchnie stalowe powinny by¢ przygotowane jak dla warunkéw zewnetrznych.
Metalowe pokrywki puszek instalacji elektrycznej powinny by¢ niezaleznie od przewidywanego
rodzaju powtoki na powierzchnie $cienng — pokryte farbg rdzochronng na pyle cynkowym.

5.4 Kryteria oceny jako $ci i odbi6r powierzchni przygotowanej do malowania
Terminy wykonywania badan poditozy pod malowanie powinny by¢ nastepujace:
e badanie powierzchni tynkéw nalezy wykonywaé¢ po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia,
» badanie wszystkich podtozy nalezy przeprowadza¢ dopiero po zamocowaniu i wbudo-
waniu elementéw przeznaczonych do malowania, bezposrednio przed przystgpieniem do
rob6t malarskich,
» badanie materiatéw nalezy przeprowadzac¢ bezposrednio przed ich uzyciem,
e badanie podktadéw nalezy przeprowadzaé nie wczesniej niz po 2 dniach od daty ich
ukonczenia.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze powietrza nie nizsze] niz +
5C i przy wilgotno sci wzglednej powietrza ponizej 65%.

55 Badanie podio zy
Badanie podtozy powinno obejmowac :
» sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku wapiennego, cementowo-wapiennego lub ce-
mentowego nalezy przeprowadzac, przez ze skrobanie warstwy tynku o grubosci okoto 4
mm i zwilzenie zeskrobanego miejsca roztworem alkoholowym fenoloftaleiny [70. Tynk
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jest dostatecznie skarbonizowany, gdy zwilzone miejsca pozostang bezbarwne lub
zabarwig sie na bladorézowo, natomiast intensywne zabarwienie rdézowe $wiadczy o
niedostatecznym skarbonizowaniu tynku,

» sprawdzenie odttuszczenia powierzchni stali itp. nalezy wykonaé przez polanie badanej
powierzchni wodg; préba daje wynik dodatni, jesli woda sptywajac nie tworzy smug i
nie pozostawia kropli.

5.6 Badanie materiatow
Badanie materiatéw powinno obejmowac :

» sprawdzenie materiatéw nalezy przeprowadzaé¢ na podstawie zapiséw w dzienniku bu-
dowy i zaswiadczen o jakos$ci materiatdw wystawianych przez producentéw oraz wy-
nikow kontroli, stwierdzajgcych zgodnos¢ przeznaczonych do uzycia materiatow z wy-
maganiami dokumentacji technicznej oraz z odpowiednimi normami panstwowymi lub
ze swiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

e materiaty, ktoérych jakosc¢ nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, powinny by¢
zbadane przed uzyciem.

Badanie warstw gruntujgcych obejmuje:

» sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych po wierzchni tynkéw — przez kilkakrotne po
tarcie dionig podkiadu i sprawdzenie, czy z powierzchni nie osypujq sie ziarenka pias-
ku,

* sprawdzenie nasigkliwos$ci przez spryskanie powierzchni podkiadu kilkoma kroplami wody;
gdy wymagana jest mata nasigkliwos$¢, ciemniejsza plama na zwilzonym miejscu po winna
wystapi¢ nie wczesniej niz po trzech sekundach,

» sprawdzenie wsigkliwosci przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkosci okoto 0,10
m2 farbg podktadowa; podkiad jest dostatecznie szczelny, jesli przy natlozeniu nastepnej
warstwy powtokowej wystapig roznice w potysku wzglednie w odcieniu powtoki, przy
sprawdzaniu wyschniecia halezy mocno przycisng¢ tampon z waty o grubosci okoto 1 cm
ciezarkiem o masie 5 kg na przeciag kilkunastu sekund; powierzchnie nalezy uznac z
wyschnieta, jezeli po odjeciu tamponu wtdkienka waty nie przylgnety do powierzchni
podkiadu,

e sprawdzenie przyczepnosci podktadu z farb miniowych nalezy wykonywaé zgodnie z
wymaganiami normy panstwowej. W przypadku elementéw drobnowymiarowych badanie
przyczepnosci mozna wykonywac w sposéb uproszczony, tj. przez kilkakrotne uderzenie
podkitadu mtotkiem o masie 150 g. Podktad ma dostateczng-przyczepnosé, jezeli po
wykonaniu préby nie bedzie odpadat pomimo ewentualnych spekan.

5.4 Ocena jako $ci.

Jezeli wszystkie badania przewidziane dadza wynik dodatni, wykonang oktadzine nalezy uznac
za zgodng z wymaganiami normy. W przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie dato wynik ujemny,
nalezy albo cato$¢ odbieranych robot oktadzinowych, albo tylko ich niewtasciwie wykonang czesc,
uznac za niezgodng z wymaganiami normy i niniejszych warunkéw technicznych. W razie
uznania catosci rob6t za niezgodne z wymaganiami normy, nalezy ustali¢, czy trzeba
catkowicie lub czesciowo odrzuci¢ roboty, czy tez po dokonaniu poprawek mozliwe jest
doprowadzenie ich do zgodnosci z wymaganiami normy, a nastepnie przedstawienie do ponownego
odbioru, ktérego wynik jest ostateczny.

6. OBMIAR ROBOT
6.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa dla robét malarskich jest metry kwadratowe powierzchni.

6.2. Zasada obmiaru

Zasady przedmiarowania podane sg w KNR 02-02 rozdziat 15. llo$¢ rob6t okresla sie na podstawie
dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7. PODSTAWA PLATNO SCI

7.1. Roboty malarskie
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Placi sie za ustalong ilo$¢ m? wykonanej oktadziny $cian ktéra obejmuije:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- oczyszczenie podkitadu, '

- wykonanie robét malarskich,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatdw,

- likwidacja stanowiska roboczego.

8. PRZEPISY ZWIAZANE
8.1 Normy

PN-70/B-10100

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-69/B-10280

Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbamiemulsyjnymi
PN-69/B-40285

Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych
PN-80/C-04401

Pigmenty. Ogoélne metody badan

PN-79/C-04411

Pigmenty. Oznaczanie trwatosci na swiatto

PN-62/C-81502

Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan

PN-70/H-97051

Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania.
Ogolne wytyczne

PN-71/H-97053

Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogélne wytyczne
BN-75/6113-1,6

Farba chlorokauczukowa do gruntowania
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| B-15 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU R OBOT BUDOWLANYCH

| Grupa robét - 45.4

|Klasa rob6t - 45.44

| Kategoria rob6t - Slusarka okienna i drzwiowa kod CPV 45442100-8

1. Wstep.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1 po uprzedniej adaptacji projektu typowego do
lokalnych warunkéw gruntowych i klimatycznych.

1.3 Zakres robét obj etych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie montazu $lusarki drzwiowej i okiennej wystepujacych w obiekcie szkoty.

W zakres tych robot wchodza;:

« Slusarka okienna aluminiowa

« Slusarka drzwiowa,

* Szklenia fasadowe stupowo-ryglowe,

* Przeszklenia w ramie aluminiowej,

* Drobne elementy Slusarskie w budynku: kratki aluminiowe w pomieszczeniu kottowni i wentylatorni.

1.4. Okre slenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5 Ogolne wymagania dotycz ace robot.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robo6t, ich zgodnosé z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera. Dodatkowo przed zamowieniem stolarki i $lusarki nalezy
sprawdzi¢ wymiary otworéw okiennych.

2. Materialy.

Ogoblne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
ogolne™p.2.

Wszystkie materialy i elementy sktadowe zostaty zaprojektowane tak, aby stanowity kompletny system
o charakterystyce okreslonej ponizej. Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy i
elementy skladowe byly kompatybilne w stosunku do siebie i zgodne z projektem.

Wszystkie szklenia i ramy powinny pochodzi¢ od jednego zatwierdzonego producenta i bedg
kompatybilne pod wzgledem koloru i odcienia na catym odcinku tego projektu.

Wymaga sie, aby wszystkie elementy sktadowe, materiaty i podzespoty byly w petni zgodne z polskimi
normami i posiadaly aprobate techniczna.

Wymaga sie, aby montaz $lusarki aluminiowej wykonata specjalistyczna firma.

2.1. Slusarka aluminiowa oraz przeszklenia w ramiach aluminiowych
2.1.1. Wbudowac nalezy slusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami.

2.1.2. Powloki

Wszystkie elementy aluminiowe otrzymajg wykonczenie powlokg proszkowa w kolorze oksydowane
aluminium, kratki aluminiowe w kottowni i wentylatorni, zaréwno oscieznica i lamele wykonane
zostang z aluminium w kolorze jasnopopielatym — dodatkowo do kratki zostanie zamontowana od
wewnatrz siatka przeciw owadom o oczkach 2/2 mm.

Obrébka wstepna zostanie przeprowadzona zgodnie z normg DIN 50939. Wszystkie powierzchnie
muszg by¢ catkowicie wolne od pytéw, zanieczyszczen i wilgoci przed natozeniem powtoki. Nalezy
zapobiec zanieczyszczeniu powierzchni po obrébce wstepnej i natychmiast potem natozy¢ powtoke.
Powtoki powinny spetnia¢ wymogi prob kwalifikacyjnych zgodnie z norma 1ISO 2360 (grubosc), ISO
2813 (luminacja), ISO 2409 (przyleganie), ISO 2815 (wgniecenia), ISO 1519 (skladanie), ISO 1520
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(formowanie gtebokie).

Elementy muszg by¢ wypalane niezwtocznie po natozeniu powtoki, réznice temperatur w czasie
wypalania nie powinny przekroczy¢ 200C. Zamalowywanie powtok jest niedozwolone.
Minimalna grubos¢ powtoki wyniesie 60-80 mikronéw. Projektowana trwatos¢ systemu powtok
wyniesie 20 lat.

2.1.2. Profile

Na elementy $lusarki stosowac ksztattowniki ze stopéw aluminium PA3 wg PN-EN 755-1:2001, PNEN
755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004. Potgczenia elementéw wykonywac¢ jako spawane (druty do
spawania PA3), nitowane lub skrecane na sruby. Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny
odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-80/M-02138.

Wybor systemu — profile pokazane na rysunkach sg jedynie wskazaniem, nie narzuca sie wyboru
systemu profili aluminiowych . Wykonawca moze wybra¢ profile dostosowane do przeznaczenia w
ramach ponizszych ograniczen ogolnych:

* Profile powinny by¢ jak najblizsze profilom pokazanym na rysunkach.

2.1.3. Uszczelki i przekfadki

Uszczelki i przektadki zostang dobrane tak, aby byty chemicznie kompatybilne ze wszystkimi
pozostatymi materiatami w systemie, powinny one odpowiadaé nastepujacym wymaganiom:
» Twardo$¢ Shor’a min. 35-40

» Wytrzymatos¢ na rozcigganie ok. 8,5 MPa

» Odpornos¢ na temperature od -30 do +80.C

* Palno$¢ — nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia

* Nasigkliwos¢ — nie nasigkliwe

* Trwato$¢ min. 20 lat

2.1.4. Przenikanie ciepta

Profile aluminiowe zastosowane w projekcie : stupki, ryle, ramiaki winny naleze¢ do grupy
materiatowej 2.1.

Zespotly szyb podwojnych winny mie¢ wspotczynnik przenikania k=1,1 W/mzK, réwniez szklenie
podwojne zastosowane w naswietlach drzwi aluminiowych winno mie¢ wspoétczynnik przenikania
k=1,1 W/mz2K. Nalezy pamieta¢, aby przeszklenia w drzwiach aluminiowych zostaty wykonane ze
szkta bezpiecznego zgodnie z zestawieniem slusarki w projekcie, a przeszklenia wszystkich drzwi
aluminiowych ze szkia hartowanego.

Wspoitczynnik przenikania dla kraty aluminiowej (oznaczenie w projekcie K1) k= 0,5 W/mzK..

2.1.5. Szklenie

Projektowane jest szklenie okien i przeszklen podwojnymi zestawami ze szkta typu Float,
bezbarwnego i przezroczystego o wspéiczynniku przenikania ciepta 1,1 W/mzK. W przeszkleniach
korytarzy i tgcznika przewidziano szkito bezpieczne (szyby klejone z folig).

W drzwiach wejsciowych i ewakuacyjnych, w miejscach bezposredniego dostepu

0s6b korzystajacych z budynku, gdzie moze doj$¢ do rozbicia tafli szklanych, przewiduje sie szkio
hartowane od wnetrza i od zewnatrz obiektu.

W wewnetrznych drzwiach przeszklonych — szklenie pojedyncze, przezroczyste, hartowane.
2.1.5.1.Grubos¢ szkta ma zostac obliczona przez Wykonawce tak, aby spetniata wymagania
konstrukcyjne i przepisowe — norma BN-79/6821-03 Szkio budowlane. Szyby bezpieczne, hartowane,
ptaskie.

2.1.5.2.Wszystkie elementy szklane okreslone jako szkio hartowane majg by¢ wykonane ze szkta
hartowanego zgodnie z parametrami wymaganymi przez polskie normy: BN-79/6821-03 Szkio
budowlane. Szyby bezpieczne, hartowane, ptaskie.

2.1.5.3. Wszystkie elementy szklane okreslone jako szkio bezpieczne majg by¢ wykonane ze szkta
bezpiecznego (szyby klejone z folig) zgodnie z parametrami wymaganymi przez polskie normy: BN-
79/6821-03 Szkio budowlane . Szyby bezpieczne, hartowane, ptaskie.

2.1.6. Okucia budowlane
Wyroby slusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajgce, zabezpieczajgce i uchwytowe
zgodnie z dokumentacja.

2.2. Slusarka drzwiowa stalowa

Wbudowac nalezy $lusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami
antykorozyjnymi w kolorze jasno popielatym.

2.2.1. Uszczelki i przektadki powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w punkcie 2.1.3.
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2.2.2. Wymagania ppoz: drzwi stalowe, oznaczone w projekcie odpowiednimi symbolami cechujg sie
odpornoscig ogniowa — 30 min.

3. Sprzet.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne”p.3.
Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport.

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne”p.4.

Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednig
norma.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przesunieciem oraz utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot.
Ogolne wymagania dotyczace wykonywania rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne”p.5.

5.1.Wykonanie rob6t — $lusarka aluminiowa i stalowa

5.1.1.Przygotowanie o $ciezy

Oscieza powinny odznaczac¢ sie doktadnoscig ksztattu i wymiardw, ich ptaszczyzny powinny byé
réwne i gtadkie , a przed montazem oczyszczone z pytu. Podtoze powinno zosta¢ wzmocnione, jezeli
nie wykazuje wystarczajgcej zwartosci, trwatosci i wystepuje ryzyko odspojenia sie warstwy klejacej
wraz z drobinami materiatu z powierzchni oscieza.

5.1.2. Przed rozpoczeciem robét nalezy sprawdzic:

* Prawidtowo$¢ wykonania osciezy,

» Mozliwo$¢ mocowania elementow do Scian,

» Jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

5.1.3. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z instrukcjg zaakceptowang przez Inzyniera.

5.1.4. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.

5.1.5. Oscieznice aluminiowe osadzi¢ w osciezach nieotynkowanych z przewidzianym luzem na
wbudowanie po 1-5cm.

Przed wlasciwym zamocowaniem oscieznica powinna zosta¢ ustawiona i zablokowana w osciezy za
pomoca klinbw montazowych, poduszek pneumatycznych lub specjalnych $ciskow montazowych.
Prog oscieznicy powinien zostaé podparty na klinach lub klockach, ktére zostang na state.

Punkty wstepnego mocowania oscieznicy (klinowanie w osciezy) powinny by¢ rozmieszczone przy
narozach oscieznicy, aby nie spowodowac wygiecia elementéw oscieznic.

Rodzaj tgcznikéw (kotwy, wkrety, tuleje), ich wymiary i rozstaw powinny by¢ tak dobrane, aby
spetnione byly wymogi bezpieczenstwa z uwagi na obcigzenia, jakie wystepujg w eksploatacji okien i
drzwi. Niezaleznie od rodzaju wszystkie tgczniki muszg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie. Kotwy
powinny by¢ wykonane z blachy grubosci min. 1,5mm, ksztatt czesci potaczeniowej z oscieznicg
trzeba dostosowac do jej profilu.

Wazne, aby przy zestawach przeszklen o duzych gabarytach stosowac, zgodnie z wytycznymi
producenta, taczniki umozliwiajgce kompensacje rozszerzalno$ci liniowej.

5.1.6. Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy osciezem a oscieznicg lub Sciang tak,
aby nie nastepowalo przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienie
wykonywac z elastycznej masy uszczelniajace;.

5.3 Zastosowanie materiatdw uszczelniaj acych

Przed rozpoczeciem naktadania materiatéw uszczelniajgcych nalezy upewnic sie, ze powierzchnie sg
gtadkie i nieuszkodzone. Powierzchnie, do ktérych majg przylega¢ materialy uszczelniajace, nalezy
oczysci¢ za pomocg materiatdw i metoda zalecana przez producenta materiatéw uszczelniajacych.
Nalezy usung¢ wszystkie tymczasowe powtoki, tasmy, materiaty luzno przylegajace, pyty, oleje,
smary state i inne srodki , ktére mogg mie¢ wpltyw na site wigzania. Nalezy zachowac¢ czystosc
potaczen i zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem do chwili natozenia materiatow uszczelniajacych.

W potaczenia nalezy wsuna¢ podkiadki potgczeniowe i/lub tasme wigzaca, nie zostawiajgc wolnych
przestrzeni.

Nalezy zastoni¢ powierzchnie przylegajace taS8ma maskujgca, aby nie dopusci¢ do poplamienia i
zabezpieczy¢ powierzchnie , ktore bytoby trudno oczysci¢ po zabrudzeniu podkladem lub materiatami
uszczelniajgcymi.

Nalezy stosowa¢ wyposazenie i metody zalecane przez producenta materiatdw uszczelniajgcych oraz
naktadac je w zalecanym okresie trwatosci podktadu i materiatéw uszczelniajgcych oraz w zalecanych
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zakresach temperatur i podtoza.

Nie nalezy naktada¢ materiatdw uszczelniajgcych na powierzchnie wilgotne (o ile nie ma innych
zalecen), na powierzchnie pokryte lodem lub $niegiem lub w czasie surowych warunkow
atmosferycznych. Nie wolno podgrzewaé potaczen dla ich wysuszenia lub podwyzszenia temperatury.
Nalezy catkowicie wypelni¢ potaczenia, nie zostawiajgc wolnych przestrzeni, wypierajac wszelkie
powietrze i zapewniajac doktadne przyleganie materiatéw uszczelniajgcych do wymaganych
powierzchni potaczen. Nalezy niezwlocznie zdja¢ nadmiar materiatdw uszczelniajgcych z powierzchni
szkia i powierzchni przylegajacych.

5.5. Ochrona i zako Aczenie prac

5.5.1. Wszelkie materiaty, elementy sktadowe i prace zakonczone zostang w czystosci i w peni
zabezpieczone przed uszkodzeniem przez caty czas trwania prac. Wszelkie uszkodzenia
skonczonych prac zostang naprawione na koszt Wykonawcy.

5.5.2. Nalezy przygotowac przykrycia, zabezpieczenia, opakowania itp. konieczne dla zapobiezenia
uszkodzeniom elementéw w czasie i po dostarczeniu na plac budowy. Zabezpieczenia nalezy usunaé
dopiero wtedy, gdy elementy bedg gotowe do zainstalowania. Nalezy przygotowac¢ tymczasowe
bariery, ostony, oznakowanie, itp. Aby zapobiec uszkodzeniom zainstalowanych prac.

Elementy uszkodzone na skutek zaniedbania Wykonawcy zostang wymienione na nowe.
Retuszowanie malowania uszkodzonych powtok proszkowych zwykle nie jest dopuszczalne.

6. Kontrola jako $ci robot.

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.6.
6.1. Ocena jako sci robét w zakresie  slusarki aluminiowej i stalowej

Badanie powinno obejmowac :

* sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen
konstrukcyjnych,

* sprawdzenie prawidtowego dziatania czesci ruchomych,

* sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i
spoziomowania,

* sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i Sposobu mocowania,

* sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami i o$ciezami,

* sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,

« stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacja.
Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robat.

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.7.

Jednostka obmiarowa jest ilo$¢ m2 elementéw zamontowanych wraz z uszczelnieniem sztuk
wbudowanej stolarki w $wietle oscieznic.

8. Odbidr robot.

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.8.

Wszystkie roboty zwigzane z montazem stolarki drzwiowej oraz $lusarki stalowej i aluminiowe;j
podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

9. Podstawa ptatno $ci.

Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.9.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych rob6t w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuije:
* Dostarczenie gotowej stolarki,

» Osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem ,

» Dopasowanie i wyregulowanie,

» Ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwi gzane.

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-80/M-02318 Tolerancje ksztaltu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
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| B-16 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU R OBOT BUDOWLANYCH |

| Grupa robét - 45.2 |

|Klasarob6t - 45.25 |

Kategoria rob6t - Rusztowania montaz kod CPV 45262120-8
Rusztowania demontaz kod CPV 45262110-5

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonywania i odbioru rusztowan zewnetrznych

Zakres stosowania

Warunki techniczne dotycza:
e ustawienia i rozbiérki rusztowan zewnetrznych

1. MATERIALY

1.1 Materiaty do rusztowa n stalowych

Do montazu rurowych rusztowan budowlanych stosuje sie rury stalowe czarne (odpowiadajace
normie PN-64/H-74200 o typowych diugosciach 1,8; 2,7; 3,6 i 5,4 m. Srednica zewnetrzna wszy-
stkich rur wynosi 48 mm, grubos$¢ scianki 3,5 mm, ciezar | m rury ok. 3,85 kG.
Rozrézniamy dwa rodzaje rur, a mianowicie:

1) rury zgrzewane (ze szwem),

2) rury ciggnione (bez szwu).
Elementy rurowe ciggnione (bez szwu) mozna stosowac¢ do wszystkich czesci konstrukcji
rusztowan (stojaki, podtuznice, porecze, poprzecznice itp.). Rury zgrzewane (ze szwem)
mozna stosowac tylko na stojaki do rusztowan nie przekraczajgcych 20 m wysokosci przy
obciazeniu do 150 kG/m? oraz do montazu dwu ostatnich poziomoéw w innych rusztowaniach.
W celu utatwienia szybkiego rozrézniania rur nalezy rury ciagnione (bez szwu) oznacza¢ w
odlegtosci 50 cm od kazdego konca farbg olejng dwiema zéttymi obwodkami szerokosci 5 cm, z
odstepem 10 cm miedzy nimi.
Rury nieznacznie uszkodzone mozna stosowac¢ tylko na porecze zabezpieczajace,
umieszczane na wysokosci 60 cm ponad pomostem roboczym. Prostowanie lub poprawianie
rur jest niedopuszczalne. W celu fatwiejszego odréznienia uszkodzonych rur nalezy znaczy¢ je
na srodku czerwong obwddka szerokosci 10 cm.
Aby zabezpieczy¢ rury przed korozja, nalezy malowac¢ je lakierem asfaltowym z domieszkag
proszku karborundowego — w celu zmniejszenia niebezpieczenstwa $lizgania sie ztgcz. Do
taczenia rur, ktére sg wzgledem siebie prostopadte, nalezy stosowac¢ ztacza stalowe
krzyzowe z nakretka szesciokatng lub kulista. Do tgczenia rur, ktére nie sg do siebie
prostopadte, powinno sie stosowac zigcza stalowe obrotowe z nakretkg szesciokatng lub
kulista. Do wspdtosiowego taczenia rur nalezy stosowac ztgcza stalowe wzdtuzne z nakretkg
szesciokatnag lub kulista.
Do oparcia dolnych czesci stojakdw powinny by¢ stosowane podstawki oporowe, ztozone z plytki
stalowej i przyspawanego trzpienia.
2. SPRZET
Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys.do 16 m

3. TRANSPORT
3.1 Transport materiatow:

Do transportu materiatdw stosowac nastepujgce sprawne technicznie srodki transportu:
-samochéd dostawczy o tadownosci 5 - 10 ton.

4. WYKONANIE ROBOT

Montaz i demontaz rusztowania powinien by¢ wykonywany przez osoby przeszkolone w zakresie montazu
i demontazu rusztowan.

4.1 Montaz rusztowa h

Montaz rusztowania powinien by¢ zgodny z PN-65/B-50505 i Warunkami Technicznymi Montaz
powinien by¢ przeprowadzony pod nadzorem oséb upowaznionych do kierowania robotami
budowlano-montazowymi. Sg dwa rodzaje rusztowan: niskie do 20 m i wysokie do 40 . Przy poziomej
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siatce konstrukcyjnej rusztowania dla rusztowan przysciennych rozstaw stojakéw w zaleznosci od
wielkosci obcigzenia przewidzianego PN-70/B-50500 zestawiono w tabeli. Dopuszcza sie inny rozstaw
podtuzny i poprzeczny stojakow w zaleznosci t*d potrzeb budowy, pod warunkiem nie przekroczenia
maksymalnego rozstawu podtuznego podanego w tabeli oraz zachowania minimalnego rozstawu
poprzecznego:
e 1,05 dla rusztowan typu lekkiego,
» 1,35 dla rusztowan typu ciezkiego.
Dla rusztowan konstrukcyjnych rozstaw stojakéw rusztowania
nie powinien przekraczac :
e 2,50 mw kierunku podtuznym,
e 2,00 m w kierunku poprzecznym;
Przy pionowej siatce rusztowania wysokos¢ kazdej kondygnacji rusztowania
powinna wynosi¢ 2,00 m, liczac od wierzchu pomostu az do wierzchu pomostu
nastepnej kondygnaciji.

Rozstaw stojakéw w zale znos$ci od obci azenia rusztowania

Typ rusztowania i zakres obcig Maksymalny rozstaw stojakéw
les 1 I

podtuznym, m|poprzecznym, m

Lekki (100-150 KG/m®?) 2,50 1,05-1,35

Ciezki (200-400 kG/m?) 2,00 1,35

Dopuszcza sie stosowanie mniejszych wysokosci kondygnacji rusztowania, jednak nie mniej niz
1,80 m.

Na przygotowanym podtozu nalezy utozy¢ podkiady prostopadle do sciany budowli w sposéb
zapewniajacy docisk catg dolng ptaszczyzng podktadu do powierzchni podtoza. Na podkiadzie na-
lezy ustawié podstawki oporowe. Podtoze gruntowe powinno mie¢ no$nosé > 1,0 kG/cm?®.

Przy montazu pierwszej kondygnacji rusztowania kolejnos¢ czynnosci powinna by¢ nastepujaca:

W pierwszej kondygnacji rusztowania nalezy na stojaki stosowac rury o dtugosci 3,6 i 5,4 m na
zmiane tak, aby na kazdym podktadzie ustawi¢ jedng rure diugosci 3,6 m i jedng diugosci 5,4 m.
Przy ustawianiu nastepnego sasiedniego stojaka nalezy ukfad rur odwrdcic tak, aby rzad
zewnetrznych stojakéw zawierat kolejno rury o dtugosci 3,6 m; 5,4 m; 3,6 m itd. Rozstaw osiowy
stojakOw powinien wynosic :
— w kierunku podtuznym rusztowania 2,0 m,
— w kierunku poprzecznym rusztowania 1,35 m.
Na podiuznice nalezy stosowac rury diugosci 5,4 i 3,6 m. Podtuznice nalezy mocowa¢ do stojakéw
po ich stronie wewnetrznej za pomoca ztacz krzyzowych — bezposrednio pod poprzecznicami.
Na poprzecznice powinny by¢ stosowane rury o diugosci 1,8 m.
Mocuije sie je do stojakéw za pomoca ztgcz krzyzowych bez-;.  posrednio nad dtuzycami.
Poprzecznice nalezy montowa¢ na wysokosci 0,60-r-0,90 m liczac od podstawki oporowej do osi
poprzecznicy.
Szerokos¢ pomostu nie powinna by¢ mniejsza niz 1 m. Pomosty robocze moga by¢ uktadane na
catej wysokosci rusztowania lub na czesci wysokosci, zaleznie od ustalen instrukcji dla danego
typu rusztowania lub dokumentaciji technicznej. Kazda konstrukcja rusztowania powinna mie¢
minimum dwa pomosty robocze.
Najwyzszy pomost rusztowania nie moze by¢ usytuowany nhizej niz 1,80 m, liczac od najwyzszego
miejsca pracy do poziomu pomostu.
Pomosty robocze i zabezpieczajgce powinny by¢ zamkniete poreczami gtéwnymi i posrednimi z rur
mocowanych ztgczami krzyzowymi do stojakéw. Pierwsza porecz powinna by¢ mocowana na
wysokosci 0,60 m, druga za$ na wysokosci 1,1 m od poziomu pomostu roboczego.
Majac na uwadze dopuszczalne obcigzenie stojakéw, nalezy przyjmowacé utozenie pomostéw na
rusztowaniu w nastepujacych ilosciach:
— na rusztowaniu niskim — wszystkie kondygnacje rusztowania,
— na rusztowaniu wysokim — do 30 m wysokosci — 10 kondygnacji rusztowania, od 30 do
40 m wysokosci — 6 kondygnacji rusztowania.
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Montaz pozostatych kondygnaciji rusztowania przeprowadza sie podobnie jak pierwszej

kondygnaciji, jednak z nastepujgcymi zmianami:

a) stojaki nalezy sktada¢ z rur o dlugosci 5,4 m; w ostatniej (najwyzszej) kondygnaciji
powinny by¢ rury o réznej dlugosci, tj. 1,8 m, 3,6 m lub 5,4 m w taki sposéb, aby w
rzedach byla zapewniona ostateczna jednakowa wysokos$¢ wszystkich stojakéw,

b) podiuznice wyzszej kondygnacji powinno sie montowaé dopiero po zakonczeniu montazu
poreczy kondygnacji bezposrednio nizej potozonej,

C) poprzecznice powinny by¢ zakladane po umocowaniu podtuznie.

Rusztowania o wysokosci przekraczajgcej 7,2 m wymagajg stezen z rur o dtugosci 3,6 m. W

rusztowaniach niskich stosuje sie stezenia tylko w ptaszczyznie pionowej — co pigte prze-

sto, tj. co 10 m. W rusztowaniach wysokich stosuje sie stezenie pionowe co drugie przesto
do potowy wysokosci, a na catej wysokosci rusztowania — co czwarte przesto. Stezenia
poziome nalezy zaktada¢ co 10 m liczac od pierwszej kondygnacji nad terenem. Montaz
stezen nalezy rozpoczynac¢ po zmontowaniu | i Il kondygnaciji rusztowania oraz po doktadnym
sprawdzeniu prawidlowego potozenia wszystkch elementdéw rusztowania.

Przed rozpoczeciem montazu Il kondygnacji rusztowania nalezy umocowac | i Il

kondygnacje do $cian budowli. Rusztowania nalezy oprzeé¢ o $ciane budowli przez dosuniecie

poprzecznie do lica sciany lub do statych elementéw konstrukcyjnych budowli. Zakotwienie
rusztowania powinno by¢ wykonane w sposéb uniemozliwiajgcy oderwanie rusztowania od

Sciany budowli pod dziataniem np. sity wiatru, mimosrodowych obcigzen statycznych,

obcigzen dynamicznych lub ew. nierbwnomiernego osiadania rusztowania. Kazde zakotwienie

powinno wykazywaé¢ wytrzymatos$¢ na wyrywanie nie mniejszg niz 250 kG. Zakotwienie nalezy
umieszczac symetrycznie na catej powierzchni rusztowania, przy czym odlegtos¢ miedzy
kotwieniami w poziomie nie powinna przekracza¢ 5,0 m, a w pionie 4,0 m. Rusztowanie
przyscienne o dtugosci mniejszej od 10 m traktowa¢ nalezy jako nietypowe, wymagajace
opracowania projektu uwzgledniajgcego odpowiednie wzmochienia i dobre zakotwienie.

Kotwienie rusztowania przy zastosowaniu stalowych rozpor okiennych mozna stosowac¢ w

budynkach, ktérych mury sg wykonane z cegly petnej lub sitowki (klasy min. 75) i na zaprawie

marki min. 30.

Piony komunikacyjne powinny by¢ wykonywane jako oddzielne segmenty rusztowania, ale

zlaczone z nig w trwaly sposéb. Odlegtos¢ miedzy pionami komunikacyjnymi nie moze

przekracza¢ 40 m, a odlegtos¢ stanowiska pracy najbardziej oddalonego od $rodka pionu
komunikacyjnego nie moze przekracza¢ 20 m. Piony powinny by¢ montowane jednoczesnie

ze wznoszeniem rusztowania. Piony komunikacyjne powinny by¢é wyposazone w:

- drabinki, ktérych porecze powinny wystawaé¢ o 40 cm ponad poziomem pomostu

roboczego,

- plyty warstwowe z poreczami ochronnymi. Daszki ochronne i inne zabezpieczenia nalezy

wykonywac¢ zgodnie z przepisami bhp. Rusztowanie rurowe powinno by¢ zabezpieczone

instalacjg odgromowsg . Przebiegajace w poblizu montowanego lub demontowanego rusz-
towania napowietrzne linie energetyczne powinny by¢ wytgczone
spod napiecia na okres prac montazowych.

Ustalono, ze do montazu rusztowania najodpowiedniejszg ilosciowo jest brygada

5-0s6b.

4.2 Demontaz rusztowa n

Pierwsza czynnoscig jest ustalenie kolejnosci rozbidrki — przez kierownika rob6t z majstrem
nadzorujgcym prace brygady.

W czasie rozbiorki na rusztowaniu i w jego poblizu nie moga przebywaé pracownicy
niezatrudnieni przy rozbiorce.

Rusztowania stojakowe rozpoczyna sie demontowaé od odejmowania poreczy bortnicy i
krzyzulcOw najwyzszego pomostu, a nastepnie rozbiera sie pomost, zdejmuje leznie i schodnie.
Wszystkie elementy opuszcza sie na linach przez krgzki lub przez

przetaczanie.

Rozbiérke rusztowan drabinowych rozpoczyna sie od zdejmowania krzyzulcow i poreczy,

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

5.1 Odbio6r rusztowa n
Przed rozpoczeciem czynnos$ci zwigzanych z odbiorem catosci wykonanej konstrukcji
rusztowania powinny by¢ najpierw sprawdzone elementy rusztowania i materiatu uzyte do
konstrukcji. Materiaty powinny by¢ sprawdzane na podstawie zaswiadczen z kontroli (atesty)
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stwierdzajgce zgodnos¢ zastosowanych materiatow i czesci sktadowych z wymaganiami
~Warunkéw technicznych wykonania”. W szczeg6lnosci powinny by¢ sprawdzone protokoty
zaktadu produkcyjnego odnosnie przeprowadzonych badan wytrzymatosciowych rur na
rozcigganie i na zginanie oraz ztgczy na rozcigganie.

Odbiér catosci rusztowania polega na stwierdzeniu prawidtowos$ci montazu konstrukcji rusztowan
i jego wymiardw, prawidtowego stanu technicznego uzytych elementéw oraz zgodnosci z
wymaganiami ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”.
Rusztowanie moze by¢ przekazane do uzytku po komisyjnym przyjeciu zmontowanego
rusztowania na podstawie protokétu zdawczo-odbiorvzego oraz stosownym wpisie do dziennika
budowy.

Na rusztowaniu nalezy powiesic¢ tabliczke znamionowa okreslajgcg dopuszczalne obcigzenia
pomostéw roboczych.

5.2 Przegl ad rusztowa n
W trakcie eksploatacji rusztowania powinny byé poddawane nastepujgcym przegladom :
* codziennie przez brygadziste uzytkujgcego rusztowanie,
e €0 10 dni przez konserwatora rusztowania
e doraznie przez komisje z udziatem Inspektora nadzoru, majstra budowy i brygadzisty
uzytkujgcego rusztowanie.

Badania dorazna nalezy przeprowadzac po silnych wiatrach, burzach, dtugotrwatych opadach
atmosferycznych, lub innych przyczyn grozacych bezpieczenstwu wykonywania rob6t budowlanych,
bezposrednio po ustaniu dziatania danej przyczyny i przed dopuszczeniem do wykonywania robét na
rusztowaniu.

Wyniki z przegladu nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

5.3 Dopuszczalne odchyiki
Dopuszczalne odchyiki wierzchotkdéw stojakéw ram powinny nie przekraczac :
* 15 mm przy wysokosci rusztowania ponizej 10 m,
» 25 mm przy wysokosci rusztowania réwnej i powyzej 10 m.
Odchyiki od pionu ramy w poziomie kondygnacji nie powinno by¢ wigeksze niz 10 mm.
Odchyiki od poziomu ram poziomych oraz podtuznic wzdtuz osi podtuznej rusztowania nie moze byc¢
wieksze niz +/- 50 mm.

6. OBMIAR ROBOT
6.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg dla rusztowan sg metry kwadratowe zarusztowania powierzchni.

6.2. Zasada obmiaru
Szczegotowe zasady okresla KNR 02-02 rozdziat 16.

7. PODSTAWA PLATNO SCI

7.1. Roboty przy rusztowaniu
Cena jednostkowa obejmuje :
» zapewnienie niezbednych czynnikéw produkciji,
* wykonanie rob6t podstawowych oraz robét i czynnosci pomocniczych,
e zakup materiatéw,
* montaz, demontaz i przestawienie rusztowan,
e oczyszczenie stanowisk pracy,
* wyniesienie materiatu z rozbiorki w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru,
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| B-17 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROB OT BUDOWLANYCH |

| Grupa robét - 45.5 |

|Klasarob6t - 45.50 |

| Kategoria rob6t - Wynajem sprzetu kod CPV 45500000-5 |

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wynajmu sprzetu wraz z operatorem

Zakres stosowania

Warunki techniczne dotycz a:
e wywozu odpadoéw z terenu budowy,
* wywdz kiosku,
* przewodz drzewostanu do przesadzenia,
* wywozy ptyt cementowo-azbestowych wraz z utylizacjg.

1. MATERIALY

nie dotyczy
2. SPRZET
2.1 Sprz et do wykonywania robo6t

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wptywu na jakosé materiatdw i wykonywanych rob6t oraz beda przyjazne dla srodowiska.

3. TRANSPORT

Do transportu materiatdw stosowac nastepujgce sprawne technicznie srodki transportu:
-samochdéd dostawczy samowytadowczy o tadownosci 5 ton.

4. WYKONANIE ROBOT
Zatadunek materiatdw pochodzacych z rozbiérki odbywaé sie moze recznie lub mechanicznie.

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

nie dotyczy )
6. OBMIAR ROBOT

6.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa dla robét transportowych sg tony.
6.2. Zasada obmiaru

Zasady przedmiarowania nalezy przyja¢ wg. KNR-u dla wywozu materiatéw odpadowych z terenu
budowy.

7. PODSTAWA PLATNO SCI

7.1. Roboty transportowe

Podstawag ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozyciji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa
pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie
na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robdt beda obejmowac:

e robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

e warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

» Kkoszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Ceny jednostkowe moga by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen
jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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| B-19 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH |

| Grupa robét - 45.1 |

|Klasarob6t - 45.11 |

Kategoria rob6t - Usuniecie gleby kod CPV 45112200-7
- Roboty ziemne kod CPC 45112420-5
Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét ziemnych realizowanych w obrebie placu budowy.

Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe do wykonania robét ziemnych polegajacych
na:

*  zdjeciu warstwy ziemi urodzajnej,

* wykonanie wykopdéw

* niwelacja terenu
1. MATERIALY

1.1 Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione
poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig hadmiar objetosci robét ziemnych i za
zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopéw, nie bedac nadmiarem objetosci robot
ziemnych, zostaly za zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy
Z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca
jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze zrédet wtasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce
na odktad. Zapewnienie terendw na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajacego, o ile nie
okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakazaé pozostawienie na terenie
budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub
nadmiernej wilgotnosci.

12 Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosé i wkasciwosé do robaét i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw
beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub
poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2. SPRZET

W niniejszym projekcie przyjeto, ze roboty ziemne wykonywane bedg sposobem recznym. Dlatego
nie wymaga sie od Wykonawcy specjalistycznego sprzetu do robét ziemnych.

3. TRANSPORT

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu.
Wydajnos¢ srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci
nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

4. WYKONANIE ROBOT
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4.1 Ogolne zasady wykonania rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robo6t, za ich zgodnos$é z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robét zostana, jesli wymagacé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladno$é.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw rob6t bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST,
a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

5.1 Dokladno $¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury rob6t ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace p6zniejszemu zasypaniu nalezy
wyznaczy¢ przed przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych.

Tyczenie obrysu wykopu powinno byé wykonane z doktadno$cig do +/- 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktow zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +/— 10 cm.
Roznice w stosunku do projektowanych rzednych rob6t ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cm i -
3cm.

Szerokos¢ wykopu nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/- 10 cm, a
krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci
wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gtebokosé¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie
powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa.

6. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne
dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagana do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora nadzoru.

Obmiar robét wykonuje sie w m?®.

7. PODSTAWA PLATNO SCI
7.1 Cena jednostkowa

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawag ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
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Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie

czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w

dokumentaciji projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robo6t beda obejmowac:
e robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

e wartosé zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

e wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

» koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Ceny jednostkowe moga by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen
jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-B-02480
Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-B-04452
Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-B-04481

Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.
PN-B-04493

Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;.
BN-77/8931-12

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
PN-B-06050

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
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