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1.    CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1   Przedmiot i zakres opracowania  
Projektowany obiekt zlokalizowany jest w Kurzętniku na działce graniczącej od strony południowej z 
droga krajowa przechodząca w ul. Grunwaldzką, od strony północnej zamkniętej rzeką Drwęcą. 
Działka stanowi teren niezabudowany bez elementów zagospodarowania. Teren ze spadkiem w 
kierunku Drwęcy, z różnica terenu ok.4m.. W najbliższym otoczeniu istnieją budynki jednorodzinne o 
maks. dwóch kondygnacjach. 

Zespół zlokalizowano frontem części dydaktycznej wzdłuż istniejącej drogi krajowej, od której 
planowany jest wjazd, wzdłuż sąsiedniej działki nr 283/4 i 282.  

Część dydaktyczną stanowi trzykondygnacyjny budynek, o prostej bryle, przykryty dachem płaskim z 
przeszklonym podcieniem od frontu, zlokalizowany wzdłuż ul. Sienkiewicza. Hala sportowo-
widowiskowa zlokalizowana w północno-zachodniej części działki usytuowana jest ściana szczytową 
do budynku szkoły. Całość spina przeszklony dwukondygnacyjny łącznik rozpoczynający się 
przeszkleniem komunikacyjnym we froncie budynku dydaktycznego, poprzez korytarz łaczący hale, 
przechodzący na północnym szczycie w przeszklenie siłowni. Usytuowanie brył względem siebie, 
pozwoliło na utworzenie wewnętrznego dziedzińca szkolnego zamkniętego z trzech stron.  

Wejście główne do obiektu (cz. dydaktycznej i hali)od strony południowo-zachodniej podkreślone 
zostało szerokimi schodami wejściowymi. 

 

1.2   Zakres robót obj ętych ST  
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
specyfikacjami technicznymi (ST). 
 
Zakres robót obejmuje wykonanie następujące roboty : 
 

- wykonanie fundamentów, 
- murowanie ścian,  
- wykonanie schodów wewnętrznych i zewnętrznych,  
- wykonanie nadproży, 
- wykonanie podciągów i słupów żelbetowych,  
- wykonanie stropów, 
- wykonanie posadzek; 
- montaż stolarki okiennej i drzwiowej; 
- wykonanie przewodów wentylacyjnych, 
-      wykonanie izolacji wodoszczelnych, 
-  wykonanie izolacji termicznych, 
- wykonanie robót wykończeniowych (roboty tynkarskie, malarskie i wykładziny ścian, 

posadzkowe); 
- krycie dachu papą termozgrzewalna i blachą powlekaną, 
- wykonanie obróbek blacharskich i orynnowania, 
- wykonanie tynków i okładzin zewnętrznych, 

1.3   Ogólne wymagania dotycz ące wykonania robót  
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.4   Wyszczególnienie i opis prac towarzysz ących i robót tymczasowych.  

Przez roboty towarzyszące i tymczasowe należy rozumieć : 
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• wykonanie zadaszeń i zabezpieczeń ; 

• wykonanie wygrodzenia placu budowy ; 

• znaki ostrzegawcze ; 

• wykonanie dojść i dojazdów do placu budowy ; 

• oświetlenie terenu budowy ; 

• zabezpieczenie budynku przed dostępem osób trzecich. 

1.5   Informacja o terenie budowy  

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wskaże punkt 
poboru wody i energii elektrycznej, przekaże dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji 
projektowej i jeden komplet ST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanego mu mienia do chwili odbioru 
końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone elementy Wykonawca odtworzy na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne 
z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 
dokumentację projektową: 

-   dostarczoną przez Zamawiającego, 

-   sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.5.3. Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i ST 

Dokumentacja  projektowa oraz ST wraz z  dodatkowymi dokumentami przekazanymi Wykonawcy 
przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione 
w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i 
ST. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 
projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 
tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w cenę umowną. 
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1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

a)   utrzymywać teren budowy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a)   zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b)  zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

Wykonawca zapewni we własnym zakresie usunięcie z terenu budowy powstałych odpady z rozbiórki 
lub podzleci wykonanie tych robót specjalistycznemu przedsiębiorstwu, które dysponuje 
składowiskiem na odpady. Koszt związany z wywozem i utylizacją odpadów ponosi Inwestor. 

Wywóz odpadów powstałych z rozbiórki dachu /płyty cementowo-azbestowe, papa / Wykonawca 
wykona we własnym zakresie wyspecjalizowaną i specjalnie przeszkolona brygadą względnie 
powierzy ten zakres robót wyspecjalizowanemu w tym zakresie zakładowi. Stosowne dokumenty z 
rozbiórki, pakowania i utylizacji płyt cementowo-azbestowych Wykonawca przekaże Inspektorowi 
nadzoru. Koszt związany z wywozem i utylizacją płyt cementowo-azbestowych ponosi Inwestor. 

Przy wykonywaniu rozbiórki płyt azbestowo-cementowych z dachu należy zastosować wszystkie 
polecenia zawarte w Rozporządzenie Ministra Gospodarki Nr 895 z dnia 14 sierpnia 1998 r., a  

w szczególności  § 3 ust. 1 i 2, § 5 ust. 1 – 4. 

1.5.6. Ochrona przeciwpo żarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.8. Ograniczenie obci ążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 
władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 
przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie 
osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i 
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wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 
poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.9. Bezpiecze ństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. W szczególności dotyczy to rozbiórki pokrycia dachu z płyt azbestowo-cementowych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Wszelkie koszty 
związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.11. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401). 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 
sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

1.5.12. Zaplecze na potrzeby wykonawcy 

Przedmiotowy zakres robót obejmuje remont istniejącego budynku. Wobec powyższego Wykonawca 
robót zabezpieczy zaplecze na swoje potrzeby w ramach przekazanego obiektu i placu budowy. 

Wszelkie koszty związane z organizacja zaplecza budowy nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.13. Warunki dotycz ące organizacji ruchu. 

W przypadku wystąpienia konieczności zajęcia pasa chodnika wynikającej z przyjętej technologii 
wykonania robót Wykonawca opracuje we własnym zakresie projekt organizacji ruchu wraz ze 
wszystkimi uzgodnieniami. Opłaty związane z zajęciem pasa chodnika nie obciążają Zamawiającego.  

1.5.14. Ogrodzenie. 

Wykonawca wykona ogrodzenie placu budowy w granicach przekazania terenu przez 
Zamawiającego z zachowanie dojść i wjazdów do czynnych pomieszczeń. Ogrodzenie pełne z desek 
lud płyt z blachy falistej lub trapezowej osadzonej w ramkach z kątownika. Słupki osadzone w 
betonowych stopach i zabezpieczone przed wywróceniem się od parcia wiatru. Dwa przęsła 
ogrodzenia na czas dostawy materiału winny być rozchylane. Wysokość ogrodzenia 1,90 – 2,10 m. 
Ogrodzenie nie powinno posiadać furtki, ani bramy.  

Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.15. Zabezpieczenie chodnika i jezdni 

Nie dotyczy. 

1.5.16  Czas i uwarunkowania realizacji.  
 
Przy realizacji niniejszego przedsięwzięcia przyjęto, że realizacja następować będzie z zachowaniem 
jak największych równomierności przebiegu zasadniczych robót. Ze względu na technologię realizacji 
prac przyjęto metodę pracy równomiernej.  
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Wielkość cyklu realizacji ustalono na podstawie ilości r-g dla poszczególnych rodzajów robót oraz 
przyjętego zatrudnienia. 
W niniejszym opracowaniu założono, że brygada wykonująca roboty składać się będzie z różnych 
zawodów i kwalifikacji, wykonujących wielokrotnie powtarzający się złożony proces jednego typu lub 
jednorodny.  
Składy liczbowe brygad odpowiednie do ilości robót obejmujących składowe czynności procesu 
roboczego. W takim układzie każda z brygad składać się winna z kilku zespołów wykwalifikowanych 
takich jak : 
 

• zespół wykonujący roboty murarski – tynkarskie - 12 robotników 
• zespół wykonujący roboty betonowe  -   6 robotników 
• zespół wykonujący roboty dekarskie  -   6 robotników 
• zespół wykonujący wzmocnienie ścian  -   3 robotników 
• zespół wykonujący roboty malarskie   -   4 robotników 
• zespół wykonujący roboty posadzkowe  -   6 robotników 
• zespół wykonujący roboty elektryczne  -   4 robotników 
• zespół wykonujący roboty wod-kan  -   6 robotników 
• zespół wykonujący roboty instalacji c.o.  -   6 robotników. 

 

 

1.6   Nazwy i kody robót budowlanych.  

 
Dział robót -  45 
Grupa robót -  45.2, 45.3, 45.4, 45.5 
Klasa robót - 45.23,  45.25, 45.31, 45.32, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44,  
                          45.45, 45.50 
1.7   Określenia podstawowe.  

Ilekroć w ST jest mowa o: 

1.7.1  Obiekcie budowlanym  - należy przez to rozumieć: 
a)   budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

b)  budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

c)   obiekt małej architektury; 

1.7.2. Budynku  - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 
fundamenty i dach. 

1.7.3. Budowli  - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 
obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci 
techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem 
urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, 
zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie 
ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i 
podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, 
pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i 
innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem 
technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 

1.7.4. Obiekcie małej architektury  - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w 
szczególności: 

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 

b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 

c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, 
drabinki, śmietniki. 

1.7.5   Tymczasowym obiekcie budowlanym  - należy przez to rozumieć obiekt budowlany  

           przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej,    

           przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie 

           połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i  
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           wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe,  

           barakowozy, obiekty kontenerowe. 

1.7.6  Budowie  - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a 
także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

1.7.7. Robotach budowlanych  - należy przez to rozumieć budowę, a takie prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.7.8 Remoncie  - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 
robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących 
bieżącej konserwacji. 

1.7.9 Urządzeniach budowlanych  - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 
obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

1.7.10 Terenie budowy  - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.7.11 Prawie do dysponowania nieruchomo ścią na cele budowlane  - należy przez to rozumieć 
tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, 
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego 
uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

1.7.12 Pozwoleniu na budow ę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 
obiektu budowlanego. 

1.7.13 Dokumentacji budowy  - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z      
załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i 
końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i 
książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik 
montażu. 

1.7.14 Dokumentacji powykonawczej  - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi. 

1.7.15 Terenie zamkni ętym  - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w 
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: 

a)   obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych 
podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji 
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, 

b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 

1.7.16 Aprobacie technicznej  - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

1.7.17 Właściwym organie  - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego. 

1.7.18 Wyrobie budowlanym  - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania 
w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub 
jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną 
całość użytkową. 

1.7.19 Organie samorz ądu zawodowego  - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z 
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa 
oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, póz. 42 z późn. zm.). 

1.7.20 Obszarze oddziaływania obiektu  - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym 
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

1.7.21 Opłacie  - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za 
określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

1.7.22 Drodze tymczasowej (monta żowej)  - należy przez to rozumieć drogę specjalnie 
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas 
ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 
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1.7.23 Dzienniku budowy  - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

1.7.24 Kierowniku budowy  - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

1.7.25 Rejestrze obmiarów  - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru 
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy 
w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

1.7.26 Laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości 
stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

1.7.27 Materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 
również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

1.7.28 Odpowiedniej zgodno ści  - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone -z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.7.29 Poleceniu Inspektora nadzoru  - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót 
lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.7.30 Projektancie  - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 
autorem dokumentacji projektowej. 

1.7.31 Rekultywacji  - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i 
przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót 
budowlanych. 

1.7.32 Przedmiarze robót  - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania 
robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości 
robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 

1.7.33 Części obiektu lub etapie wykonania  - należy przez to rozumieć część obiektu 
budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą 
do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

1.7.34 Ustaleniach technicznych  - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

 

2.     WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WŁAŚCIWOŚCI  MATERIAŁÓW 

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych 
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do 
prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST). 
Wszystkie  materiały stosowane do wykonywania przed miotu umowy powinny posiada ć : 
-   Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
-   Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
-   Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
-   Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 
polskich, 

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejsc owego  

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego 
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i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 
eksploatacji złoża. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
z jakiegokolwiek złoża. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe 
warunków umowy stanowią inaczej. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze. 

 

2.3. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom jako ściowym  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów 
będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budow ę powinno by ć potwierdzane wpisem do 
dziennika budowy.  

 

 

3.     SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące 
jego użytkowania. 
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, 
nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

 

4.     TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w 
umowie. 

 

4.2. Wymagania dotycz ące przewozu po drogach publicznych  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5.    WYKONANIE  ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez 
Inspektora nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu 
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a 
także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z 
tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 

6.     KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jako ści  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST. 

Program zapewnienia jakości (PZJ) winien zawierać: 

- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
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- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a 

także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 

proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku mate-

riałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, lega-

lizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwa-

rzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

 
6.2. Zasady kontroli jako ści robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. W przypadku, 
gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy 
w celu ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 
materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań laboratoryjnych materiałów i 
robót ponosi Wykonawca. 

 

6.3. Pobieranie próbek  

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 
Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
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6.4. Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi 
na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.5. Raporty z bada ń 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu 
kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i 
ST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.6.7. Certyfikaty i deklaracje  

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1.  posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 

2.   posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

•    Polską Normą lub 

•   aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 
nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST. 

3.  znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 
98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy  

[1] Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 
budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
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•    datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
•    datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
•    uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

•    terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

•    przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

•    uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

•    daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

•    zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
odbiorów robót, 

•    wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

•    stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 
lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

•    zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

•    dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 

•    dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

•    dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem kto je przeprowadzał, 

•   wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

•    inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
robót. 

 
[2] Ksi ążka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie lub w ST. 
 [3] Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 
Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące 
dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 

[5] Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
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Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

7.     OBMIAR  ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub 
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w 
innym czasie określonym w umowie. 

7.2. Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów  

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach 
oraz KNNR-ach. 

Jednostki obmiaru powinny być zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i 
kosztorysowej. 

7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te  

lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady wdra żania  

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST. 
Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

 

8.     ODBIÓR  ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót  

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego 
dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
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Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór cz ęściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru  

częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych  

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.4. Odbiór ostateczny (ko ńcowy)  

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do  

zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 
w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w 
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko ńcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego.  

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 

1.  dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

2.   szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 
lub zamienne), 

3.   recepty i ustalenia technologiczne, 

4.   dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

5.   wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i programem 
zapewnienia jakości (PZJ), 

6.   deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

7.   rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych 
robót właścicielom urządzeń, 

8.  geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
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9.   kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą  

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny  

termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

 wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi  

ich wykonanie. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które 
ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót". 

 

9.     PODSTAWA  PŁATNO ŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę  

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach 
umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez  

Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej  

roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

•    robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

•    wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu na teren budowy, 

•    wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

•    koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

•    podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

9.2. Objazdy, przejazd/ i organizacja ruchu  

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami 
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z 
postępu robót, 

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 

(c) opłaty/dzierżawy terenu, 

(d) przygotowanie terenu, 

(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 
drenażu, 

(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
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9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł, 

(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 
Zamawiający. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1.  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 póz. 1126, Nr 109 póz. 
1157 i Nr 120 póz. 1268, z 2001 r. Nr 5 póz. 42, Nr 100 póz. 1085, Nr 110 póz. 1190, Nr 115 póz. 
1229, Nr 129 póz. 1439 i Nr 154 póz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 póz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 póz. 
718). 

2.   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 póz. 953). 

3.   Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 póz. 838 z 
późniejszymi zmianami). 

4.   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 póz. 401). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B-1     SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Grupa robót   -   45.1 
 
Klasa robót   -    45.11 
 
Kategoria robót   -    Roboty ziemne                                       kod  CPV  45111000-8 
 
 

1. WSTĘP  
 Przedmiot SST 
 Zakres stosowania SST 
 Zakres robót objętych SST 
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 Określenia podstawowe 
 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

2. MATERIAŁY 
3. SPRZĘT 
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7. OBMIAR  ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PŁATNOŚCI 
10. UWAGI SZCZEGÓŁOWE 
11. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót ziemnych. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności  umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie  objętym kontraktem. 
 
W zakres tych robót wchodzą: 

- wykopy 
- warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy; 
- wykonanie warstwy filtracyjnej; 
- podkład żwirowo – piaskowy (wymiana gruntu) pod fundamenty; 
- podkład podposadzkowy z piasku zwykłego; 
- zasypki; 
- zasypanie wykopów po wykonaniu izolacji gruntem złożonym na odkład; 
- ręczne zasypanie wykopów gruntem złożonym na odkład; 
- transport gruntu; 
- załadowanie uprzednio odspojonego gruntu na samochody, przewóz i wyładunek na 

wskazanym przez Inżyniera miejscu. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, 
wytycznymi i określeniami podanymi w SST G.00 Wymagania ogólne. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 
2. MATERIAŁY 
 

2.1. Do wykonania wykopów materiały nie występują 
 

2.2. Grunty do wykonania podkładu   
 
Do wykonania podkładu należy stosować pospółki żwirowo – piaskowe. 
Wymagania dotyczące pospółek: 

- uziarnianie do 50 mm, 



 19 

- łączna zawartość frakcji kamiennej i żwirowej do 50 %, 
- zawartość frakcji pyłowej do 2 %, 
- zawartość cząstek organicznych do 2 %. 

 
2.3. Do wykonania podkładu wg B.02.02.03. należy stosować piasek zwykły. 

 
2.4. Do zasypywania wykopów wg B.02.03.01 i B.02.03.02 może być użyty grunt wydobyty z tego 

samego wykopu, niezamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna odpadki 
materiałów budowlanych itp. 

 
3. SPRZĘT 
 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. 
Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu. 
 
4. TRANSPORT 
 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem 
lub przesuwaniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Wykopy wg B.02.01.00 
 
5.1.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi  
 Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić 
zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny 
pomiar sytuacyjno – wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie 
warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. 
 
5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopów. 
 

a) Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie 
następujących bezpiecznych nachyleń skarp: 

- w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1, 
- w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25, 
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5. 

 
b) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące 

zabezpieczenia: 
- w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3 – 

krotnej głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz 
mieć spadki umożliwiające odpływ wód opadowych, 

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno 
być z zachowaniem bezpiecznych nachyleń, 

- stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych 
czynników. 

 
5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopów 
 Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm. 
 
5.1.4. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów 
c) Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 

- warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia 
powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu; 

- w przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomy a zwłaszcza poniżej 
poziomu projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inżynierem celem  podjęcia 
odpowiednich decyzji. 

 
5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy 
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5.2.1. Wykonawca może przystąpić do układania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu 
zezwolenia Inżyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 
 
5.2.2. Warunki wykonania podkładu pod fundamenty: 

a) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie. 
b) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być  oczyszczone z odpadków 

materiałów budowlanych. 
c) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni wykopu, równomiernie warstwami 

grubości 25 cm. 
d) Całkowita grubość według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni rzutu 

obiektu. 
e) Wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9 

według próby normalnej Proctora. 
 
5.2.3. Warunki wykonania podkładu pod posadzki: 

a) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonaniem posadzki. 
b) Przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 

budowlanych. 
c) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną warstwą. 
d) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej 

powierzchni rzutu obiektu. 
e) Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0,98 według próby 

normalnej Proctora. 
 

5.3. Zasypki 
5.3.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek 
 Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera 
co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
 
5.3.2. Warunki wykonania zasypki 

a) Zasypywanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio  po zakończeniu 
przewidzianych w nim robót. 

b) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z 
odpadków materiałów budowlanych i śmieci. 

c) Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 
- 0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych; 
- 0,50 – 1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo – udarowymi (żabami) lub ciężkimi 

tarczami; 
- 0,40 m – przy zagęszczeniu urządzeniami wibracyjnymi. 

d) Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Is 
= 0,95 wg próby normalnej Proctora. 

e) Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w 
sposób nie powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.3. 
Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami wyszczególnionymi 
w p.11. 
 

6.1. Wykopy 
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 

- zgodność wykonania robót z dokumentacją, 
- prawidłowość wytyczenie robót w terenie, 
- przygotowanie terenu, 
- rodzaj i stan gruntu w podłożu, 
- wymiary wykopów, 
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 

 
6.2. Wykonanie podkładów i nasypów  

Sprawdzeniu podlega: 
- przygotowanie podłoża, 
- materiał użyty na podkład, 
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- grubość i równomierność warstw podkładu, 
- sposób i jakość zagęszczenia. 

 
6.3. Zasypki 

Sprawdzeniu podlega: 
- stan wykopu przed zasypaniem, 
- materiały do zasypki, 
- grubość i równomierność warstw zasypki, 
- sposób i jakość zagęszczenia. 

 
7. OBMIAR  ROBÓT 
Jednostkami obmiarowymi są: 

- wykopy - /m3/; 
- podkłady i nasypy - /m3/; 
- zasypki - /m3/; 
- transport gruntu - /m3/ z uwzględnieniem odległości transportu. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty objęte robotami ziemnymi podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad 
ujętych w SST G.00. 
 
9. PŁATNOŚCI 
Wykopy – płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym. 
Cena obejmuje: 

- wyznaczenie zarysu wykopu 
- odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem 

na wskazane przez Inżyniera miejsce, 
- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzględnieniem wykonania ścianek szczelnych. 

Wykonanie podkładów i nasypów – płaci się za m3 podkładu po zagęszczeniu. 
Cena obejmuje: 

- dostarczenie materiału, 
- uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni. 

Zasypki – Płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu 
Cena obejmuje: 

- załadowanie gruntu na środki transportu, 
- przewóz na wskazaną odległość, 
- wyładunek z rozplanowaniem z grubsza, 
- utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce. 

 
10. UWAGI SZCZEGÓŁOWE 
Przydatność gruntów z wykopów do wykonania zasypek określi Inżynier po wykonaniu wykopów. 
 
11. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Przepisy związane 
PN-68/B-06050 – Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 
odbiorze 
PN-86/B-02480 – Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
BN-77/8931-12 – Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
 
 
 

B-2     SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Grupa robót   -   45.2 
 
Klasa robót   -    45.25 
 
Kategoria robót   -    Roboty zbrojarskie                                         kod  CPV  45262310 
 
SPIS TREŚCI 
1. 1.WSTĘP  
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1.1. Przedmiot SST 
1.2. Zakres stosowania SST 
1.3. Zakres robót objętych SST 
1.4. Podstawowe określenia 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
2. MATERIAŁY 
3. SPRZĘT 
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące zbrojenia 
betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych. 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie zbrojenia betonu. 
 
W zakres tych robót wchodzą: 

- przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze Stali A-I, 
- przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali A-III. 

 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami w OST 0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST.G.00 
„Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Stal zbrojeniowa. 
 

a) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej wg PN-89/H-84023/6. 
b) Własności mechaniczne i technologiczne stali. 

Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom 
podanym w PN-81/H-84023. Najważniejsze wymagania podano w tabeli poniżej. 
 
 
Gatunek 
stali 

Średnica 
pręta 

Granica 
plastyczna 

Wytrzymałość 
na rozciąganie 

Wydłużenie 
trzpienia 

Zginanie 
a średnica 

 mm MPa MPa % d-próbki 
St3SX 5,5-40 220 310-550 22 d=2a(180 ) 
34GS-b 6-32 410 min.590 16 d=3a(90 ) 
 
W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek  nie powinna wykazywać pęknięć, naderwań 
i rozwarstwień. 
 
c) Wady powierzchniowe. 
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- powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań; 
- na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej; 
- rozwarstwienia i pęknięcia widoczne  gołym okiem; 
- wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia; 
- niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są 

dopuszczalne: 
- jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich; 
- jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 

25 mm, zaś 0,7mm dla prętów o większych średnicach. 
 
d) Odbiór stali na budowie. 
-  odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być 
zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 

- znak wytwórcy, 
- średnicę nominalną, 
- gatunek stali, 
- numer wyrobu lub partii, 
- znak obróbki cieplnej. 
- cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 

sztuki dla każdej wiązki czy kręgu, 
- wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: 
- na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub 

innych zanieczyszczeń, 
- odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w 

granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, 
- pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego 

niż 5mm na 1m długości pręta. 
 
e) Magazynowanie stali zbrojeniowej. 

- stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach 
z podziałem wg wymiarów i gatunków. 

 
f) Badanie stali na budowie. 

- dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed 
wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w przypadku gdy: 

- nie ma zaświadczenia jakości (atestu), 
- nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin 

zewnętrznych, 
- stal pęka przy gięciu. 

- decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje inżynier. 
 
3. SPRZĘT 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 
4. TRANSPORT 
Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć trwałych 
odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wykonywanie zbrojenia. 

a) Czystość powierzchni zbrojenia. 
- pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia  konstrukcji należy oczyścić z zendry, 

luźnych płatków rdzy, kurzu i błota; 
- pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. 

lampami  lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń; 
- czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we 

właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 
b) Przygotowanie zbrojenia. 

- pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane; 
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- haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równoczesnym 
zachowaniem postanowień normy PN-84/B-03264; 

- łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-84/B-03264; 
- skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi 

zaciskami. 
c) Montaż zbrojenia. 

- zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań; 
- nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, 

urządzeń wytwórczych i montażowych.; 
- montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w 

deskowaniu; 
- montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem 

szalowania bocznego; 
- zbrojenie prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów 

oznaczonego w projekcie; 
- dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać 

podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z podanymi 
wyżej wymaganiami. 
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest 1 tona. 
Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia tj. łączną 
długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy t/mb. 
Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu 
wiązałkowego. Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez 
Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w projekcie. 
 
8. ODBIÓR Robót 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu – wg  SST-G.00 „Wymagania ogólne”. 
8.2. Odbiór końcowy –wg SST-G.00. 
8.3. Odbiór zbrojenia 
Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez inżyniera oraz 
wpisany do dziennika budowy. 
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji 
żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji zgodności z rysunkami liczby prętów w 
poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków, złącz i długości zakotwień 
prętów oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę. Cena obejmuje dostarczenie materiału, 
oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie, łączenie oraz montaż zbrojenia przy pomocy 
drutu wiązałkowego w deskowaniu zgodnie z projektem i niniejszą specyfikacją, a także oczyszczenie 
terenu robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza teren robót. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-89/H-84023/06 - Stal do zbrojenia betonu. 
PN-84/B-03264 - Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 

B-3     SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Grupa robót   -   45.2 
 
Klasa robót   -    45.25 
 
Kategoria robót   -    Roboty betonowe                                        kod  CPV  45262300 
 
1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot SST 
1.2 Zakres stosowania SST 
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1.3 Zakres robót objętych SST 
1.4 Określenia podstawowe 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
2 MATERIAŁY 
3 SPRZĘT 
4 TRANSPORT 
5 WYKONANIE ROBÓT 
6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7 OBMIAR ROBÓT 
8 ODBIÓR ROBÓT 
9 PODSTAWY PŁATNOŚCI 
10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
1 WSTĘP 
 

1.1 Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej  są wymagania dotycz ące 
wykonania i odbioru robót betoniarskich . 
 

1.2 Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3 Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objętych kontraktem. 
Betony konstrukcyjne. 
Podbetony 
 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w OST.0.0 „Wymagania ogólne”. 
 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymaganie dotyczące robót podano w SST OST. 00 
„Wymagania ogólne”. 
 

1. MATERIAŁY 
 
2.1. Składniki mieszanki betonowej 
 

(1) Cement 
a) Rodzaje cementu: 

Dopuszczalne jest stosowane jedynie cementu portlandzkiego czystego t.j. bez dodatków 
mineralnych wg normy PN-88/B-3000 o następujących markach: marki „25” – do betonu klasy B 7,5 – 
B 20 
 

b) Wymagania dotyczące składu cementu 
Wg ustaleń normy PN-88/B-3000 wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się następującym 
składem: 

- zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50 – 60 %, 
- zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) < 7 %, 
- zawartość alkalidów do 0,6 %, 
- zawartość alkalidów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9 %, 
- zawartość C 4 AF + 2C3A (zalecane) < 20 % 

 
c) Opakowanie 

Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK co najmniej 
trzywarstwowe wg PN-76/P-79005. 
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Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg. Na workach powinien być umieszczony trwały, 
wyraźny napis zawierający  następujące dane: 

- oznaczenie; 
- nazwa wytwórni i miejscowości; 
-  masa worka z cementem; 
- data wysyłki; 
- termin trwałości cementu 

Dla cementu należy stosować cementosamochody wyposażone we wsypy umożliwiające 
grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania cementu oraz powinny być 
przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów. 
 

d) Świadectwo jakości cementu 
Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli jakości 
zgodnie z PN – 86/B-04320. 
 

e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu 
Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera. 
 

f) Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu. 
- Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-

80/B-04300 a wyniki ocenione wg normy PN-80/B-03000. Zakres badań cementu 
pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań cementowni można 
wykonać tylko badania podstawowe. 

- Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się 
przeprowadzenie kontroli obejmującej: 

- oznaczenie czasu wiązania wg PN – 88/B-04300, 
- oznaczenie zmiany objętości wg PN – 88/B-04300 
- sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie 

rozpadających się w wodzie. 
- W przypadku gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być użyty 

do betonu. 
 

g) Magazynowanie i okres składowania. 
Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 
- dla cementu pakowanego (workowanego): składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na 
otwartym terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte(budynki lub 
pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach), 
- dla cementu luzem: magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe 
przystosowane do pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w 
urządzenia do przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory 
do przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na 
zewnętrznych ścianach). 
Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające 
cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem. 
Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed 
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. 
Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 

- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
- po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania 

w składach zamkniętych. 
Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana w 
sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 
 

h) Normy i dokumenty związane. 
PN-88/B-04300 – Cement. Metody badań. 
PN-88/B-3000 – Cement portlandzki. 
PN-88/B-3001 – Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-88/B-3002 – Cementy specjalne 
PN-88/B-3011 – Cement portlandzki szybko twardniejący. 
 

(2) Kruszywo 
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a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie. 
Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-86/B-06712, 
z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. 
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu 
- ¾ odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej 

do kierunku betonowania. 
Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia: 

- składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 
- kształtu ziaren wg PN 78/B-06714/16 
- zawartości pyłów mineralnych wg PN – 78/B06714/13 
- zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12 

W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą 
kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-77/B-06714/18 i stałości zawartości frakcji 0-2 mm. 
 
2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego użytego do budowy 
 

- B 20 dla wykonania konstrukcji 
Wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg PN-88/B-06250 tj. nasiąkliwość nie większa jak 
4%. 

- mrozoodporność przy ubytku masy nie większym niż 5%, spadek wytrzymałości nie większy 
od 20 % po 150 cyklach zamrażania i rozmrażania. 

- B-25 dla wykonania osłony izolacji 
- B-25 utwardzony powierzchniowo dla wykonania posadzek 
- B-10 dla podbetonów i podkładów 

 
Wymagania ogólne wg PN-88/B-06250 
Ponadto beton i jego składniki powinny pełnić wymagania IBDM w Warszawie. 
 
2.3. Materiały do wykonania podbetonu 
 
Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na 
ściskanie. 
Orientacyjny skład podbetonu: 

- pospółka kruszona 0/40 
- cement hutniczy 25. Ilość cementu 6%. gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotność optymalna 8% 

 
Kruszywo równomierne stopniowane o frakcjach: 
20/40=30%, 20/10=20%, 0/2=30% 
 
                     3. SPRZĘT 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać 
wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolno 
spadowych). 
 

4. TRANSPORT 
4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej. 
 

(1) Środki do transportu 
Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszankami samochodowymi (tzw. gruszkami) 
Ilość „gruszek” należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem 
odległości dowozu, czas twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii 
samochodu. 
 

(2) Czas transportu i wbudowania. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

- 90 minut przy temperaturze otoczenia + 15C0; 
- 70 minut przy temperaturze otoczenia + 20C0; 
- 30 minut przy temperaturze otoczenia + 30C0 

 
5.WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Zalecenia ogólne 
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Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-88/B-06250 i PN-65/B-
06251 
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego wpisem do 
dziennika budowy. 
 
5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej 

(1) Dozowanie składników: 
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z 
dokładnością: 

- 2% - przy dozowaniu cementu i wody; 
- 3% - przy dozowaniu kruszywa; 
- Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji 

 
Przy dozowaniu składników powinno się uwzględnić korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem 
kruszywa. 
 

(2) Mieszanie składników 
Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu 
(zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). 
Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty. 
 

(3) Podawanie i układanie mieszanki betonowej. 
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe 
ich opróżnianie lub pompy przystosowanej o podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu 
pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej 
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność 
rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających 
wymaganą wielkość otuliny. 
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75m od powierzchni, na którą 
spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny 
zsypowej (do wysokości 3.0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m ). 
Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji technologicznej, 
która powinna uwzględnić następujące zalecenia: 

- w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z 
pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, 

- warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi. 
- przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 

rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem należy 
stosować belki wibracyjne. 

 
(4) Zagęszczenie betonu 

Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 
- wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min.6000 drgań na minutę, z buławami o 

średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie 
poziomej; 

- podczas zagęszczenia wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora; 
- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokości 5-8 cm 

warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po 
czym wyjmować powoli w stanie wibrującym; 

- kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 
promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35 – 0,7 m; 

- belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu i płyt i 
charakteryzować  się jednakowymi drganiami na całej długości; 

- czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu 
wynosić od 30 do 60 sekund; 

- zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 
głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy 
ustalić doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno 
być trwałe i sztywne. 

 
(5) Przerwy w betonowaniu 



 29 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z 
projektantem. 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z projektantem, a w 
prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku 
naprężeń głównych. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do 
połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 

- usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy 
pozostałego szkliwa cementowego, 

- obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o 
stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej 
warstw zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed 
rozpoczęciem betonowania. 

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie 
betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu 
betonu. 
Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 200C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 
2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i 
poprzednio ułożonego betonu. 
 

(6) Wymagania przy pracy w nocy 
W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest 
wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonawstwo 
robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 
 
(7) Obranie próbek i badanie. 
Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych 
normą PN-88/B-06250 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich 
wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli 
jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być 
uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz ewentualne inne 
konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 
Badania powinny obejmować: 

- badanie składników betonu 
- badanie mieszanki betonowej 
- badanie betonu 

 
5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
 

(1) Temperatura otoczenia 
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż + 50C, zachowując 
warunki umożliwiające uzyskanie  przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym 
zamarznięciem. 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do – 50C, jednak wymaga 
to zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze + 200C w chwili układania i 
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 
 

(2) Zabezpieczenie w czasie opadów 
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek 
wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon 
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 
 

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia. 
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem 
przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich 
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 00C w okresie twardnienia betonu należy wcześniej 
podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej 
konstrukcji. 
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5.4. Pielęgnacja betonu 
 

(1) Materiały i sposoby pielęgnacji betonu 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed 
deszczem i nasłonecznieniem. 
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż + 50C należy nie później niż po 12 godzinach od 
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej 
przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 
Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się 
łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne 
wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-75 /C-04630 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 
 

(2) Okres pielęgnacji 
Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie 
betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania. 
Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania 
dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN – 63/B-06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej 
dla prefabrykatów. 
 
5.5. Wykańczanie powierzchni betonu 
 

(2) Równość powierzchni i tolerancji 
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 

- wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 
ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię; 

- pęknięcia są niedopuszczalne; 
- rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje 

zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5 cm; 
- pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu 

będzie  nie mniejsze niż 2,5 cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5 % 
powierzchni odpowiedniej ściany, 

Równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać 
wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2mm. 
 

(3) Faktura i naprawa uszkodzeń 
Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po 
rozdeskowaniu konstrukcji należy: 

- wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej 
wody bezpośrednio po rozebraniu szalunków; 

- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie 
wygładzić i uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów. 

Wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko wyszczotkować 
wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste. 
 
5.6. Wykonanie podbetonu 
Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem nośności 
założonej w projekcie technicznym. 
Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione. 
Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości 
oraz rzędnych wg projektu technicznego. 
 
6.KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi 
wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi. 
 
7.OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiaru są: 
B.04.01.00 – 1 m3 wykonanej konstrukcji 
B.04.02.00 – 1 m3 wykonanego podbetonu. 
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8.ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty objęte B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegają zasadom odbioru  robót zanikających wg 
zasad ujętych w SST – G.00 oraz zasad podanych powyżej. 
 
9.PODSTAWY  PŁATNOŚCI 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 
Cena jednostkowa obejmuje dla B. 04.01.00 

- dostarczenie niezbędnych czynników produkcji 
- oczyszczanie podłoża 
- wykonanie deskowania z rusztowaniem 
- ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych 

otworów, zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni 
- pielęgnację betonu 
- rozbiórką deskowania i rusztowań 
- oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie  materiałów rozbiórkowych  poza granice obiektu 

 
B.04.02.00 Podbeton na podłożu gruntowym 
Płaci się za ustaloną ilość m3 betonu wg ceny jednostkowej, która obejmuje wyrównanie podłoża, 
przygotowanie, ułożenie, zagęszczenie i wyrównanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy. 
 
11.PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-88/B-06250 Beton zwykły 
PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. 
PN-88/B-03000 Cement portlandzki 
PN-88/B-03001 Cement portlandzki z dodatkami 
PN-88/B-03002 Cementy specjalne 
PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B-4   SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROB ÓT BUDOWLANYCH 
 
Grupa robót   -   45.2 
 
Klasa robót   -    45.25 
 
Kategoria robót   -    Konstrukcje stalowe                                      kod  CPV  45262400 
 
SPIS TREŚCI 
 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
1.2. Zakres stosowania SST 
1.3. Zakres robót objętych SST 
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1.4. Podstawowe określenia 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
2. MATERIAŁY 
3. SPRZĘT 
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PODSTWA PŁATNOŚCI 
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 
1. WSTĘP 
1.1         Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej  są wymagania dotycz ące 
wykonania i odbioru konstrukcji stalowych : 
-uło żenie belek stalowych  
1.2          Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3 Zakres robót objętych SST 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie i montaż konstrukcji stalowych występujących w obiekcie przetargowym. 
 
1.4 Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami inżyniera. 
 
2. MATERIAŁY 
 
1.6. Stal 
Do konstrukcji stalowych stosuje się : 
 
1.6.1. Wyroby walcowe gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3SX, St3SY 
wg PN-88/H-84020 

i. Dwuteowniki  
         Dwuteowniki dostarczane są o długościach wg projektu 
 

ii. Kątowniki równoramienne wg PN-84/H-93401 
Kątowniki nierównoramienne wg PN-81/H/93402 
Kątowniki dostarczane są o długościach : 
do 45 mm – 3 do 12 m; powyżej 45 – 3 do 15 m z odchyłkami do 50 mm dla długości do 4,0 m; do 
100 mm dla długości większej. 
Krzywizna ramion nie powinna przekraczać 1 mm/m. 
 

iii. Blachy 
a) Blachy uniwersalne wg PN-83/H-92203 

Balchy uniwersalne dostarcza się w grubościach 6 – 40 mm 
szerokościach 160 – 700 mm i długościach  
dla grubości do 6 mm do 6,0 m 
dla grubości 8 – 25 mm do 1,0 m z odchyłką do 250 mm 
 Tolerancje wymiarowe wg w/w normy 

b) Blachy grube wg PN-80/H-92200 
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Blachy grube dostarcza się w grubościach  5 – 140 mm 
 
Zalecane wymiary 
 

Zakres grubość 
mm 

Zalecane formaty 
mm 

5 – 12 1000x2000 
1000x4000 
1000x6000 

1250x2500 
1250x5000 

1500x3000 
1500x6000 

Powyżej 12 1000x2000 1250x2500 
1500x6000 
1750x3500 

1500x3000 

 
 
Tolerancja wymiarowa wg. ww. normy 
Uwaga  : do produkcji element ów z blach, a szczególnie blach węzłowych zaleca się stosowanie 
blach grubych. 
 

c) Bednarka wg. PN-76-H-92325 Bednarkę dostarcza się w grubościach 1,5 – 
5 mm i szerokościach 20 – 200 mm w kręgach o masie : 

� przy szerokości do 30 mm – do 60 kg 
� przy szerokości  30 – 50 mm – do 100 kg 
� przy szerokości 50 do 100 mm – 120 kg 

    Tolerancje wymiarowe wg. ww. normy 
d) Pręty okrągłe wg PN-75/H-93200/00 

Pręty dostarcza się o długości : 
� przy średnicy do 25 mm – 3 – 10 m 
� przy średnicy 25 – 50 mm – 3 – 9 m 

 
1.6.2. Kształtowniki zimnogięte. 
 
Wykonywane są jako otwarte ( dwuteowniki, ceowniki, kątowniki, zetowniki) oraz zamknięte (rury 
kwadratowe i okrągłe) wg normy BN-75/0644/22. 
Produkuje się je ze stali konstrukcyjnej węglowej zwykłej jakości St3SX i St3SY. Długości 
fabrykacyjne od 2 do 6 m przy zwiększonej dokładności wykonania. 
 
1.6.3. Własności mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom podanym w 

PN-88/H-84020 i BN-75/0644-22 
• Wady powierzchniowe – powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, 

pęcherzy, naderwań. 
• Na powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, 

rozwarstwienia, pęknięcia widoczne gołym okiem 
• Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia 

niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, chropowatości są dopuszczalne 
jeżeli : 

- mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek 
- nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki o grubości od 25 mm, 0,7 mm dla walcówki o 

grubości większej 
 
1.6.4. Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, który powinien być 

zaopatrzony każdy element lub partia materiału. Atest powienien zawierać : 
- znak wytwórcy 
- profil 
- gatunek stali 
- numer wyrobu lub partii 
- znak obróbki cieplnej 

             Cechowanie materiałów walcowanych na profilach lub na wywieszkach  
             metalowych 
 
1.6.5. Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokołu ostatecznego 

odbioru konstrukcji w wytwórni wraz z oświadczeniem ,że usterki w czasie odbioru 
międzyoperacyjnego zostały usunięte. 
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Cechowanie elementów farbą na elemencie. 
 
1.7. Łączniki 
 
Jako łączniki występują: połączenia spawane oraz połączenia na śruby. 
 
1.7.1. Materiały do spawania 
 
Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy użyciu elektrod 
otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastępczo można stosować elektrody ER-346 lub ER-546 
Elektrody EA-146 są to elektrody grubootulne przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych 
narażonych do obciążenia statyczne i dynamiczne. 
 
Elektrody powinny mieć : 

- zaświadczenie jakości 
- spełniać wymagania norm przedmiotowych 
- opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami 

obowiązujących norm i wymaganiami producenta 
1.7.2. Śruby 
 
Do konstrukcji stalowych stosuje się : 

• śruby z łbem sześciokątnym wg. PN-85/M-82101 
średniokładne klasy : 

dla średnic 8 – 16 mm           - 4,88 – II 
dla średnic powyżej 16 mm – 5,6 – II 

� stan powierzchni wg PN-84/M-82054/01 
� tolerancje wg. PN-02/M-82054/02 
� własności mechaniczne wg. PN-82/M-82054/0 

 (2)   śruby fundamentowe wg. PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W, Z  
          lub P 

(3) nakrętki sześciokątne wg PN-86/M-82144 
• własności mechaniczne wg PN-82/M/82054/09 

(4) podkładki okrągłe zgrubne wg PN-78/M-82005 
(5) podkładki klinowe do dwuteowników wg PN-79/M-82009 
(6) podkładki klinowe do ceowników wg. PN-79/M-82018 

Wszystkie łączniki winny być cechowane: śruby i nakrętki wywalcowane cechy na główkach 
1.7.3. Powłoki malarskie 
Materiały na powłoki malarskie wg niniejszych SST 
 
1.8. Składowanie materiałów i konstrukcji 

• Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być 
wyładowywane żurawiami. Do wyładunku mniejszych 
elementów można użyć wciągarek lub wciągników. 
Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy przenosić za 
pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed 
odkształcaniem. Elementy w sposób umożliwiający 
odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny być 
w miarę możliwości składowane w sąsiedztwie miejsca 
przeznaczonego do scalania. Na miejscu składowania 
należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich 
nadejściu, segregować i układać na wyznaczonym miejscu, 
oczyścić i naprawić powstałe w czasie transportu 
ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki 
antykorozyjnej. 

Konstrukcję należy układać w pozycji na podkładkach drewnianych z bali lub desek na wyrównanej 
do poziomu ziemi w odległości 2,0 do 3,0 od siebie.  

• Elektrody składować w magazynie w oryginalnych 
opakowaniach, zabezpieczone przed wilgocią. 

• Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie 
w skrzyniach lub beczkach. 

 
1.9. Badania na budowie 
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1.9.1. Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać 

akceptację Inżyniera. 
 
1.9.2. Każda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod względem : 

- jakości materiałów, spoin, otworów na śruby 
- zgodności z projektem 
- zgodności z atestem wytwórni 
- jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji 
- jakości powłok antykorozyjnych 

2 . SPRZĘT 
 
3.1. Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji 
 
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników, podnośników i 
innych urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegają przepisom o dozorze 
technicznym i powinny być dostarczane wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich 
eksploatacji. 
Udźwig żurawi samojezdnych lub samochodowych min. 6T 
Wysokość podnoszenia podnośników hydraulicznych do 4 m 
 
3.2. Sprzęt do robót spawalniczych 
 

• stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z 
technologią spawania i dokumentacją konstrukcyjną 

• spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe niż 10% 
• eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją 
• stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone : 
- spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od 

wpływów atmosferycznych 
- sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach 
- stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i 

przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych , oświetlone z 
dostateczną wentylacją 

Stanowisko robocze powinno być odebrane przez inżyniera 
 
3.3. Sprzęt do połączeń śruby 
 
Do scalania elementów należy stosować dowolny sprzęt. 
 
3 . TRANSPORT 
Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 
materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub utratą 
stateczności. 
Sposób składowania wg punktu 2.3. 
 
 
 
4 . WYKONANIE ROBÓT 
 
4.1  Cięcie 
 
Brzegi po cięciu powinny być czyste bez naderwań, gradu i zadziorów, nacieków i rozprysków metalu 
po cięciu. 
Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować. 
 
4.2 Prostowanie i gięcie 
 
Podczas prostowania i gięcia powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące granicznych 
temperatur oraz promieni prostowania i gięcia. 
W wyniku tych zabiegów w odkształconym obszarze nie powinny wystąpić rysy i pęknięcia. 
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5.2. Składowanie zespołów 
 
5.3.1.    Części do składowania powinny być czyste oraz zabezpieczone przed korozją co najmniej w 
miejscach, które po montażu będą niedostępne. Stosowane metody i przyrządy powinny 
zagwarantować dotrzymanie wymagań dokładności iw wykonania połączeń wg. tabeli. 
 
5.3.2.     Połączenia spawane 
  

• Brzegi do wraz przyległymi pasami szerokości 15 mm 
powinny być oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczeń 
oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień i rzadzizn 
widocznych gołym okiem. 

Kąt ukosowania połączenia i wielkości progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki przyjmuje 
się według właściwych norm spawalniczych. 
 
(2)  Rzeczywista grubość spoin może być większa od normowej o 20% , a tylko miejscowo 
dopuszcza się grubość mniejszą 
o 5% - dla spoin czołowych ,  
o 10 – dla pozostałych . 
Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą się w granicach 
grubości spoiny . 
Niedopuszczalne są pęknięcia , braki przetopu , kratery i nawisy lica . 
 
(3) wymagania dodatkowe takie jak : 

- obróbka spoin 
- przetopienia grani 
- wymaganą technologię spawania może zlecić Inżynier wpisem do dziennika 

budowy 
 
(4) Zalecenia technologiczne : 

- spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny 
konstrukcyjne 

- wady zewnętrzne spoin można naprawić uzupełniającym spawaniem , natomiast 
pęknięcia , nadmierną ospowatość , brak przetopu , pęcherze należy usunąć 
przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie 

 
5.3.2.2. Połączenia na śruby 
  
-    długość śruby powinna być taka , aby można było stosować możliwie  
najmniejszą liczbę podkładek , przy zachowaniu warunku , że gwint nie powinien wchodzić w otwór 
głębiej jak na dwa zwoje 

- nakrętka i łeb śruby powinna bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie 
przylegać do łączonych powierzchni 

- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed 
montażem pokryć warstwą smaru 

- śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem 
kontrolnym 

 
5.4. Montaż konstrukcji 
 
5.4.1.  Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale środków , które 
zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości i stateczności , układu geometrycznego i 
wymiarów konstrukcji . Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu 
stateczności elementów uprzednio zamontowanych . 
W miejscu wyburzeń na otwory zaprojektowano nadproża stalowe oparte na istniejących ścianach . 
W rejonie wykonywanych nadproży należy przed rozpoczęciem robót podstemplować elementy 
konstrukcyjne opierające się na niniejszych nadprożach .  
Ze względu na skomplikowany charakter prac , przed ich rozpoczęciem konieczne jest opracowanie 
planu bezpieczeństwa i organizacji robót , który musi zawierać opis technologii robót dostosowany do 
wyposażenia technicznego i doświadczenia wykonawcy . Belki stalowe połączyć ze sobą za pomocą 
śrub M16 . Między górne półki belek i ścianę wbijać co 30cm kliny stalowe z blachy , szczelinę 
wypełnić zaprawą montażową niekurczliwą . 
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5.4.2. Przed przystąpieniem do prac montażowych konstrukcji wciągnika należy : 

- wykonać stopy fundamentowe z wystającymi śrubami klasy min.5.8 z „podestu” 
stopy w odpowiednich rozstawach 

  
5.4.3. Montaż 

 
Przed przystąpieniem do montażu należy naprawić uszkodzenia elementów konstrukcji powstałe 
podczas transportu , oraz wstępnie spasować z sobą elementy konstrukcji . 
 

Lp. Rodzaj odchyłki Dopuszczalna odchyłka 
1 Odchylenie osi słupa względem 

osi teoret. 
 
5mm 

2 Odchylenie osi słupa od pionu  
15mm 

3 Strzałka wygięcia słupa h/750 lecz nie więcej niż 15mm 
4 Wygięcie belki nośnej i 

wciągnika 
 
l/750 lecz nie więcej niż 15mm 

5 Odchyłka strzałki montażowej  
0,2 projektowanej 

 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektowanymi wymaganiami 
podanymi w punkcie 5 .  
Roboty podlegają odbiorowi. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostkami obmiaru są 
Dla pozycji B.04.00.00 masa gotowej konstrukcji w tonach 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty objęte niniejszym rozdziałem podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg 
zasad 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7 . 
Cena obejmuje wszystkie czynności w wymienione w SST 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-87/B-066200 – Konstrukcje stalowe budowlane . Wymagania i badania . 
PN-88/H-84020 –   Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia . Gatunki 
PN-91/M-69430 –  Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania . Ogólne  
        badania i wymagania 
 PN-75/M-69703 – Spawalnictwo . Wady złączy spawanych . Nazwy i określenia . 

B-5    SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU RO BÓT BUDOWLANYCH 
 
Grupa robót   -   45.2 
 
Klasa robót   -    45.25 
 
Kategoria robót   -    Roboty murowe                                       kod  CPV  45262522 
 
 
SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 
B.07.00.00 ROBOTY MUROWE 
 
Kod CPV-45262522-6 
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SPIS TREŚCI 

1. WSTĘP 
 Przedmiot SST 
 Zakres stosowania SST 
 Zakres robót objętych SST 
 Podstawowe określenia 
 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

2. MATERIAŁY 
3. SPRZĘT 
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST. 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej  są wymagania dotycz ące 
wykonania i odbioru murów. 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektów tzn.: 

- ściany z bloczków wapienno-piaskowych, 
- ściany z bloczków betonowych 
- filarki z cegły pełnej; 
- kominy z kształtek ceramicznych wentylacyjnych; 
- ściany z cegły kratówki; 
- ściany działowe. 

 
1.4. Określenia podstawowe. 
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową SST i poleceniami inżyniera. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Woda (PN – 75 / C – 0 4630). 
 
Do przygotowania zaprawy stosować można każdą wodę zdatną do picia z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
2.2. Wyroby ceramiczne. 
 
2.2.1. Cegła budowlana pełna klasy 15 wg. PN – 75 / B – 12001 

- Wymiary: l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65mm. 
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- Masa 4,0 ÷ 4,5 kg. 
- Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych. 
- Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%. 
- Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa. 
- Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamarzania do – 15oC i odmrażania – brak 

uszkodzeń po badaniu. 
- Odporność na uderzenia powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5m na 

inne cegły nie rozpadła się na kawałki, może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej 
pęknięcie. Ilość cegieł nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być 
większa niż: 
- 2 na 15 sprawdzonych cegieł; 
- 3 na 25 sprawdzonych cegieł; 
- 5 na 40 sprawdzonych cegieł. 

 
2.3. Cegła silikatowa. 

- Cegły pełne i drążone. 
- Wymiary: 250 ÷ - 3 x 120 ÷ - 2 x 65 ÷ - 2 

Wymagania: 
- nasiąkliwość 16%, 
- odporność na działanie mrozu po 20 cyklach – brak uszkodzeń, 
- gęstość – nie więcej niż 1,9 kg/dm

3 dla  cegły pełnej i 1,5 kg/dm
3 dla drążonych. 

 
2.4. Zaprawy budowlane cementowo – wapienne (PN – 90 / B – 14501) 
 
Marki i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki M12: 
-  cement : ciasto wapienne : piasek 
   1      :           0,5             :   4,5 
do     1      :             1              :     6 
-  cement : wapienne hydratyzowane : piasek 
    1      :                  1                       :    6 
       1      :                  1                       :    7 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy cementowej M5: 
cement : piasek 

1 :      5 
cement : wapienne hydratyzowane : piasek 
    1      :                  0,3                     :    4 
           1      :                  0,5                     :    4,5 

- Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonane mechanicznie. 
- Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 

wcześnie po jej przygotowaniu t.j. ok. 3 godz. 
- Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
- Do zapraw cementowo – wapiennych należy stosować cement portlandzki z 

dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod 
warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie 
będzie niższa niż - 5oC. 

- Do zapraw cementowo – wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub 
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które 
powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masą, bez grudek niegaszonego wapna i 
zanieczyszczeń obcych. 

- Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od 
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

3. SPRZĘT 
 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
4. TRANSPORT 
 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiałów i elementów konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
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Wymagania ogólne: 

a) Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin 
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i 
otworów. 

b) W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 1 
cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. 

c) Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia 
murów wykonanych niejednorodnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. 

d) Cegły układne na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą 
suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub 
moczyć w wodzie. 

e) Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
f) Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0oC. 
g) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy 

murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników 
atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej 
przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchniej warstwy 
cegieł i uszkodzonej zaprawy. 

 
5.1. Mury z cegły pełnej. 
 
5.1.1. Spoiny w murach ceglanych. 

- 12mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna 
przekraczać 17mm a minimalna 10mm. 

- 10mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość 
maksymalna nie powinna przekraczać 15mm, a minimalna – 5mm. 

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie 
należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5 ÷ 10mm. 
 
5.1.2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 
a) Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% 
całkowitej liczby cegieł. 

b) Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy 
przestrzegać zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego 
wymiaru. 

c) Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegły o 
grubości różniącej się więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępia zazębione 
boczne. 

 
6. KONTROLA  JAKO ŚCI 
 
6.1. Materiały ceramiczne. 
 
Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie : 

- sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami 
stawianymi w dokumentacji technicznej; 

- próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
- wymiarów i kształtu cegły, 
- liczby szczerb i pęknięć, 
- odporności na uderzenia, 
- przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 

W przypadku niemożliwości określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom 
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 
 
6.2. Zaprawy. 
 
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w  obowiązującej  normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 
powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli. 
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Dopuszczalne odchyłki [ mm ] Lp. Rodzaj odchyłki 
Mury spoinowane Mury 

niespoinowane 
1 Zwichrowania i skrzywienia : 

- na 1 metrze długości 
- na całej powierzchni 

 
3 
10 

 
6 
20 

2 Odchylenia od pionu: 
- na wysokości 1m 
- na wysokości 

kondygnacji 
- na całej wysokości 

 
3 
6 
20 

 
6 
10 
30 

3 Odchylenia każdej  warstwy od poziomu: 
- na 1m długości 
- na całej długości 

 
 
1 
15 

 
 
2 
30 

4 Odchylenia górnej warstw od  poziomu: 
- na 1m długości 
- na całej długości 

 
 
1 
10 

 
 
2 
20 

5 Odchylenie wymiarów otworów w świetle 
o wymiarach: 

- do 100cm: szerokość                                 
wysokość  

- ponad 100cm: 
szerokość 

wysokość 

 
 
 
- 6, - 3 
- 15, -1 
- 10, -5 
- 15, - 10 

 
 
 
- 6, - 3 
- 15, -10 
- 10, -5 
- 15, - 10 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubości. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych. 
 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
a) dokumentacja techniczna, 

b) dziennik budowy, 
c) zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

 
8.2. Wszystkie roboty objęte B.08.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad 

ujętych w OST.00 ,, Wymagania ogólne ”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje: 

- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowiska pracy, 
- wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych, 
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań, 
- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN – 75 / C – 04630 - Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 
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PN – 68 / B – 10020 - Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN – 75 / B – 12001 - Cegła pełna wypalana z gliny – zwykła. 
PN – 74 / B – 12002 - Cegła drążona wypalana z gliny – dziurawka. 
PN – 73 / B – 12011 - Cegła kratówka wypalana z gliny. 
PN – 88 / B – 30000 - Cement portlandzki. 
PN – 88 / B – 30001 - Cement portlandzki z dodatkami. 
PN – 81 / B – 30003 - Cement murarski 15. 
PN – 88 / B – 30005 - Cement hutniczy 25. 
PN – 86 / B – 30020 - Wapno. 
PN – 79 / B – 06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN – 65 / B – 14503 - Zaprawy budowlane cementowo – wapienne. 
BN – 81 / 6732 – 12 - Ciasto wapienne. 
PN – 66 / B – 06259 - Beton komórkowy. 
PN – B – 03002 - Konstrukcje murowe niezbrojone. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B-6     SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Grupa robót   -   45.2 
 
Klasa robót   -    45.25 
 
Kategoria robót   -    Stropy                                        kod  CPV  45262311 
 

1.� WSTĘP 
1.6. Przedmiot SST 
1.7. Zakres stosowania SST 
1.8. Zakres robót objętych SST 
1.9. Podstawowe określenia 
1.10. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
2. MATERIAŁY 
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3. SPRZĘT 
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PŁATNOŚCI 
10. NORMY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 
 
1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot SST. 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej  są wymagania dotycz ące 
wykonywania stropów wylewanych na mokro. 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie stropów wylewanych na mokro dla obiektów budownictwa ogólnego. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami inżyniera. 
 
2. MATERIAŁY 
 
Beton wylewany B20 wg SST B.04.00.00. 
 
 
3. SPRZĘT 
 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. 
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 
4. TRANSPORT 
 
Transport za pomocą urządzeń samochodowych oraz pojemnikami przemieszczanymi siłą ludzką. 
Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach) mieszających ją w 
czasie jazdy powinien być tak zorganizowany, aby  wyładunek mieszanki następował bezpośrednio 
nad miejscem jej ułożenia lub – jeżeli jest to możliwe – w pobliżu betonowej konstrukcji lub  jej 
elementu. 
Opróżnianie pojemnika samochodowego powinno być dokonywane do skrzyni, jeżeli dalszy transport 
mieszanki odbywa się pompami lub bezpośrednio do pojemników kołowych (japonek), za pomocą 
których mieszanka jest transportowana na miejsce jej ułożenia. 
Zaleca się używanie do transportu mieszanki betonowej pojemników zamontowanych na podwoziu 
samochodowym z ruchomym wysięgnikiem i przymocowanymi do nich przewodami rurowymi, 
umożliwiającymi podawanie mieszanki betonowej na miejsce jej ułożenia. 
Należy unikać przemieszczania mieszanki betonowej za pomocą łopat, gdyż występuje niekorzystne 
zjawisko napowietrzania betonu oraz segregacja kruszywa. 
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Przy niewielkich ilościach mieszanki betonowej zaleca się jej dostarczenie na miejsce ułożenia za 
pomocą wózków kołowych lub taczek, z tym, że napełnianie tych urządzeń powinno być dokonywane 
bezpośrednio z betoniarki. 
 
4.1. Zalecana odległość przewozu. 
 
Przy transporcie mieszanki betonowej w zależności od rodzajów środków transportowych zaleca się 
przyjmować następujące odległości: 

- do 15km – w przypadku transportu mieszanki betonowej o temperaturze normalnej i 
konsystencji do półciekłej, pod warunkiem, że transport odbywa się po drogach i 
dobrze utrzymanej nawierzchni, 

- do 12 km – w przypadku transportu mieszanki betonowej w specjalnych 
wywrotkach, 

- do 5 – 8 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej 
i gęstoplastycznej urządzeniami przystosowanymi do mieszania w czasie 
transportu, 

- do 4 – 5 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej 
i gęstoplastycznej bez mieszania w czasie transportu, 

- do 2 – 3 km - w przypadku transportu  mieszanki betonowej półciekłej bez 
mieszania w czasie transportu. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Wykonawca przedstawi inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane  roboty betonowe. 
 
5.1. Przygotowanie do układania mieszanki betonowej. 
 
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona prawidłowość wykonania 
wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

- wykonanie deskowania, rusztowań, usztywnień, pomostów, itp., 
- wykonanie zbrojenia, 
- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy 

roboczej, 
- wykonanie wszystkich robót zanikających, np. warstw izolacyjnych, szczelin 

dylatacyjnych prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowania 
elementów kotwiących zbrojenie i deskowanie formujące kanały, przepony oraz 
innych elementów ustalających położenie armatury, itd., 

- gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania. 
Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze śmieci, 
brudu, płatków rdzy, ze zwróceniem uwagi na oczyszczenie dolnej części słupków i ścian. 
Powierzchnie okładzin z betonu przylegające do betonu powinny być zwilżone wodą bezpośrednio 
przed betonowaniem. 
Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiałów powinny być 
powleczone środkiem uniemożliwiającym przywarcie betonu do deskowania. Jeżeli w warunkach 
uzasadnionych technicznie stosuje się deskowanie  jednorazowe, należy je zmoczyć wodą. 
Powierzchnie uprzednio ułożonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych elementów 
wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny być przed zabetonowaniem oczyszczone z brudu 
i szkliwa cementowego. 
Woda pozostała w zagłębieniach betonu powinna być usunięta. 
 
5.2. Wymagania ogólne dotyczące układania mieszanki betonowej. 
 
5.2.1. Wysokość swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i 
gęstoplastycznej nie powinna przekraczać 3 mm. 
 
5.2.2. Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonywane przy zachowaniu następujących 
warunków ogólnych: 

- w czasie betonowania należy stale obserwować zachowanie się deskowań i rusztowań, 
czy nie następuje utrata prawidłowości kształtu konstrukcji, 
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- szerokość i wysokość wypełnienia deskowania mieszanką betonową powinny być 
określone wytrzymałością i sztywnością deskowania przyjmującego parcie świeżo 
ułożonej mieszanki, 

- w okresie upalnej, słonecznej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie 
zabezpieczona przed nadmierną utratą wody, 

- w czasie deszczu układana i ułożona mieszanka betonowa powinna być niezwłocznie 
chroniona przed wodą opadową; w przypadku gdy na świeżo ułożoną mieszankę 
betonową spadła nadmierna ilość wody powodująca zmianę konsystencji 
mieszanki, należy ją usunąć, 

- w miejscach, w których skomplikowany kształt formy lub gęsto ułożone zbrojenie 
utrudnia mechaniczne zagęszczanie mieszanki, należy dodatkowo stosować 
zagęszczanie ręczne za pomocą sztychowania. 

 
5.2.3. Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien być rejestrowany w 
dzienniku robót, w którym powinny być podane: 

- data rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości i ważniejszych fragmentów lub 
części budowli, 

- wytrzymałość betonu na ściskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, 
konsystencja mieszanki betonowej 

- daty, sposób, miejsce i liczba pobranych próbek kontrolnych oraz ich oznakowanie, a 
następnie wyniki i terminy  badań, 

- temperatura zewnętrzna powietrza i inne dane dotyczące warunków atmosferycznych. 
 
5.2.4. Zagęszczanie mieszanki betonowej. 
Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych. 
Mieszanka betonowa w czasie zagęszczania nie powinna ulegać rozsegregowaniu, a ilość powietrza 
w mieszance betonowej po zagęszczeniu nie powinna być większa od dopuszczalnej. 
Ręczne zagęszczanie może być stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji ciekłej i 
półciekłej lub gdy zbrojenie jest zbyt gęsto rozstawione i nie pozwala na użycie wibratorów 
pogrążalnych 
Przy stosowaniu wibratorów pogrążalnych odległość sąsiednich zagłębień wibratora nie powinna być 
większa niż 1,5 krotny skuteczny promień działania wibratora. 
Grubość warstwy zagęszczanej mieszanki betonowej nie powinna być większa od 1,25 długości 
buławy wibratora (roboczej jego części). 
Wibrator w czasie pracy powinien być zagłębiony na 5 - 10 cm w dolną warstwę poprzednio ułożonej 
mieszanki. 
Przy stosowaniu wibratorów powierzchniowych płaszczyzny ich działania na kolejnych stanowiskach 
powinny zachodzić na siebie na odległość 10-20 cm. 
Grubość zagęszczonej warstwy mieszanki betonowej nie powinna przekraczać w konstrukcjach 
zbrojonych pojedynczo 20 cm, a  w konstrukcjach zbrojonych podwójnie – 12cm. 
 
5.2.5. Układanie mieszanki betonowej w belkach i płytach. 
Belki i płyty związane monolitycznie ze słupami należy betonować nie wcześniej niż po upływie 1-2 
godz. od chwili zabetonowania ścian. 
Układanie mieszanki betonowej w podciągach i płytach stropowych,  dachowych itp. powinno być 
dokonywane jednocześnie i bez przerw. 
Przy wysokości podciągów  przekraczających 80 cm dopuszcza się ich betonowanie niezależnie od 
płyt. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
Po sprawdzeniu elementów stropu przed zabetonowaniem wg wymagań zawartych w punkcie 5 po 
zabetonowaniu należy sprawdzić: 

- wygląd zewnętrzny stropu w zakresie dokładności wykonania dolnej płaszczyzny 
stropu, 

- poziom wykonania stropu za pomocą łaty i poziomicy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest 1m2 zmontowanego stropu. 
 
8. ODBIÓR KONSTRUKCJI BETONOWYCH I ŻELBETOWYCH MONOLITYCZNYCH. 
8.1. Zakres badań. 
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Badania odbiorcze konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny dotyczyć: 
- materiałów, 
- prawidłowości oraz dokładności wykonania deskowań i rusztowań, 
- prawidłowości i dokładności wykonania zbrojenia, 
- prawidłowości i dokładności przygotowania mieszanki betonowej, jej ułożenia, 

zagęszczenia i pielęgnacji, 
- prawidłowości i dokładności wykonania konstrukcji. 

 
Odbiory robót zanikających należy przeprowadzać w trakcie wykonywania robót (odbiory częściowe), 
a wyniki wpisywać do protokołu i dziennika budowy. 
Odbiór końcowy obiektu powinien uwzględniać wyniki odbiorów częściowych ze szczególnym 
zwróceniem uwagi na to, czy zalecenia zawarte w protokole odbioru częściowego (jeżeli takie były) 
zostały w  pełni wykonane. 
 
8.2. Odbiór końcowy. 
 
8.2.1. Dokumenty stanowiące podstawę odbioru. 
Przy odbiorze konstrukcji monolitycznych z betonu powinny być przedstawione następujące 
dokumenty: 

- rysunki robocze z naniesionymi na nich wszystkim zmianami, jakie zostały 
zatwierdzone w czasie budowy, a przy zmianach związanych z bezpieczeństwem 
obiektu również rysunki wykonawcze, 

- dokumenty stwierdzające uzgodnienie dokonanych zmian, 
- dzienniki robót (jeżeli takie były prowadzone) i dziennik budowy, 
- wyniki badań kontrolnych betonu, 
- protokoły odbioru deskowań przed rozpoczęciem betonowania, 
- protokoły odbioru zbrojenia przed jego zabetonowaniem, 
- protokoły z pośredniego odbioru elementów konstrukcji lub robót zanikających, 
- protokoły z odbioru fundamentów i ich podłoża, 
- inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub związane z procesem 

budowy, mające wpływ na udokumentowanie jakości wykonania obiektu 
budowlanego. 

 
8.2.2. Badanie konstrukcji. 
Niezależnie od wymienionych badań przy badaniu konstrukcji betonowych i żelbetowych powinna być 
poddana sprawdzeniu i ocenie: 

- prawidłowość cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów oraz 
zgodność z projektem otworów i kanałów wykonanych w konstrukcjach, 
prawidłowość ustawienia części zabetonowanych, prawidłowość wykonania szczelin 
dylatacyjnych, 

- jakość betonu pod względem jego zagęszczenia i jednolitości struktury, na podstawie 
dokładnych oględzin powierzchni betonu lub dodatkowo za pomocą nieniszczących 
metod badań, 

- prawidłowość wykonania robót zanikających, np. przygotowanie zbrojenia, ułożenia 
izolacji, itp. 

 
Przy sprawdzeniu jakości powierzchni  betonów należy wymagać, aby łączna powierzchnia 
ewentualnych raków nie była większa niż 5% całkowitej powierzchni danego elementu, a w 
konstrukcjach cienkościennych nie więcej niż 1%. Lokalne raki nie powinny obejmować więcej niż 5% 
przekroju danego elementu. 
Zbrojenie górne nie powinno być odsłonięte. Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia 
elementów lub konstrukcji nie powinny być większe od podanych w tabeli.  
 
Tabela - Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia konstrukcji betonowych. 
 

Odchylenia Dopuszczalna 
odchyłka mm 

Odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od 
projektowanego pochylenia 

15 

Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu: 
a) na 1m płaszczyzny w dowolnym kierunku 

 
 
5 
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b) na całą płaszczyznę 15 
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy 
sprawdzeniu łatą o długości 2,0m z wyjątkiem 
powierzchni podporowych: 

 

a) powierzchni bocznych i spodnich ±4 
b) powierzchni górnych ±8 
Odchylenia w długości lub rozpiętości elementów ±20 
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego ±8 
Odchylenia w rzędnych powierzchni dla innych 
elementów 

±5 

 
8.2.3. Ocena wykonania konstrukcji. 
Jeżeli badania dadzą wynik dodatni, wykonane konstrukcje betonowe lub żelbetowe należy uznać za 
zgodne z wymaganiami warunków technicznych. W przypadku, gdy chociaż jedno z badań da wynik 
ujemny, odbieraną konstrukcję bądź określoną jej część należy uznać za niezgodną z wymaganiami 
niniejszych warunków. 
Deskowanie lub zbrojenie nie przyjęte w wyniku sprawdzenia powinno być przedstawione do 
ponownego badania po wykonaniu poprawek mających na celu doprowadzenie deskowania lub 
zbrojenia do wymagań zgodnych z niniejszymi warunkami. 
W przypadku stwierdzenia w czasie badań konstrukcji niezgodności z wymaganiami podanymi w 
niniejszych warunkach oraz w razie uznania całości lub części wykonywanych konstrukcji zgodnie z 
wymaganiami projektu i niniejszych warunków należy ustalić, czy w danym przypadku stwierdzone 
odstępstwa zagrażają bezpieczeństwu budowli lub jej części. 
Konstrukcja lub jej część zagrażająca bezpieczeństwu powinna być rozebrana, ponownie wykonana i 
przedstawiona do badań. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Podstawę płatności stanowi cena za 1 m2 zmontowanego i zabetonowanego stropu. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-89/H-84023/06 - Stal do zbrojenia betonu. 
PN-84/B-03264 - Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B-7   SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROB ÓT BUDOWLANYCH 
 
Grupa robót   -   45.2 
 
Klasa robót   -    45.25 
 
Kategoria robót   -    Obróbki blacharskie                         kod  CPV  45261310 
 
Kategoria robót   -    Rynny i rury spustowe                     kod  CPV  45261320 
 
 

Przedmiot opracowania 
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Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania są. warunki techniczne wykonania i odbioru robot blacharskich. 

Zakres robót obj ętych 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie pokryć dachowych blachą wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami 
spustowymi oraz elementami wystającymi ponad dach budynku: 
- 45261213 Pokrycie dachu blachą. 
- 45261310 Obróbki blacharskie. 
- 45261320 Rynny i rury spustowe. 

1.   MATERIAŁY 

2.1. Rodzaje materiałów 

Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym 

w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do 

powszechnego stosowania w budownictwie. 

- Blacha stalowa ocynkowana płaska powinna odpowiadać normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-
92122. Grubość blachy 0,5mm do 0,55mm, obustronnie ocynkowane metodą ogniową –równą 
warstwą cynku (275g/m2) oraz pokryta warstwą pasywacyjną mającą działanie antykorozyjne i 
zabezpieczające. 

Występuje w arkuszach o wym. 1000x2000mm lub 1250x2000mm. 

- Blacha stalowa powlekana powłokami poliestrowymi, grubości 0,5-0,55mm, arkusze o wym. 
1000x2000mm lub 1250x2000mm. 

- Blachy profilowe, grubości 0,5-0,7mm powlekane, na stronie licowej powłokami poliestrowymi 
25 mikrometrów lub 35 mikrometrów, na stronie spodniej powłoką epoksydową 10 mikrometrów. 

- Blachy trapezowe, cynkowane ogniowo, grubości 0,50, 0,55 i 0,75mm. Profile T 7, T12, 
T18,T18EKO, T35 powlekane lakierem. 

- Blachy dachówkowe, grubości 0,5-0,7mm, obustronnie cynkowane metodą ogniową, 
pokrytepowłokami poliestrowymi w wielu kolorach oraz pokryte warstwą pasywacyjną. Szerokość 
arkuszy 1185mm, a długość od 860-7200mm. 

Wszystkie materiały do pokryć dachowych powinny być przechowywane i magazynowane 
zgodnie 

z instrukcją producenta oraz wg odpowiednich norm wyrobu. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy. 

2.   SPRZĘT 

2.1 Sprzęt do wykonywania robót  

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego 
wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

3.  TRANSPORT 

3.1 Transport materiałów  

Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki transportu: 
-samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton, 
-samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton, 
- ciągnik kołowy z przyczepą. 
Blachy do pokryć dachowych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Materiały należy układać równomiernie  na całej  powierzchni ładunkowej,  obok siebie i 
zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 

Blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. 

jeżeli długość elementów z blachy dachówkowej jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu 
nie może przekroczyć 1 m. 
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Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów 
obowiązujących w transporcie drogowym. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów 
ruchu drogowego. 

 

4.  WYKONANIE ROBÓT  
4.1 Wymagania ogólne dla podkładów  
Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne: 
-    pochylenie płaszczyzny połaci dachowych z desek, łat lub płatwi powinno być dostosowane do 
rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999, 
-    równość powierzchni deskowania powinna być taka, aby prześwit pomiędzy powierzchnią 
deskowania a łatą kontrolną o długości 3 m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do 
spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym do spadku (pochylenia połaci dachowej), 
-   równość płaszczyzny połaci z łat lub płatwi powinna być analogiczna, jak podano powyżej na co 
najmniej 3 krokwiach (przy podkładzie z łat) lub 3 płatwiach (przy podkładzie z płatwi), 
-   w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny być 
usztywnione krawędzie zewnętrzne. 

4.2 Podkłady z desek i papy pod pokrycie z blachy  

Każdy podkład z desek i papy pod pokrycie z blachy powinien spełniać następujące wymagania: 

-   w przypadku pokryć z blachy podkład z desek i jednej warstwy papy powinien być zgodny z 
wymaganiami podanymi w pkt. 4.1  

-   deski powinny być zabezpieczane pod zagrzybieniem (impregnowane) i ułożone stroną 
dordzeniową ku górze. Każda deska powinna być przybita do krokwi dwoma gwoździami. 
Wilgotność desek nie powinna być większa do 21%, a maksymalna szerokość 15 cm. Czoła 
desek powinny stykać się na krokwiach. Deski należy układać „na pióro" i „wpust" lub na przylgę. 
Szczeliny między deskami nie powinny być większe niż 2 mm. Nie dopuszcza się w deskach 
otworów po sękach o średnicy większej jak 20 mm. Deski okapowe powinny wystawać poza 
czoło krokwi od 3 do 5 cm. 

-   papa asfaltowa podkładowa lub wierzchniego krycia powinna być umocowana do podkładu 
gwoździami, 

-    podkład z papy, o którym mowa powyżej, należy wykonywać obowiązkowo w przypadku pokryć 
z blachy wykonanych w korytach odwadniających lub koszach dachowych oraz przy okapie. Na 
pozostałych fragmentach połaci dachowych stosowanie papy nie jest obowiązkowe. 

4.3  Podkład z desek pod pokrycie blach ą 

Podkład z desek pod pokrycie blachą powinien spełniać następujące wymagania: 

-    podkład z drewna pod pokrycie blachą ocynkowaną lub cynkową powinien być wykonany z 
desek obrzynanych grubości 25 mm i szerokości od 12 cm do 15 cm. Szerokość deski okapowej 
powinna być większa i wynosić nie mniej niż 30 cm, 

-   odstępy pomiędzy deskami powinny wynosić nie więcej niż 5 cm przy kryciu blachą ocynkowaną i 
nie więcej niż 4 cm przy kryciu blachą cynkową, 

-   podkład pod pokrycie z blachy miedzianej powinien być wykonany z desek, łączonych na wpust 
lub przylgę. W uzasadnionych przypadkach, przy odpowiedniej sztywności podkładu dopuszcza 
się układanie desek na styk, 

-   gwoździe powinny być głęboko wbite w deski, aby ich łebki nie stykały się z blachą. Przy kryciu 
blachą cynkową lub ocynkowaną zaleca się stosować do przybijania desek gwoździe ocynkowane, 
a przy kryciu blachą miedzianą - gwoździe miedziane, 

-   w korytach dachowych, koszach, okapach o szerokości ~30 cm, przy oknach, wokół kominów 
itp. podkład powinien być pełny, z desek układanych na styk, 

4.5 Obróbki blacharskie  
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Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 

Obróbki blacharskie z blachy miedzianej o grubości od 0,5 mm do 0,6 mm można wykonywać o 
każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od -15°C. Robót nie mo żna wykonywać na 
oblodzonych podłożach. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności 
zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający 
przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ 
wody z obszaru dylatacji. 

 

4.6 Rynny i rury spustowe  

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być 
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym. 

Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niż 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien 
przekraczać 25,0 m. 

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych  powinny być dostosowane do wielkości 
odwadnianych powierzchni dachu. 

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, 
uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-
94702:1999 

Rynny z blachy miedzianej powinny być: 

a)  wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy 
wieloczłonowe, 

b) łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej 
długości, 
c)  mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm, 
d) rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych. 

Rury spustowe z blachy miedzianej powinny być: 

a)  wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy 
wieloczłonowe, 

b) łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład 
szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, 

c) mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m w sposób 
trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych 
gniazdach, 

    d) rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej 
lub z PCV na głębokość kielicha. 

 

4.7 Listwy uszczelniaj ące 

Listwy uszczelniające należy zamocować do ścian przewodów wentylacyjnych za pomocą łączników 
rozporowych ocynkowanych. Rozstaw łączników co 30 cm. 
 
5.   WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
5.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 
niniejszej specyfikacji 
5.2. Kontrola wykonania podkładów  pod pokrycia z blachy powinna być przeprowadzona 
przez Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami 
normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2. 
5.3. Kontrola wykonania pokry ć 
5.3.1. Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi 
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez 
Inspektora nadzoru: 
a)   w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) - podczas wykonania prac 
pokrywczych, 
b)  w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) - po zakończeniu prac 
pokrywczych. 
5.3.2. Pokrycia z blachy 
a)   Kontrolą międzyoperacyjna i końcową dotycząca pokryć z blachy przeprowadza się 
sprawdzając zgodność wykonanych robót z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 
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501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002. PN-EN 505:2002, PN-EN 
507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami 
niniejszej specyfikacji technicznej. 
b)   Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia 
dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo 
wymaganiami norm przedmiotowych. 

4.4. Podstawę do odbioru wykonania robót  

Pokrycie dachu blachą stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z dokumentacją 
projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej 

 

5.6  Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych  

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru 
częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub 
utrudniony. 
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
a)   podkładu, 
b)  jakości zastosowanych materiałów, 
c)   dokładności wykonania pokrycia, 
d)  dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. 

Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 

a)   dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza, 

b)  dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw lub 
fragmentów pokrycia, 

c)   zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 
d)   protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać: -   zestawienie 

wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych, 
5.7  Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spus towych powinien 

obejmowa ć 

Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych. 

Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, włazów itp. 

Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien. 

Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe 
mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 

 

5.8 Odbiór listew  

Odbiór listew polega na : 

• sprawdzeniu poziomego ułożenia listew, 

• sprawdzeniu rozstawu zamocowań, 

• sprawdzeniu uszczelniania kitem twardoplastycznym. 

Dopuszczalne odchyłki nie powinny być większe niż 1 mm na długości najdłuższego boku przewodu. 

 

5.9 Zakończenie odbioru  
 Odbioru pokrycia blachą potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać: 

- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,   

-    stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
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6.   OBMIAR ROBÓT BLACHARSKICH 

6.1. Jednostk ą obmiarow ą robót jest  

Dla robót 45261213 - Krycie dachu blachą - m2 pokrytej powierzchni dachu. Z powierzchni dachu 
nie potrąca się urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2 
, 

Dla robót 45261310 - Obróbki blacharskie oraz 45261320 - Rynny i rury spustowe - 1 m 
wykonanych rynien lub rur spustowych. 

 

6.2. Zasada obmiaru 

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych 
w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w 
naturze. 
 
7.   PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 

7.1. Pokrycie dachu blach ą 
Płaci się za ustaloną ilość m2 krycia, która obejmuje: 
-   przygotowanie stanowiska roboczego, 
-   dostarczenie materiałów i sprzętu, 
-   obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
-   ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m, 
-   oczyszczenie podkładu, ; 

-   pokrycie dachu blachą płaską łączne z przygotowaniem łapek i żabek oraz obrobienie kominów, kalenic, 
koszy, narożników łącznie z pokitowaniem lub 

-    (pokrycie dachu blachą trapezową i dachówkową lub płytami z tworzyw sztucznych łącznie z 
przycięciem płyt i obróbek na żądany wymiar, umocowanie za pomocą wkrętów samogwintujących 
płyt dachowych, gąsiorów i obróbek blacharskich oraz uszczelnienie kalenicy i okapu), 

-   oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

-   likwidacja stanowiska roboczego. 

7.2. Obróbki blacharskie  
Płaci się za ustaloną ilość m  obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
-   przygotowanie, 
-   zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń, 
-   uporządkowanie stanowiska pracy. 

7.3. Rynny i rury spustowe  
Płaci się za ustaloną ilość „m" rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
-   przygotowanie, 
-   zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie połączeń, 
-   uporządkowanie stanowiska pracy. 

8.   PRZEPISY ZWIĄZANE 

8.1 Normy   

PN-B-02361:1999     

Pochylenia połaci dachowych. 

PN-EN 506:2002  

Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy 

miedzianej lub cynkowej. 

PN-EN 504:2002  

Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z blachy miedzianej  
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układanych na ciągłym podłożu. 
PN-EN 1462:2001   
Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 

PN-EN 612:1999  

Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 

PN-EN 607:1999  

Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCY-U. Definicje, wymagania i badania. 

8.2. Inne dokumenty i instrukcje  

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych — część C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 
1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B-8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Grupa robót   -   45.3 
 
Klasa robót   -    45.32 
 
Kategoria robót   -    Izolacje wodoodporne                      kod  CPV  45320000-6 
 
Przedmiot opracowania  

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne   wykonywania i odbioru obowiązujące przy 
wykonywaniu i odbiorze izolacji wodochronnych w budownictwie mieszkaniowym i  
użyteczności publicznej oraz budownictwie przemysłowym. 
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W zależności od spełnianych funkcji ochronnych należy rozróżniać następujące rodzaje izolacji 
wodochronnych: 

— izolacje przeciwwilgociowe -  przeznaczone do ochrony obiektów budowlanych lub ich części 
przed działaniem wody nie wywierającej ciśnienia hydrostatycznego, 

— izolacje przeciwwodne  — przeznaczone, do ochrony obiektów budowlanych lub ich części 
przed działaniem wody, która wywiera ciśnienie hydrostatyczne, 

— izolacje parochronne — przeznaczone do zabezpieczenia przegród   budowlanych   przed 
działaniem pary wodnej. 

Zakres stosowania 

Postanowienia zawarte w warunkach technicznych wykonania  i odbioru izolacji wodochronnych 
mają zastosowanie przy zabezpieczaniu przed wodą, wilgocią gruntową i parą wodną wszelkich 
budowli lub ich części. Postanowienia niniejsze nie dotyczą izolacji wodoszczelnych (pokryć) 
dachów, stropodachów, ścian, posadzek i tarasów.  

1.   MATERIAŁY 

Wszelkie materiały do wykonania izolacji powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego 
stosowania w budownictwie. 

1.1 Papa asfaltowa /PN-70/B-27617/   

Papa asfaltowa izolacyjna odmiany 400. 

1.2 Papa smołowa /PN-70/B-27604/   

Papa smołowa izolacyjna odmiany 400. 

1.3 Lepik asfaltowy na zimno /PN-59/B-024620)  

Lepik asfaltowy na zimno Abizol D, Izolbet A, K. Lepiki asfaltowy na zimno są nanoszone na 
podkład, jak i na spód przyklejanego materiału. Grubość warstwy 1 – 1,5 mm. Odpowiada to 
ciężarowi 1 - 1,5 kg/m2. Lepik służy do przyklejenia materiałów rulowych  asfaltowycj – papa, juta 
do zagruntowanych powierzchni betonowych lub z zaprawy cementowej, do sklejenia warstw 
izolacyjnych między sobą.  

1.4 Folia izolacyjna  

Folia z polichlorku winylu gr. 0,6 mm szer. 1,20 m i dł. 20 m. Folia nawinięta jest na rdzeń 
papierowy. Folia układana jest na sucho. 
nieszczelności.  

2.   SPRZĘT 

2.1 Sprzęt do wykonywania robót  

Roboty można wykonać ręcznie. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego 
wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

 

3.  TRANSPORT 

3.1 Transport materiałów  

Do transportu materiałów stosować następujące sprawne technicznie środki transportu: 
-samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton, 
-samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton, 
Papy, folia i lepik do warstw izolacyjnych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Materiały należy układać równomiernie  na całej  powierzchni ładunkowej,  obok siebie i 
zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 

Papy, folie i lepik powinny być układane w pozycji pionowej. 

Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów 
obowiązujących w transporcie drogowym. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów 
ruchu drogowego. 
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4.  WYKONANIE ROBÓT  

4.1 Wymagania ogólne  

Przed rozpoczęciem robót personel techniczny powinien zapoznać się dokładnie z projektem i 
ustalić kolejność i sposób wykonywania robót izolacyjnych. Izolacje w budynkach przewiduje się : 
a)  na podłożu betonowym (izolacje posadzki parteru,  szybu dźwigowego i maszynowni), 
b)  wewnątrz budynków (izolacje łazienek, ), 
Każdy zespół roboczy powinien składać się z 2 pracowników układających izolację i 1 pracownika 
podgrzewającego i donoszącego materiały izolacyjne. Materiały te, w ilości potrzebnej do 
wykonania w ciągu dnia, powinny być dostarczone z magazynu i ułożone w pobliżu miejsca 
pracy. 
Majster prowadzący roboty izolacyjne powinien wyznaczyć poziomy na których ma być ułożona 
izolacja, grubość podłoża i konieczne spadki ułatwiające odprowadzenie wody, jak również, 
miejsca, gdzie woda ma być wprowadzona do kanalizacji deszczowej lub ściekowej. 

4.2 Warunki wykonywania robót izolacyjnych  

Roboty izolacyjne mogą być rozpoczęte i prowadzone w przypadku spełnienia następujących 
warunków: 
a)  kiedy panuje bezdeszczowa pogoda lub wykonano zabezpieczenia przeciwdeszczowe oraz 

kiedy temperatura otoczenia nie jest niższa niż +5°C,  
b)   kiedy podłoża pod izolację zostały już wykonane i osiągnęły dostateczny stopień suchości, 
c)  kiedy na budowie znajdują się już wszystkie potrzebne materiały i sprzęt. 
Jako podkład pod izolację wodochronną może służyć beton wy równany i zatarty packą 
drewnianą lub tynk cementowy (co najmniej II rodzaj) z dodatkiem uszczelniającym lub bez. Do-
datek uszczelniający należy dawać do tynku lub gładzi znajdującej się od strony wody (przed 
izolacją ciągłą). Wszelkie załamania powierzchni powinny być zaokrąglone promieniem r-5 cm 
oraz wyrobione wymagane spadki podłoża. 
 
4.3 Izolacje papowe  

Izolacje papowe wykonuje się z pap izolacyjnych, jutowych lub na osnowie z włókien szklanych. 
Przed przyklejeniem papa powinna być rozwinięta i ułożona na płask w ciągu l doby w celu 
wyprostowania zagięć, fałd i załamań. Arkusze przeznaczone do natychmiastowego przyklejenia 
zwija się ponownie w rolki i dostarcza na  
Przy stosowaniu lepików na gorąco należy przyklejać papę rozwijając ją z rolki. Natomiast przy 
użyciu lepików na zimno rozcina się rolkę na krótsze odcinki 3-5 m (wg potrzeby) i — po 
nasmarowaniu podkładu i spodu papy — przykłada się nowy odcinek dociskając go stopami lub 
walcem tak, aby powietrze spod papy zostało całkowicie usunięte na boki i aby nie tworzyły się 
pęcherze i fałdy. Ze względu na to, że krzepnięcie lepików na zimno trwa co najmniej 5 dni, 
dokładne sklejenie papy jest łatwiejsze. Natomiast zbyt szybkie stygnięcie gorących lepików po 
rozsmarowaniu na podkładzie nie pozwala dobrze przykleić papy na całej powierzchni. Należy 
zatem, przy stosowaniu lepików na gorąco, przestrzegać zasady smarowania małego odcinka 
podkładu, aby przyłożona do niego papa zetknęła się jeszcze z niezastygłą warstwą lepiku. 
4.4 Izolacja ścian fundamentowych z papy na lepiku asfaltowym  
Izolacje papowe wykonuje się z pap izolacyjnych, jutowych lub na osnowie z włókien szklanych. 
Przed przyklejeniem papa powinna być rozwinięta i ułożona na płask w ciągu l doby w celu 
wyprostowania zagięć, fałd i załamań. Arkusze przeznaczone do natychmiastowego przyklejenia 
zwija się ponownie w rolki i dostarcza na  Przy stosowaniu lepików na gorąco należy przyklejać 
papę rozwijając ją z rolki. Natomiast przy użyciu lepików na zimno rozcina się rolkę na krótsze 
odcinki 3-5 m (wg potrzeby) i — po nasmarowaniu podkładu i spodu papy — przykłada się nowy 
odcinek dociskając go stopami lub walcem tak, aby powietrze spod papy zostało całkowicie 
usunięte na boki i aby nie tworzyły się pęcherze i fałdy. Ze względu na to, że krzepnięcie lepików 
na zimno trwa co najmniej 5 dni, dokładne sklejenie papy jest łatwiejsze. Natomiast zbyt szybkie 
stygnięcie gorących lepików po rozsmarowaniu na podkładzie nie pozwala dobrze przykleić papy 
na całej powierzchni. Należy zatem, przy stosowaniu lepików na gorąco, przestrzegać zasady 
smarowania małego odcinka podkładu, aby przyłożona do niego papa zetknęła się jeszcze z 
niezastygłą warstwą lepiku. 
4.5 Izolacje z folii podposadzkowej  

Izolacje z folii podposadzkowej wykonuje się z folia polietylenowapap. Folia układana jest do podłoża 
na sucho. Styki mogą być klejone klejem polietylenowym. Na stropie drewnianym pod izolację z 
wełny mineralnej zastosowano folia paroizolacyjną PE  ROCKWOOL. 
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5.   WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  

5.1. Kontrola jako ści  robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 
niniejszej specyfikacji 
 
5.2. Kontrola wykonania podkładów  pod izolacje wodoodporne powinna być przeprowadzona 
przez Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonania właściwej izolacji. Odbiór podłoża 
należy potwierdzić wpisem do dziennika budowy.  
 
5.3. Kontrola wykonania izolacji. Kontrolę wykonania izolacji należy przeprowadzić wg 
poniższego tabelarycznego opisu. 
 
Podło że pod izolacj ę z zaprawy cementowej i betony  
Lp. Wymagania Metoda oceny 

1 2 3 
1 Wytrzymałość zaprawy na ściskanie  

- nie mniej niż 10 MPa 
Wytrzymałość betonu na ściskanie 

- klasa nie niższa niż B10 
 

PN-90/B-14501 – dla zap. cem. 
PN-88/B-06250 – dla betonu 
 

2 Wilgotność 
- nie większa niż 6 % 
 

Badania laboratoryjne pobranych 
próbek, badania 
wilgotnościomierzem na placu 
budowy 

3 Grubość 
- min. 30 mm 

Pomiar grubości 

4 Równość 
- prześwit między powierzchnią podłużną a 

łatą o dł. 2,0 m nie większy niż 5 mm. 
 

Ocena wizualna, przez 
przyłożenie łaty kontrolnej 

5 Brak spękań i rys skurczowych Ocena wizualna na podstawie 
oględzin 

6 Wykończenie powierzchni 
- zatarta na ostro packą drewnianą, 
- w przypadku folii – na gładko 

Ocena wizualna na podstawie 
oględzin 

7 Zdylatowania 
- pola nie większe niż 2,00x2,00 m 
 

Pomiary rozstawu szczelin 
dylatacyjnych z dokładnością do 
10 cm 

8 Wypełnienie szczelin dylatacyjnych termicznych 
- o szer. do 5 mm nie wymagają wypełnienia 
- o szer. większej niż 5 mm wypełnienie 

materiałem ściśliwym lub kitem asfaltowym 

Ocena wizualna : sprawdzenie 
nacięcia kielnią, pomiar 
szerokości z dokładnością do 2 
mm, określenie materiału 
wypełniającego szczelinę 

9  Gruntowanie 
- powierzchniowo preparatem asfaltowym 
 

 

Ocena wizualna – sprawdzenie 
powłoki gruntującej : jej 
równomierność, ciągłość i 
przyczepność 

10 Zaokrąglenie naroży i styków z pionowymi 
płaszczyznami 

- zaokrąglenie łukiem o promieniu co 
najmniej 5 cm 

- złagodzenie za pomocą listwy trójkątnej 

Pomiar i oględziny 
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Izolacja wodochronna z papy i folii 
L.p. Wymagania Metoda oceny 

1 2 3 
1   Prawidłowość ułożenia materiału na podłożu Oględziny  
2    Prawidłowość przyklejenia do podłoża  

  cementowego lub betonowego 
Oględziny 
 

3   Szczelność zakładów 
- arkusze powinny być ze sobą łączone na 

zakład 

Oględziny i pomiary 

4   Prawidłowość zakładów 
- sprawdzenie szczelności każdego zakładu 

Oględziny wizualne 

5     Sprawdzenie dokładności uszczelnień   
 brzegu  sklejonych zakładów 

Oględziny  
 

 
Warstwa nawierzchniowa – posadzka cementowa 
Lp. Wymagania Metoda oceny 

1 2 3 
1 Równość powierzchni 

- dopuszczalne odchylenia powierzchni nie powinny 
przekraczać 2 mm 

Oględziny i ocena 
wizualna, za pomocą 
łaty kontrolnej i 
poziomicy 

2 Wykończenie powierzchni 
- czysta, 
- w miejscu przylegania do ściany wykończenie cokołem 

o wys. co najmniej 15 cm 

Ocena wzrokowa 
Badania zgodnie z 
PN-63/B-10145 

 
6.   OBMIAR ROBÓT IZOLACYJNYCH 

6.1. Jednostk ą obmiarow ą robót jest:  

Dla robót izolacyjnych - m2 powierzchni wykonania izolacji. Z powierzchni izolacji potrąca się 
powierzchnie większe od 1,0 m2. 

 

6.2. Zasada obmiaru 

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych 
w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w 
naturze. 
 
7.   PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
7.1. Izolacje wodoodporne  
Płaci się za ustaloną ilość m2 wykonanej izolacji, która obejmuje: 
-   przygotowanie stanowiska roboczego, 
-   dostarczenie materiałów i sprzętu, 
-   obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
-   oczyszczenie podkładu, ; 

-   wykonanie izolacji wodoodpornej, 

-   oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

-   likwidacja stanowiska roboczego. 

8.   PRZEPISY ZWIĄZANE 

8.1 Normy   
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PN-B-24620:1998    
Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. PN-74/B-24620       Lepik asfaltowy 
stosowany na zimno.  
 
PN-74/B-24622        
Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
PN-91/B-27618 
Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welony szklanego  
PN-92/B-27619  
Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej 
PN-B-27620.-1998  
Papa asfaltowa na welonie szklanym. 
PN-89/B-27617  
Papa asfaltowa izolacyjne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B-9   SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROB ÓT BUDOWLANYCH 
 
Grupa robót   -   45.3 
 
Klasa robót   -    45.32 
 
Kategoria robót   -    Izolacje termiczne                      kod  CPV  45321000-3 
 
Przedmiot opracowania  
Przedmiotem opracowania są warunki techniczne   wykonywania i odbioru obowiązujące przy 
wykonywaniu i odbiorze izolacji termicznych 
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Zakres stosowania 

Postanowienia zawarte w warunkach technicznych wykonania  i odbioru izolacji termicznych mają 
zastosowanie przy zabezpieczaniu budynku przed utratą ciepła, a jednocześnie stanowią 
warstwę izolacji akustycznej.  

Zakres robót obejmuje : 

- ocieplenie ścian zewnętrznych 

- ocieplenie stropodachu 

- ocieplenie posadzek  

1.   MATERIAŁY 

Wszelkie materiały do wykonania izolacji powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego 
stosowania w budownictwie. 

 
1.1 Wełna mineralna  (PN-67/B-23100).  
 
Składa się ona z cienkich i krótkich włókien otrzymywanych ze stopu surowców mineralnych,
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Rozróżnia się trzy gatunki wełny: I, II i III. Ciężar wełny oraz 
przewodność cieplna wynoszą: 
gat.     I - 8 0  kG/m3  = 0,038   kcal/mh°C 
gat.   II -100  = 0,040 kcal/mh°C 
gat.   III -150              = 0,042 kcal/mh°C  
Wełna jest pakowana w worki papierowe lub baloty w ramach ściśniętych drutem. Gatunek wełny, 
ciężar brutto i nazwa wytwórni powinna być oznaczona na każdym balocie. Przy odbiorze należy 
sprawdzić ilość worków lub balotów oraz wyrywkowo ich ciężar, a pod względem jakości 
skontrolować, czy wełna nie posiada zanieczyszczeń i grudek, albo czy nie jest sproszkowana lub 
zawilgocona. W przypadku wątpliwości należy przekazać próbki do zbadania. 
Worki i baloty powinny być układane na suchej podłodze w stosach do wysokości 3,0 m. Wełna 
może być stosowana do izolacji cieplnych (do 600°C) lub aku stycznych w całkowicie suchym 
otoczeniu.  
 
1.2 Płyty styropianowe palne i samogasn ące.  

Płyty są formowane ze wstępnie spienionych granulek styropianowych. Odmiany: P — palne, G — 
samogasnące, G-T — samogasnące i twarde. 
Wymiary płyt:   długość: 0,5 m, 1,0 m, 1,5 m, 2,0 m, 3,0 m, szerokość: 0,5 m, 0,6 m, 1,0 m, 1,20 m, 
grubość: 20-500 mm (co 10 mm). Ciężar objętościowy: 16-20, 21-30,  
31-40 kG/m3. Współczynnik  przewodności  cieplnej:   λ. = 0,035  kcal/mh°C. .-Opakowania stanowi ą 
ramy z listew drewnianych (górą i dołem) ściągnięte drutem. W jednym opakowaniu może być 0,5-
3,6 m3. 
Przechowywanie z dala od źródeł ognia. 
Oba rodzaje styropianu mają bardzo dobre właściwości termoizolacyjne, są lekkie, niewrażliwe na 
wilgoć ani na grzyby, ale mogą być stosowane tylko do temperatury 80°C, powy żej tej 
temperatury zaczynają powoli mięknąć i tracić swoje właściwości. 
Styropian jest wrażliwy również na rozpuszczalniki (solwentnafta, benzyna itp.) znajdujące się w 
zimnych lepikach i klejach (np. w Butaprenie). 
Ponieważ materiał jest palny i wrażliwy na temperaturę, powinien być odpowiednio chroniony 
podczas przewozu i składowania. 
Styropian ma zastosowanie do izolacji termicznych i akustycznych. 
Jako warstwy izolacyjne przyjęto styropian styropianu PS-E FS 30 gr. 12 i 6cm. 
 
2.   SPRZĘT 
2.1 Sprzęt do wykonywania robót  

Roboty można wykonać ręcznie. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego 
wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

 

3.  TRANSPORT 

3.1 Transport materiałów:  

Do transportu materiałów stosować następujące sprawne technicznie środki transportu: 
-samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton, 
-samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton, 
Przewóz i przechowywanie wełny powinny odbywać się w całkowicie suchych warunkach.  

Przewóz styropiany w podanych opakowaniach.  

4.  WYKONANIE ROBÓT  

4.1 Wymagania ogólne  

Przed rozpoczęciem robót personel techniczny powinien zapoznać się dokładnie z projektem i ustalić 
kolejność i sposób wykonywania robót izolacyjnych. Izolacje w budynkach przewiduje się : 
a) ,termorenowację ścian zewnętrznych, 
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b) na podłożu drewnianym – układanie wełny mineralnej 
 
4.2 Wykonanie izolacji cieplnej stropu z wełny mine ralnej SUPERROCK. 
 
Po rozbiórce podłogi drewnianej, usunięciu polepy i ułożeniu izolacji z folii należy : 

• ułożyć warstwę izolacji z płyt mineralnej SUPERROCK  gr. 15 cm ( 3 x 5 cm) 
4.3 Technologia wykonania izolacji dachu 
Istniejący dach należy ocieplić 20cm warstwą ( w dwóch warstwach) wełny mineralnej układając płyty w 
przestrzeniach pomiędzy pasami dolnymi wiązarów dachowych.  

  Od strony pokrycia dachowego wełna musi być zabezpieczona membranę dachową 
wysokoparoprzepuszczalną (od 700 do 5000 g/m2/24h).  Przy zastosowaniu membrany 
wysokoparoprzepuszczalnej nie musi być zachowana szczelina wentylacyjna pomiędzy wełną a folią. 
Wełna mineralna powinna być o 2cm szersza  od rozstawu krokwi w celu uniknięcia ewentualnych 
nieszczelności.  

4.2 Technologia wykonania izolacji ścian. 

• Zdemontować rury spustowe, zwody pionowe instalacji odgromowej, opierzenia ścianek 
 attykowych, kratki wentylacyjne, parapety zewnętrzne oraz inne elementy elewacyjne 

• Usunąć olkit ze spoin pionowych oraz pokrywający pęknięcia faktury 

• Skuć wybrzuszone, spękane i niezwiązane z podłożem fragmenty tynku lub faktury 

• Oczyścić szczotkami powierzchnię  

• Zmyć całe ściany wodą pod ciśnieniem, 

• Ubytki wyprawy izolacyjnej złączy między płytami ściennymi wypełnić zaprawą cementową 1:3  

• Wyrównać płaszczyznę ściany przez przyklejenie w wymaganych miejscach odpowiednich 
 klinów ze styropianu o zeszlifowanych powierzchniach 

• Zagruntować powierzchnię ściany emulsją gruntującą ATLAS UNI-GRUNT, 

emulsję nakłada się równomiernie szczotką malarską, wałkiem lub metodą natryskowa.  

Przy ścianach o podłożu bardzo chłonnym gruntowanie powinno wykonać się   

dwukrotnie, stosując za pierwszym razem emulsję rozcieńczoną wodą w  

stosunku 1 : 1. 

• W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawędzi systemu ocieplającego  

należy zamocować listwę cokołową. Listwą tą jest aluminiowy kształtownik dobierany  

      przekrojem do grubości styropianu, mocowany do podłoża stalowymi kołkami  

     rozporowymi.  

• Przyklejanie styropianu za pomocą zaprawy klejowej ATLAS STOPTER K-10  

     W niniejszym opracowaniu przyjęto styropian 15kg/m2 gr.12cm 

• Ewentualne szczeliny powstałe w warstwie ocieplającej trzeba wypełnić np. przez wstawienie 
klinów wyciętych ze styropianu lub przez wprowadzenie ekspansywnej  

     pianki poliuretanowej. Szczelin nie wolno wypełniać klejem. 

• Po stwardnieniu kleju mocującego styropian (min. po 24 godz.) ewentualne nierówności warstwy 
izolacyjnej należy zeszlifować ręcznie packą pokrytą gruboziarnistym papierem 

     ściernym lub mechanicznie przy pomocy szlifierki oscylacyjnej. 
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• Mocowanie kołków plastikowych. Otwory pod kołki należy wiercić na głębokość 6cm  

     w ścianach z cegły, betonu i min. 9cm w ścianach z materiałów porowatych  

(gazobeton) – muszą być zamocowane w warstwie nośnej ściany. Po wywierceniu otwory oczyścić przez 
przedmuchanie. W tak przygotowane otwory osadzić kołki, opierając talerzyki o powierzchnię styropianu i 
w zależności od rodzaju. Długość kołków 300mm. 

kołka wkręcić lub wbić trzpienie. Prawidłowo osadzone kołki nie powinny wystawać  

    żadnym fragmentem więcej niż 1 mm ponad powierzchnię, a w przypadku ich 

    zagłębienia w ociepleniu niedopuszczalne jest wystąpienie uszkodzeń struktury  

    styropianu. 

• W obrębie otworów okiennych i drzwiowych należy wykonać uszczelnienia styków  

styropianu ze stolarką i obróbkami blacharskimi przy pomocy trwale elastycznej masy, najlepiej akrylowej. 
Przykleić ukośne wkładki z siatki zbrojącej 25x35 cm w sąsiedztwie  

   wszystkich narożników okiennych i drzwiowych oraz innych otworów w elewacji. 

• Wykonać wzmocnienia narożników budynku oraz otworów okiennych i drzwiowych  

   osadzając aluminiowe kątowniki. 

• ocieplenie ścian przy dylatacjach budynków należy wykonać zgodnie z warunkami podanymi w 
Instrukcji dociepleń systemu ATLAS 

• Wykonanie warstwy zbrojonej. Przygotowaną zaprawę klejową należy naciągnąć na  

     ścianę z jednoczesnym formowaniem jego powierzchni pacą zębatą 10/12 mm w  

     bruzdy.  

    Nałożony klej zachowuje odpowiednią plastyczność przez około 10 – 30 min  

w zależności  od temperatury i wilgotności względnej powietrza. Dlatego należy unikać  

     pracy przy  bezpośrednim nasłonecznieniu i silnym wietrze. 

     Na tak naniesionym kleju należy zatopić i zaszpachlować na gładko siatkę zbrojącą.  

     Poszczególne pasma siatki należy układać poziomo lub pionowo z zachowaniem  

     zakładów  min. 5 cm. Minimalne otulenie siatki wynosi 1 mm. Niedopuszczalne jest  

     pozostawienie, nawet miejscami, siatki bez otuliny. Nie wolno wykonywać warstwy  

zbrojonej metodą  zaszpachlowania klejem uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki.   Po całkowitym   
wyschnięciu warstwy zbrojonej, tj. nie wcześniej niż po 2 dniach, można 

     przystąpić do  wykonania podkładu tynkarskiego. 

• Wykonanie podkładu tynkarskiego ATLAS CERPLAST - podkład tynkarski należy  

     wykonywać w temperaturach od + 5 stopni do + 25 stopni nakładając go pędzlem lub  

     wałkiem malarskim. Czas wysychania wynosi 6 – 12 godzin i zależy od warunków  

     atmosferycznych. 

• Nakładanie szlachetnej zaprawy tynkarskiej ATLAS CERMIT. Materiał należy naciągać  

na podłoże rozprowadzając go równomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy pacy       stalowej gładkiej. 
W niniejszym projekcie przyjęto zaprawę tynkarską ATLAS CERMIT w  kolorze białym. 

• Po wykonaniu i wyschnięciu zaprawy tynkarskiej należy wykonać powłoki malarskiefarbą 
silikatową (silikonową ) wg projektu kolorystyki elewacji na podstawie palety barw  
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NOWA PALETA BARW ATLAS. 

Numery poszczególnych kolorów farb podano  na rysunku kolorystyki.  

5.   WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
 
5.1. Kontrola jako ści  robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 
niniejszej specyfikacji 
 
5.2. Kontrola wykonania podkładów dla wełny mineral nej   
Pod izolacje stropów – nie stosuje się wymagań.   
 
5.3. Kontrola wykonania podkładów dla płyt styropia nowych 
      ocieplenia ścian   

Odbiór podłoża pod termorenowacje ścian powinien być przeprowadzony przez Inspektora nadzoru 
przed przystąpieniem do wykonania właściwej izolacji. Odbiór podłoża należy potwierdzić wpisem do 
dziennika budowy.  Odbiór podłoża i warstwy wykończeniowej należy sprawdzić wg wymogów jak dla 
tynków.  
 
4.3. Kontrola wykonania izolacji stropów 

Kontrola polega na sprawdzeniu : 
- jakości warstwy izolacyjnej (wełny mineralnej), 
- grubości warstwy izolacyjnej, 
- dokładności wykonania. 

 
6.   OBMIAR ROBÓT IZOLACYJNYCH 

6.1. Jednostk ą  obmiarow ą robót jest:  

Dla robót izolacyjnych - m2 powierzchni wykonania izolacji. Z powierzchni izolacji potrąca się 
powierzchnie większe od 1,0 m2.  

Ocieplenie ościeży oblicza się w m2 jako iloczyn wysokości w świetle krawędzi ościeży i ich szerokości. 
Ochronne narożniki aluminiowe oblicz się w [m]. 

6.2. Zasada obmiaru 

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w 
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
7.   PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
7.1. Izolacje termorenowacyjne  

Płaci się za ustaloną ilość m2 wykonanej izolacji, która obejmuje: 
-   przygotowanie stanowiska roboczego, 
-   dostarczenie materiałów i sprzętu, 
-   obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
-   oczyszczenie podkładu, ; 

-   wykonanie izolacji termorenowacyjnej 

-   oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

-   likwidacja stanowiska roboczego. 

8.   PRZEPISY ZWIĄZANE  
PN-67/B-23100  Wełna mineralna 
PN-82/B-02020  
Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia (z późniejszymi zmianami). 
 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Ro bót Budowlanych  
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B-9  SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU RO BÓT BUDOWLANYCH 
 
Grupa robót   -   45.2 
 
Klasa robót   -    45.26 
 
Kategoria robót   -   Krycie papą termozgrzewalną                      kod  CPV  45261214 
 
1.2. Przedmiot i zakres robó t  
 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
prac związanych z kryciem papą stropodachu. 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzysz ących i robót tymczasowych  
Podczas prowadzenia prac nie przewiduje się konieczności wykonania prac tymczasowych i towarzyszących  
1.4. Określenia podstawowe  
Podstawowe określenia i definicje są zgodne z obowiązującymi polskimi normami oraz prawem budowlanym.  
2. Materiały.  
2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów  
Zastosowane materiały powinny posiadać odpowiednie certyfikaty, znaki bezpieczeństwa "B" , atesty zgodne 
z Polskimi Normami oraz prawem budowlanym  
Materiały powinny być zgodne z dokumentacją projektową i opisem technicznym  
2.2. Rodzaje materiałów  
 
2.2.1 Papy  
● papa podkładowa (typ I), papa asfaltowa zgrzewalna, podkładowa, modyfikowana SBS, na osnowie z 
włókniny poliestrowej o gramaturze 200 g/m2. Od wierzchniej strony papa pokryta jest drobnoziarnistą 
posypką mineralną, jej spodnia strona zabezpieczona jest folią z tworzywa sztucznego.  
Wymagania podstawowe:  
- gramatura osnowy (włóknina poliestrowa) 200 g/m2  
- zawartość asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 2000 g/m2  
- maks. siła rozciąg. na pasku szer. 5 cm wzdłuż/w poprzek, min 700 / 500 N  
- wydłużenie przy maks. sile rozciąg. wzdłuż / poprzek, min. 40 / 40 %  
- giętkość w obniżonych temperaturach - 25º C  
- odporność na działanie wysokiej temp., w ciągu 2 h +100º C  
- grubość 3,4 mm ±5%  
- długość rolki 7,5 m  
- szerokość rolki 1,0 m  
● papa nawierzchniowa (typ II), papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia, modyfikowana SBS, na 
osnowie z włókniny poliestrowej. Od wierzchniej strony papa pokryta jest gruboziarnistą posypką, wzdłuż 
jednego brzegu wstęgi znajduje się pas masy asfaltowej nie pokryty posypką, zabezpieczony folią z tworzywa 
sztucznego. Spodnia strona papy pokryta jest folią z tworzywa sztucznego.  
Wymagania podstawowe:  
- gramatura osnowy (włóknina poliestrowa) 200 g/m2  
- zawartość asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 3000 g/m2  
- maks. siła rozciąg. na pasku szer. 5 cm wzdłuż/w poprzek, min 750 / 700 N  
- wydłużenie przy maks. sile rozciąg. wzdłuż / poprzek, min. 40 / 40 %  
- giętkość w obniżonych temperaturach - 25º C 
 
- odporność na działanie wysokiej temp., w ciągu 2 h +100º C  
- grubość 5,2 ±0,2 mm  
2.2.2 Roztwór asfaltowy do gruntowania  
 
Wymagania wg normy PN-74/B-24622  
2.2.3 Klej bitumiczny  
2.2.4 Kominki wentylacyjne warstwy pokrywczej  
2.2.5 Izokliny  
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Wykonane ze styropianu oklejanego papą lub z twardej wełny mineralnej o wymiarach 10X10 cm   
 
3. Sprzęt  
3.1. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót budowlanych  
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót  
3.2. Sprzęt do wykonywania robót  
Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap zgrzewalnych niezbędne są:  
• palnik gazowy jednodyszowy z wężem,  
• mały palnik do obróbek dekarskich,  
• palnik gazowy dwudyszowy bądź sześciodyszowy z wężem (w przypadku zgrzewania dużych powierzchni),  
• butla z gazem technicznym propan-butan lub propan,  
• szpachelka,  
• nóż do cięcia papy,
• wałek dociskowy z silikonową rolką,  
• przyrząd do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka rurka odpowiednio wygięta).  
Małe palniki gazowe bądź palniki jednopłomieniowe służą do wykonywania detali i obróbek z pap 
zgrzewalnych. Wąż do palników gazowych powinien mieć długość min. 15 m, aby umożliwiał swobodne 
poruszanie się z palnikiem bez częstego przestawiania butli gazowej. Butle gazowe powinny ważyć 11 kg lub 
33 kg. Zjawisko szronienia butli gazowych (szczególnie 11 kg) w warunkach znacznego wydatku gazu jest 
zjawiskiem naturalnym. Szpachelka służy do ukosowania zgrzewów i ich wygładzania oraz do sprawdzania 
poprawności wykonanych spoin. Pracownik mający doświadczenie przy zgrzewaniu papy i wykańczaniu 
poszczególnych detali praktycznie nie dotyka ręką papy, lecz posługuje się w tym celu szpachelką. Podczas 
wykonywania prac pokryciowych w technologii pap zgrzewalnych na dachu musi się znajdować sprzęt 
gaśniczy w postaci gaśnicy, koca gaśniczego, pojemnika z wodą i z piaskiem oraz apteczka pierwszej 
pomocy zaopatrzona w środki przeciw oparzeniom.  
 
4. Transport  
4.1. Wymagania dotyczące środków transportowych  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, jaki nie wpłynie niekorzystnie 
na stan i jakość transportowanych materiałów  
4.2. Transport materiałów:  
Rolki pap należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących je przed zmiennymi warunkami 
atmosferycznymi, a przede wszystkim przed działaniem promieni słonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, 
w odległości co najmniej 120 cm od grzejników. Rolki powinny być magazynowane w pozycji stojącej w jednej 
warstwie. Rolki pap należy przewozić krytymi środkami transportowymi, układane w jednej warstwie, w 
pozycji stojącej, zabezpieczone przed przewracaniem się i uszkodzeniem. Rolki pap mogą być przewożone w 
kontenerach lub na paletach.  
 
5. Wykonanie robót  
5.2. Pokrycie połaci papą termozgrzewalną  
Przed przystąpieniem do prac należy dokonać pomiarów połaci dachowej sprawdzić poziomy osadzenia 
wpustów dachowych, wielkość spadków dachu oraz ilość przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie 
rozplanować rozłożenie poszczególnych pasów papy na powierzchni dachu. Wskazane jest wykonanie 
podręcznego projektu pokrycia z rozplanowaniem pasów papy szczególnie przy bardziej skomplikowanych 
kształtach dachu. Dokładne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiałów.  
Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych można prowadzić w temperaturze  
nie niższej niż:  
• 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS,  
• +5°C w przypadku pap oksydowanych.  
Temperatury stosowania pap zgrzewalnych można obniżyć pod warunkiem, że rolki będą magazynowane w 
pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone  na dach bezpośrednio przed zgrzaniem.  
Nie należy prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej  
oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.  
Roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia dybli drewnianych, rynhaków i innego oprzyrządowania, a 
także od wstępnego wykonania obróbek detali 
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dachowych (ogniomurów, kominów, świetlików itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnej podkładowej.  
Przy małych pochyleniach dachu do 10% papy należy układać pasami równoległymi do okapu, przy 
większych spadkach pasami prostopadłymi do okapu (z uwagi na powodowaną dużą masą możliwość 
osuwania się układanych pasów podczas grzewania). Minimalny spadek dachu powinien być taki, aby nawet 
po ugięciu elementów Konstrukcyjnych umożliwiał skuteczne odprowadzenie wody. Z tego też względu 
nachylenie połaci dachowej nie powinno być mniejsze niż 1%, ale zaleca się, aby tam gdzie jest to możliwe 
przewidzieć większe spadki.  
Przed ułożeniem papy należy ją rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana, a następnie po przymiarce 
(z uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym przycięciu zwinąć ją z dwóch końców do środka. 
Miejsca zakładów na ułożonym wcześniej pasie papy (z którym łączona będzie rozwijana rolka) należy 
podgrzać palnikiem i przeciągnąć szpachelką w celu wtopienia posypki na całej szerokości zakładu (12-15 
cm).  
Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy papy aż do 
momentu zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i równomiernym rozwijaniem rolki. 
Pracownik wykonuje tę czynność, cofając się przed rozwijaną rolką. Miarą jakości zgrzewu jest wypływ masy 
asfaltowej o szerokości 0,5-1,0 cm na całej długości zgrzewu. W przypadku gdy wypływ nie pojawi się 
samoistnie wzdłuż brzegu rolki, należy docisnąć zakład, używając wałka dociskowego z silikonową rolką. Siłę 
docisku rolki do papy należy tak dobrać, aby pojawił się wypływ masy o żądanej szerokości. Silny wiatr lub 
zmienna prędkość przesuwania rolki może powodować zbyt duży lub niejednakowej szerokości wypływ 
masy. Brak wypływu masy asfaltowej świadczy o niefachowym zgrzaniu papy.  
Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady:  
• podłużny 8 cm,  
• poprzeczny 12-15 cm.  
Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie z kierunkiem najczęściej 
występujących w okolicy wiatrów. Zakłady należy wykonywać ze szczególną starannością . Po ułożeniu kilku 
rolek i ich wystudzeniu należy sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewów. Miejsca źle zgrzane należy  
podgrzać (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleić. Wypływy masy asfaltowej można posypać 
posypką w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu.  
W poszczególnych warstwach arkusze papy powinny być przesunięte względem  
siebie tak aby zakłady (zarówno podłużne, jak i poprzeczne) nie pokrywały się. Aby uniknąć zgrubień papy na 
zakładach, zaleca się przycięcie narożników układanych pasów papy leżących na spodzie zakładu pod kątem 
45°.  
5.3. Obróbki gzymsów, ogniomurów, kominów itp.  
5.3.1 Obróbki gzymsu.  
Po usunięciu starego pasa podrynnowego naprawiamy i gruntujemy poziomą i pionową część gzymsu. Na 
tak przygotowane podłoże wgrzewamy papę podkładową (typ I) wraz z przewinięciem na połać dachu (10 
cm) i mocujemy kapinos z blachy stalowej ocynkowanej (szer. 25 cm) na krawędzi gzymsu. Następnie 
wgrzewamy papę (typ II) na całej szerokości gzymsu z przewinięciem na połać dachu (15 cm). Z kolei 
montujemy rynhaki, rynny i pas nadrynnowy na który wgrzewamy pas papy podkładowej (typ I) szer. 25 cm.  
5.3.2 Obróbki kominów  
Wokół kominów za pomocą kleju bitumicznego mocujemy izokliny. Pas tynku ( szer. 20 cm) nad izoklinem 
gruntujemy preparatem gruntującym bitumicznym.  
Na izoklin wklejamy pas papy podkładowej szer ok. 50 cm (typ I) z wywinięciem na komin i połać po 15 cm. 
Podobne wywinięcie na komin ale o szer. 20 cm musi być wykonane z papy nawierzchniowej (typ II). Papę 
nawierzchniową zakańczamy na pow. Komina listwą dociskową dodatkowo uszczelnioną klejem 
bitumicznym.  
5.3.3 Obróbki ogniomurów  
Po usunięciu starej obróbki naprawiamy i gruntujemy poziomą i pionową część ogniomuru. W narożniku 
ogniomuru montujemy izokliny. Na krawędzi ogniomuru (od strony zewnętrznej) montujemy kapinos o szer. 
25 cm. Na ogniomur od kapinosa do izoklinu z wywinięciem 15 cm na połać wgrzewamy papę podkładową ( 
typ I) a następnie nawierzchniową ( typ II).  
5.3.4. Obróbki blacharskie powinny być przed wgrzaniem papy zagruntowane  
roztworem bitumicznym.  
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6. Kontrola jako ści robót.  
6.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej 
specyfikacji.  
6.2. Kontrola wykonania pokryć  
6.2.1 Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami 
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora Nadzoru:  
 a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonania prac 
pokrywczych,  
 b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac 
pokrywczych  
6.2.2 Kontrola międzyoperacyjna pokryć papowych polega na bieżącym sprawdzeniu zgodności wykonanych 
prac z wymogami niniejszej specyfikacji technicznej.  
6.2.3 Kontrola końcowa wykonania pokryć papowych polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z 
wymaganiami specyfikacji. Kontrolę przeprowadza się w sposób podany w normie PN-98/B-10240 pkt. 4.  
6.2.4 Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia 
dachowego są zgodne z wymogami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo 
wymaganiami norm przedmiotowych.  
 
7. Obmiar robót  
7.1 Jednostką obmiarową robót jest:  
 
- dla robót – krycie papą – ( m2 ) pokrytej powierzchni dachu  
 
- dla robót – instalacja odgromowa – ( szt. ) złączy, wsporników, uchwytów  
( m ) prętów stalowych ocynkowanych  
7.2 Ilość robót  
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z dokumentacja projektową i 
specyfikacją techniczną, w ustalonych jednostkach. Obmiaru wykonanych robót dokonuje w sposób ciągły 
kierownik budowy.  
 
8. Odbiór robót budowlanych  
8.1. Podstawę do odbioru wykonania robót pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie zgodności ich 
wykonania z zakresem prac ujętym w przedmiarze i ze specyfikacją techniczną.  
8.2. Odbiór podłoża  
Badania podłoża należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed 
przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych.  
.  
8.3. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót pokrywczych  
8.3.1. Roboty pokrywcze jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru 
częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony.  
8.3.2. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie :  
● podłoża  
● jakości zastosowania materiałów,  
● dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,  
● dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.  
8.3.3. Badanie końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót po deszczu.  
8.3.4. Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich 
i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi.  
.  
8.4. Odbiór pokrycia z papy.  
 
8.4.1. Sprawdzenie przyklejenia papy do podłoża oraz do papy należ przeprowadzić przez nacięcie i 
oderwanie paska papy szerokości nie większej niż 5 cm, z tym że pasek należy naciąć nad miejscem 
przyklejenia papy.  
8.4.2. Sprawdzenie mocowania papy podkładowej do podłoża.  
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8.4.3. Sprawdzenie szerokości zakładów papy należy dokonać w trakcie odbiorów częściowych i końcowych 
przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na każde 100 m2.  
9. Rozliczenie robót  
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez oferenta dla danej pozycji w sporządzonym 
szczegółowym kosztorysie robót. Cena jednostkowa danej pozycji winna uwzględniać wszystkie materiały, 
czynności, wymagania i badania niezbędne do właściwego wykonania i odbioru robót wycenionych w danej 
pozycji bez względu na to czy zostało to szczegółowo wymienione w specyfikacji technicznej czy też nie.  
Cena jednostkowa zaproponowana przez oferenta za dana pozycję w szczegółowym harmonogramie robót 
jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonane roboty objęte tą pozycją 
kosztorysową.  
 
10. Dokumenty odniesienia  
Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia  
● PN-89/B -02361 Pochylenie połaci dachowych. (ze zmianami)  
● PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i 
badania techniczne przy odbiorze. (ze zmianami) 
 
● PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych.  
● PN-B- 94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych.  
● PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania.  
● PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych-Zasady ogólne  
● PN-IEC 61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych-Zasady ogólne – Wybór poziomów 
ochrony dla urządzeń piorunochronnych.  
● Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1 : 
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB – Warszawa 2004 r.  
● Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych – część D, zeszyt 1 i 2 : Instalacje 
elektryczne, wydane przez ITB – Warszawa 2004 r. 
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B- 10    SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU R OBÓT BUDOWLANYCH 
 
Grupa robót   -   45.4 
 
Klasa robót   -    45.41 
 
Kategoria robót   -    Roboty tynkarskie                                         kod  CPV  45411000 
 

Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
tynków zwykłych wewnętrznych. 

Zakres robót obj ętych 

Tynki zwykłe, których dotyczy specyfikacja, stanowią warstwę ochronną, wyrównawczą lub kształtującą 
formę architektoniczną tynkowanego elementu, nanoszoną ręcznie lub mechanicznie, do której 
wykonania zostały użyte zaprawy odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 

Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, liczbę warstw i technikę 
wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100 p. 3. „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. 
Wymagania i badania przy odbiorze". 

Przy wykonaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie  

PN-70/B-10100p. 3.1.1. 
Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B-
10100 p. 3.3.2.  
Niniejszy zakres robót ma zastosowanie do robót tynkarskich przewidzianych do wykonania, a ujętych w 
dokumentacji projektow-kosztorysowej tj : 

• wykonanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych 
• mocowanie narożników aluminiowych 
• wykonanie gładzi gipsowych, 
• wykonanie pozostałych tynków wewnętrznych, 

  
Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

 

1.     MATERIAŁY 

Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy  
PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe" lub aprobatom technicznym. 

1.1 Woda 

Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom 
normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań laboratoryjnych 
można stosować wodociągową wodę pitną. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 

1.2 Piasek 

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw 
budowlanych", a w szczególności: 

—   nie zawierać domieszek organicznych, 

—   mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich - 
średnioziarnisty odmiany 2. 

 

Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. 
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1.3 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane 
zwykłe". 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów 
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że w przypadku użycia cementu hutniczego 
temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. W przypadku 
konieczności uzyskania zaprawy białej lub o wymaganym zabarwieniu można stosować cement port-
landzki biały lub dodawać barwniki mineralne. 

Dopuszcza się stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatków uplastyczniających, 
odpowiadających wymaganiom obowiązujących norm i instrukcji. 

Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy 
oraz od rodzaju cementu i wapna. Orientacyjne składy objętościowe zapraw o konsystencji 10 cm wg 
stożka pomiarowego można przyjmować wg tablicy 1. 
 
 
1.5 Gips szpachlowy  

Gips szpachlowy, stosowany do wykonania gładzi gipsowych ścian oraz gładzi ścianek i sufitów z płyt 
gipsowo - kartonowych powinien odpowiadać wymaganiom norm państwowych. 

Gips do wykonania gładzi gipsowych należy przygotowywać w następujący sposób: do naczynia z 
czystą wodą wsypuje się gips powoli po całej powierzchni lustra wody aż do momentu, gdy woda 
przestanie go wchłaniać. Następnie po odczekaniu 5 minut należy masę dokładnie wymieszać tak, 
aby nie było w nim grudek. Przygotowana zaprawa powinna mieć konsystencję gęstej śmietany, 
bez zbryleń i pęcherzy. Ilość przygotowanego zaczynu powinna być taka, aby go można było 
wyrobić w ciągu 10—15 minut. Wilgotność podłoża nie powinna być większa niż 6%. 
Pomieszczenia, w których zostały wykonane świeże gładzie gipsowe, powinny być dobrze 
wietrzone, aż do całkowitego wyschnięcia. Temperatura w pomieszczeniu nie powinna być niższa 
niż +5°C, ani wy ższa niż +18°C

1.6 Narożniki aluminiowe  

Wszystkie wypukła narożniki należy zabezpieczyć narożnikiem aluminiowym.
 
2.   SPRZĘT 
2.1 Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych 

Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się możliwością korzystania 
z następującego sprzętu: 
Rękawice, otwornica, poziomnica, pojemnik, kielnia, pion, miarka, ołówek, szpachelki, paca stalowa, paca 
styropianowa, pędzel , łata tynkarska,  

 

3.   TRANSPORT 

3.1 Transport materiałów  

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym 
zawilgoceniem. 

 

4.   WYKONANIE ROBÓT 

4.1 Warunki przyst ąpienia do robót 

-    Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice 
drzwiowe i okienne. 

4.2 Przygotowanie podło ża 

Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100p. 3.3.2. 
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Spoiny w murach ceglanych 

-   W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych 
licach na głębokości 5-10 mm. 

-    Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z 
rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10-proc. roztworem szarego mydła 
lub wypełniając je lampą benzynową. 

-   Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

4.3 Wykonywanie tynków zwykłych 

Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie  

 PN-70/B-10100p. 3.3.1. 

Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi 
określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. 

Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub podkładu powinny 
być zgodne z normą PN-70/B-10100. 

Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposób 
standardowy. 

Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych. 

Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy 
wykonać według pasów i listew kierunkowych. 

Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania 
warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 

Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków nienarażonych na 
zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narażonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych - w proporcji 
1:1:2. 

4.4 Wykonywanie gładzi gipsowych 

Gips szpachlowy stosowany do wykonywania gładzi gipsowych powinien odpowiadać wymaganiom 
aktualnej normy państwowej i spełniać w szczególności następujące wymagania: 

• wytrzymałość  na   ściskanie   (po  7   dniach twardnienia i wysuszenia do stałej masy) — nie 
mniej niż 5 MPa, 

• odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie więcej niż 2% masy spoiwa, od siew na 
sicie 1,0 mm — 0%, 

• początek wiązania po 30—60 min, 
• ilość wody odciągniętej z zaczynu w ilości zawartej w pierścieniu przyrządu Yicata — nie 

więcej niż 0,5 g, 
• gips szpachlowy w ciągu 90 dni od daty wysyłki nie powinien wykazywać odchyleń od wymagań 

normy. 

• woda użyta do wykonywania zaczynu z gipsu szpachlowego powinna odpowiadać wymaganiom 
podanym w normie na wodę do celów budowlanych. 

•     wilgotność podłoża nie powinna być większa niż 6%. 
 
Na przygotowaną, oczyszczoną i zagruntowaną powierzchnie, przewiduje się wykonanie, bez  
rapówki tynków cementowo-wapiennych kategorii II. Na tynkach zostanie wykonana gładź 
gipsowa przy pomocy białych mas szpachlowych gr. 3mm. Masa zostanie położona 
podwójnie z zeszlifowaniem i wyrównaniem przez polerowanie warstwy ostatecznej. Biała  
masa szpachlowa zostanie poło żona podwójnie na ścianach od wysoko ści cokolika do  
stropu we wszystkich remontowanych pomieszczeniach poza piwnica mi . W pokojach w  
których przewidziano wykonanie na ścianach ułożenie glazury biała masa szpachlowa  
zostanie położona podwójnie jedynie od płytek do sufitu (łazienki od wysokości 2,0 do  
sufitu). 

4.5 Narożniki aluminiowe  

We wszystkie wypukła narożniki należy zamontować narożniki aluminiowe bez siatki. 
Narożniki mocować należy do ściany za pomocą zaprawy klejowej na uprzednio przygotowaną 
powierzchnie.
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5.   WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
 

5.1 Podstawa odbioru robót  

1. Podstawę dla odbioru robót tynkarskich powinny stanowić następujące dokumenty: 
a)   dokumentacja techniczna  
b)   dziennik budowy, 
c)   zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę przez producentów, 
d)  protokóły odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikających, jeżeli odbiory te nie były 

odnotowywane w dzienniku robót, 
e)  protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

f)  wyniki badań laboratoryjnych materiałów i wyrobów, jeśli takie zalecił Inspektor nadzoru, 
g)   ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 
Odbiór, gotowych tynków gipsowych powinien być dokonywany nie wcześniej niż  
po 7 dniach po ich wykonaniu. 

5.2 Badania przed przyst ąpieniem do robót tynkowych 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna oraz kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 

5.3 Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki i 
konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe". 

Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 

5.4 Badania w czasie odbioru robót 

Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie  

PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 

• zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 

• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

• prawidłowości przygotowania podłoży, 

• mrozoodporności tynków zewnętrznych, 

• przyczepności tynków do podłoża, 

• grubości tynku, 

• wyglądu powierzchni tynku, 

• prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 

• wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 
 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Jeżeli 
odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania dały pozytywne wyniki. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. W takim 
przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

-    tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, 

zaliczyć tynk do niższej kategorii, 
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie 

wykonać roboty tynkowe 

Odbiór tynków 

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwu-ścienne powinny być 
zgodne z dokumentacją projektową. 
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Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie 
mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

-   pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu, 

-   poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 
powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.). 

Niedopuszczalne są następujące wady: 

-   wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków przenikających z 
podłoża, pilśni itp., 

-   trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 
przyczepności tynku do podłoża. 

Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 

- ocenę wyników badań, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
 

5.5 Warunki odbioru naro żników aluminiowych  

Warunki odbioru narożników aluminiowych należy przyjąć takie same jak dla tynków.

 

6.   OBMIAR ROBÓT  

6.1 Jednostka i zasady obmiarowania 

Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i 
wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnię 
pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 
Ilość tynków w m określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
 

7.    PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 powierzchni tynku według ceny jednostkowej, która obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- przygotowanie zaprawy, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu, 

- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

-   ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót  

    na wysokości do 4 m, 

- przygotowanie podłoża, 

- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 

- osiatkowanie bruzd, 

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

- wykonanie tynków, 

- reperacja tynków po dziurach i hakach, 

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

- likwidację stanowiska roboczego. 

 

8.   PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

8.1 Normy 

PN-85/B-04500        
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Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN-70/B-10100        

Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-88/B-32250        

Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

PN-79/B-06711         

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

PN-90/B-14501         

Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-B-19701 ;1997    

Cementy powszechnego użytku. 

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów 
zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 

 

8.2 Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B - Roboty wykończeniowe, zeszyt 1 
„Tynki", wydanie ITB — 2003 rok. 
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B-11    SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Grupa robót   -   45.4 
 
Klasa robót   -    45.43 
 
Kategoria robót   -    Roboty posadzkowe i wykładziny            kod  CPV  45432111-5 
                                                                                                  Kod CPV  45431100-8 
 
Przedmiot opracowania  
Przedmiotem opracowania są warunki techniczne  wykonywania i odbioru robót wykładzinowych 
podłóg obowiązujące przy odbiorze. 

Zakres stosowania 
Warunki techniczne wykonywania podłóg i posadzek dotyczą robót wykonywanych w budownictwie 
użyteczności publicznej. 

Zakres robót obejmuje : 

- wykonanie posadzek cementowych 

- układanie płytek „GRES” i terakoty 

- wykonanie posadzek z wykładzin elastycznych 

1.   MATERIAŁY 

Wszelkie materiały do ułożenia wykładzin podłogowych i posadzek cementowych powinny 
odpowiadać wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszcza-
jących dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

 
1.2  Zaprawy cementowe  
W zależności od wymaganej wytrzymałości na ściskanie i zginanie podkład cementowy może być 
wykonany z zaprawy cementowej lub betonu zwykłego z cementem portlandzkim marki 35 albo 25, 
albo innego cementu wskazanego w projekcie. 
Jako  kruszywo  do  zapraw  cementowych  należy stosować piasek do zapraw budowlanych dowolnej 
klasy, odmiany l lub piasek uszlachetniony, odpowiadające normie PN-B/79-06711. Jako kruszywo do 
mieszanek betonowych należy stosować kruszywo mineralne stosowane do betonu zwykłego. 
Największy wymiar ziarna kruszywa w podkładach o grubości do 40 mm nie powinien być większy niż 8 
mm, a w podkładach o grubości powyżej 40 mm -16 mm. 
Do zapraw cementowych i mieszanek betonowych mogą być stosowane w razie potrzeby domieszki 
uplastyczniające, poprawiające urabialność lub modyfikujące właściwości techniczne zapraw i 
betonów. Rodzaj domieszki i jej ilość powinna być określona przez laboratorium zakładowe. 
Materiały do zapraw betonowych i cementowych zostały opisane w B - 2 i B – 3 ST. 
 
1.3 Płyty wiórowe 
Na podkłady powinny być stosowane płyty wiórowe   prasowane typu Ib o  grubości 16, 19, 22 i 25 mm 
odpowiadające wymaganiom nor my  państwowej.   Długość płyt 183—410   cm, a szerokość 120—250 cm. 
Wilgotność płyt powinna wynosić nie więcej  niż  9 ± 3%.  Wilgotność  płyt nie  powinna ulec zmianie 
w czasie transportu, składowania, wykonania podkładu, a także po wykonaniu posadzki. 
 
Z tego względu posadzka powinna być wykonana możliwie bezpośrednio po ułożeniu podkładu. 
Do mocowania płyt do podłoża drewnianego powinny być stosowane wkręty do drewna. 
 
1.5  Posadzki z płytek ceramicznych 

W pomieszczeniach sanitarnych zaprojektowano wykładziny posadzkowe z płytek posadzkowe Gress 
kl. V gat. I układane na klej układane metodą regularną. Do łączenia płytek należy zastosować zaprawy 
spoinujące wodoodporne. Grubość spoiny 3 mm. 
 
1.6  Zaprawy klejowe 
Do układania płytek podłogowych GRES należy zastosować zaprawę klejącą do płytek gresowych 
ATLAS. 
 
2.   SPRZĘT 
2.1 Sprzęt do wykonywania robót  

Roboty można wykonać ręcznie. 
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Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego 
wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

 

3.  TRANSPORT 

3.1 Transport materiałów:  

Do transportu materiałów stosować następujące sprawne technicznie środki transportu: 
-samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton. 
Wykładziny należy przewozić w rulonach nawiniętych na kartonowy wałek. Płytki gres pakowane w 
kartonach po około 1,50 m2. Płytki należy zabezpieczyć w trakcie transportu przed przesuwaniem się 
po przestrzeni ładunkowej. 
     

4.  WYKONANIE ROBÓT  

4.1 Wymagania ogólne  
Podkład cementowy powinien być wykonany jako samodzielna płyta leżąca na warstwie izolacji 
cieplnej, przeciwdźwiękowej, przeciw wilgociowej lub jako podkład związany z  
podłożem. 
Grubość podkładu  cementowego powinna być uzależniona od rodzaju konstrukcji podłogi oraz 
stopnia ściśliwości warstwy izolacji cieplnej lub przeciwdźwiękowej. Grubość podkładu cementowego 
nie powinna być mniejsza niż: 
 

• podkładu związanego z podłożem — 25 mm, 
• podkładu na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm, 
• podkładu pływającego na warstwie izolacji przeciwdźwiękowej lub cieplnej z materiału o 

małej ściśliwości (np. płyty pilśniowej porowatej, styropianu sztywnego) — 35 mm. 
Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż: na 
ściskanie 12 MPa, na zginanie 3 MPa 
Podkład betonowy zbrojony powinien być wykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki lub prętów 
ułożonych krzyżowo w środku grubości podkładu. Rodzaj i rozstaw zbrojenia po winien być określony 
w projekcie. 
Podłoże, na którym wykonuje się podkład związany (np. w postaci warstwy wyrównawczej lub 
dociążającej), powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 
Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem 
papy albo paskiem izolacyjnym. 
W podkładzie cementowym powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne: 

•   w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku, 
 
4.2 Wykonanie podkładu z zaprawy cementowej 
 
Temperatura powietrza przy wykonaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni po 
wykonaniu nie powinna być niższa niż 5°C. 
Zaprawę cementową lub mieszankę beto nową należy przygotowywać przez mechaniczne 
zmieszanie składników według receptury określonej przez laboratorium zakładowe. Zaprawa 
powinna mieć konsystencję gęstą (5—7 cm zanurzenia stożka pomiarowego), a mieszanka betonowa 
powinna mieć konsystencję wilgotną lub gęstoplastyczną. 
Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej; ilość 
cementu w podkładach cementowych nie powinna być większa niż 400 kg/m3. 
Zaprawę cementową lub mieszankę betonową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między 
listwami kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub 
mechanicznego zagęszczania z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem powierzchni. 
Przy zacieraniu powierzchni nie dopuszcza się nawilżania podkładu lub nakładania drobnoziarnistej 
zaprawy. 
Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę poziomą lub pochyloną, zgodnie 
z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową  łatą, przykładaną w 
dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie 
powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochylonej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 
mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 
Podkłady zbrojone należy wykonywać  w dwóch warstwach, t j .  najpierw warstwę  o 
grubości równej połowie grubości podkładu, a po ułożeniu zbrojenia — uzupełnienie mieszanką 
betonową do pełnej grubości podkładu. Grubość poszczególnych warstw powinna być wyznaczana za 
pomocą listew kierunkowych o odpowiedniej wysokości. 
W świeżym podkładzie cementowym powinny być wykonane szczeliny przeciwskurczowe przez 
nacięcie brzeszczotem packi stalowej na głębokość 1/3—1/2 grubości podkładu. Rozstaw szczelin 
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skurczowych nie powinien przekraczać 6 m, a w korytarzach — 2—2,5-krotnej ich szerokości, jeżeli w 
projekcie nie ustalono inaczej. 
W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być' utrzymany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie 
folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą. 
 
4.3 Wykonanie podkładu z płyt wiórowych 
Podkłady z płyt wiórowych mogą być stosowane w suchych pomieszczeniach przeznaczonych na stały 
lub czasowy pobyt ludzi. 
Jako podkłady z płyt wiórowych przyjęto istniejące płyty wiórowe gr. 18 – 22 mm mocowane za 
pomocą wkrętów do podłoża drewnianego. Płyty układane są na styk ze spoiną mijankową o ½ szer. 
płyty. Styki po wykonaniu podkładu należy przeszlifować i przeszpachlować. 
Podłoża w postaci starych podłóg z drewna powinny być suche i mocne, a miejsca uszkodzone 
naprawione. Miejsca, w których występuje klawiszowanie lub skrzypienie podłogi  
powinny być wzmocnione dodatkowymi wkrętami.  
Między podkładem a pionowymi elementami budynku powinien być pozostawiony odstęp o szerokości 
2—3 mm na 1 m długości lub szerokości  pomieszczenia, nie mniej jednak  
niż 10 mm. 
Łby wkrę tów powinny być  zagłębione w płytę, a wgłębienia wyszpachlowane i w razie 
potrzeby przeszlifowane, 
W celu zabezpieczenia przed możliwością zawilgocenia podkładu należy bezpośrednio po jego 
wykonaniu ułożyć posadzkę.  
 
4.5 Posadzki z płytek Gres 

Do wykonania posadzek z płytek gres można przystąpić dopiero po zakończeniu robót budowlanych 
stanu surowego i robót tynkarskich oraz robót instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi instalacji. 
W pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki z, płytek kamionkowych układanych na 
zaprawie cementowej temperatura powietrza nie powinna być niższa niż 5°C. Temperatur ę  tę 
należy zapewnić na co  najmniej kilka dni przed rozpoczęciem robót oraz w czasie wiązania i 
twardnienia zaprawy. 
Materiały używane do wykonania posadzki powinny znajdować się w pomieszczeniach 
o wymaganej temperaturze co najmniej 24 godz. przed rozpoczęciem robót. 
W pomieszczeniu  posadzka  powinna  być wykonana z płytek tego samego rodzaju, barwy, typu i 
gatunku, jeżeli projekt nie przewiduje inaczej.   
Posadzka powinna być układana na świeżym podkładzie cementowym, bezpośrednio po jego 
wstępnym stwardnieniu, nie później jednak niż po upływie 3 dni.  
Płytki o wymiarach 300X300 mm powinny być wilgotne, lecz nie całkowicie nasycone wodą. 
Powinny być zanurzone w wodzie bezpośrednio przed układaniem na  kilkanaście sekund. Płytko 
układane są na klej metodą regulowaną. Klej nakłada się „grzebieniem” na płytkę. 
Spoiny między płytkami układanymi na klej powinny mieć szerokość umożliwiającą dokładne 
wypełnienie zaprawą do spoinowania, tj. 3 mm. Szerokość spoin powinna być jednakowa   i  
kontrolowana  przy układaniu. 
Spoiny powinny przebiegać prostoliniowo. Dopuszczalne odchylenie linii spoin od linii prostej nie 
powinno wynosić więcej niż 2 mm na 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 
Do wypełniania spoin można przystąpić dopiero po kilku dniach od ułożenia płytek. Należy 
stosować rzadką zaprawę spoinującą wodoodporną. Przed   spoinowaniem   posadzka powinna 
być zwilżona wodą, która nie powinna stać w spoinach.  Po lekkim  stwardnieniu  zaprawy,  lecz 
przed  jej   związaniem,  powierzchnia posadzki powinna być dokładnie oczyszczona. 
 
4.6  Posadzki z wykładzin elastycznych 
1.01 PODŁOŻE 
Rozpoczęcie montażu musi zostać poprzedzone sprawdzeniem i akceptacją firmy instalującej wykładzinę 
dotyczącą warunków montażu w obiekcie. 
a. Podłoże betonowe musi spełniać wymagania: 
- wytrzymałość (klasa B12- B15) 
- grubość minimum 5 cm 
- prawidłowo pielęgnowane w czasie dojrzewania (ok 28 dni) 
- zdylatowane (dylatacje robocze i konstrukcyjne) zgodne z PN 62-B-10144 
1.02 SPRAWDZENIE 
– a. Wszystkie podłoża wykonane bezpośrednio na ziemi muszą mieć wykonaną izolację przeciw wilgoci 
– b. Wilgotność podłoża nie może przekraczać 2,5%. Musi to zostać sprawdzone odpowiednim miernikiem 
– c. Powierzchnia podłoża musi być jednorodna, bez rys, braków i występów, wolna od tłuszczów, 
– zanieczyszczeń i mleczka cementowego 
1.03 PRZYGOTOWANIE 
a. Należy usunąć wszelkie niedokładności posadzki. Wymagana jest równość powierzchni: odchylenia w do 
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wolnym miejscu na długość 1m nie powinny przekraczać 2-3mm. 
b. Większe ubytki należy zaszpachlować. 
c. Podłoża prowate należy przeszlifować. 
1.04 MASY NIWELUJĄCE 
Celem uzyskania gładkości powierzchni należy zastosować masę niwelującą. Przed wylaniem masy należy 
zastosować środek gruntujący tego samego producenta co masa. 
1.05 KLEJE 
Należy stosować kleje do wykładzin PCW producentów: Uzin, Kiesel, Bostik, Thomsit, lub innych 
rekomendowanych przez Polyflor. 
1.06 SPAWANIE ŁĄCZEŃ 
Wszystkie łączenia należy spawać celem uzyskania jednolitej posadzki. 
1.07 AKCESORIA WYKOŃCZENIOWE 
a. Wykładzina wywinięta na ściany: można stosować profil Ejecta CF (cove former) oraz profil EJECTA CS 
(capping strip) 
b. Listwa typu Ejecta MC8: należy ją montować po zamontowaniu wykładziny. 
c. Listwa typu Ejecta MC18: należy ją spawać z wykładziną celem uzyskania jednolitej posadzki. 
2.01. PRZECHOWYWANIE 
Wykładziny w rolkach powinny zawsze być przechowywane w pozycji pionowej i zabezpieczone przed 
upadkiem. 
2.02. WARUNKI MONTAŻU 
a. Ogrzewanie podłogowe powinno by wyłączone na 48 godzin przed montażem i włączone po 48 godzinach od 
zakończenia montażu. 
b. Wszystkie rolki powinny być przechowywane w miejscu montażu, w pozycji pionowej, w temperaturze 
18ºC przez minimum 24 godziny przed montażem. Ta temperatura musi być utrzymywana w trakcie 
montażu i 24 godziny po zakończeniu montażu. 
c. Rolki należy rozwinąć na 24 godziny przed montażem. 
2.03 MONTAŻ 
a. Przyciąć wykładzinę zgodnie z kształtem podłoża. Przykleić wykładzinę na całej powierzchni i walcować 
wałkiem o wadze około 70 kg. Po 30 minutach walcować ponownie w przeciwnym kierunku. 
b. Klej należy używać dokładnie wg instrukcji producenta. Należy go nakładać packą z ząbkami w kształcie 
litery V, o wysokości ząbków 1,5mm i rozstawie 5mm. Klejenie i walcowanie musi się odbywać w czasie 
wiązania kleju aby uniknąć efektu przebijania przez wykładzinę śladów po nakładaniu kleju packą. 
c. Wszystkie fabryczne krawędzie powinny zostać przycięte. 
d. Łączenia powinny przebiegać równolegle do linii budowlanych. Należy unikać łączeń w wejściach. 
e. Wszystkie łączenia należy frezować na 2/3 grubości a następnie spawać sznurem Ejecta weld rod. Po 
spawaniu ściąć nadmiar sznura: zgrubienie po spawaniu, dokładnie po wystygnięciu. 
f. Przy wywijaniu wykładzin na ściany należy używać profili Ejecta CF (cove former). Do klejenia powierzchni 
pionowych należy używać klejów kontaktowych. Wszystkie łączenia pionowe należy spawać. 
3.01 ZAKOŃCZENIE MONTAŻU 
Zamieść i odkurzyć wykładzinę. 
Usunąć wszystkie zabrudzenia i klej z wykładziny po 24 godzinach od zakończenia montażu używając 
środka Bendurol Forte firmy Henkel- Ecolab (wg instrukcji producenta). Większe zabrudzenia doczyścić 
padami ściernymi tej samej firmy. Spłukać czystą wodą i odczekać do wyschnięcia. Usunąć nadmiar wody, 
który może uszkodzić klej. 
3.02 ZABEZPIECZENIE 
a. Po zakończeniu montażu wykładzinę bez fabrycznego pokrycia poliuretanem należy pokryć warstwą 
akrylanową np. Lodan lub Gliz Metalic firmy Henkel- Ecolab (wg instrukcji producenta). Po wyschnięciu 
przykryć folią lub innym materiałem. 
b. Oddanie do użytku powinno nastąpić nie wcześniej niż po 48 godzinach od zakończenia instalacji. 
 
 
5.   WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
 
5.1. Kontrola jako ści  robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 
niniejszej specyfikacji 
 
5.2. Kontrola materiałów  
Odbiór materiałów  powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. 
Odbiór   materiałów   powinien   obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z 
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. 
Sprawdzenie  materiałów należy przy odbiorze  robót  zakończonych  przeprowadzić  po- średnio na 
podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów) z kontroli producenta, 
stwierdzających zgodność użytych materiałów z dokumentacją techniczną oraz właściwymi normami. 
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Materiały, w których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a budzące 
wątpliwości, powinny być przed użyciem do robót poddane badaniom jakości przez upoważnione 
laboratoria. 
 
5.3 Odbiór podkładu  
Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót 

• po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, 
• podczas układania podkładu, 
• po całkowitym stwardnieniu podkładu i wykonaniu badania wytrzymałości na ściskanie na 

próbkach kontrolnych. 
Odbiór powinien obejmować: 

• sprawdzenie materiałów, 
• sprawdzenie  prawidłowości ułożenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym,  jeżeli 

jest ona wymagana, 
• sprawdzenie w czasie wykonywania podkładu jego grubości w dowolnych 3 miejscach w 

pomieszczeniu: badania należy przeprowadzić metodą przekłuwania z dokładnością  
          do l mm, 

• sprawdzenie wytrzymałości podkładu na ściskanie i zginanie przez ocenę laboratoryjnie  
przeprowadzonych  badań próbek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonania 
podkładów; badania powinny być przeprowadzone dla podkładów cementowych. 

• Badania powinny być wykonywane nie rzadziej niż l raz na 1000 m2 podkładu, 
• sprawdzenie równości podkładu przez przykładanie w dowolnych miejscach i kierun-

kach dwumetrowej łaty kontrolnej odchylenia stanowiące prześwity między łatą i pod 
kładem należy mierzyć z dokładnością  do l mm,  

• sprawdzenie  odchyleń  od płaszczyzny poziomej  lub określonej  wyznaczonym spad-
kiem za pomocą dwumetrowej łaty kontrolnej i poziomnicy; odchylenia należy mierzyć z 
dokładnością do l mm, 

• sprawdzenie prawidłowości osadzenia  w podkładzie elementów dodatkowych (wpustów 
podłogowych, itp.);  badanie należy wykonać przez oględziny, 

• sprawdzenie prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i 
przeciwskurczowych. 

5.4 Odbiór ko ńcowy robót podłogowych  
Sprawdzenia zgodności z dokumentacją projektowo-kosztorysową powinny być przeprowadzone  przez 
porównanie wykonanej podłogi z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie 
wzajemnej zgodności na podstawie oględzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji 
podłogi — na podstawie protokółów odbiorów międzyfazowych i zapisów, w dzienniku budowy. 
Sprawdzenie jakości użytych materiałów powinno być dokonane zgodnie z pkt. 5.2 
Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót należy przeprowadzić na podstawie 
zapisów w dzienniku budowy. 
Sprawdzenie prawidłowości, wykonania posadzki powinno być dokonane po uzyskaniu przez posadzkę 
pełnych właściwości techniczno-użytkowych. 
 Odbiór posadzki powinien obejmować: 

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
• sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki, 
• sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem; badanie należy przeprowadzić— zależ nie od 

rodzaju posadzki — przez oględziny, naciskanie lub opukiwanie, 
• sprawdzenie grubości posadzki monolitycznej (z betonu itp.) należy przeprowadzić na 

podstawie wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki,  
• sprawdzenie wytrzymałości posadzki monolitycznej na ściskanie; badanie należy prze 

prowadzić na próbkach kontrolnych,  
• sprawdzenie prawidłowości osadzenia w posadzce kratek ściekowych, itp.;   badania należy 

wykonać przez oględziny. 
• Sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania 

prostoliniowości  należy  wykonać  za  pomocą naciągniętego  prostego drutu  i  pomiaru 
odchyleń z dokładnością 1 mm,  a szerokości  spoin za pomocą szczelinomierza lub 
suwmiarki. 

Sprawdzenie wykończenia posadzki i prawidłowości  zamocowania  listew  podłogowych lub  cokołów;   
badania  należy  wykonać   przez oględziny. 
Sprawdzenie ścieralności posadzek z betonu odpornego na  ścieranie,  jeżeli wymaganie zostało  
określone  w  projekcie;   badanie  należy przeprowadzić na próbkach przygotowanych w czasie 
wykonywania posadzki wg PN-83/B- 06256. 
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6.   OBMIAR ROBÓT POSADZKOWYCH 

6.1. Jednostk ą  obmiarow ą robót jest:  

Dla robót posadzkowych są metry kwadratowe powierzchni.  Z powierzchni potrąca się powierzchnie 
większe od 0,25 m2.  

 

6.2. Zasada obmiaru 

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w 
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
7.   PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
7.1. Roboty posadzkowe i wykładziny             
Płaci się za ustaloną ilość m2 wykonanych wykładzin podłogowych, która obejmuje: 
-   przygotowanie stanowiska roboczego, 
-   dostarczenie materiałów i sprzętu, 
-   obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
-   oczyszczenie podkładu, ; 

-   wykonanie wykładzin posadzkowych 

-   oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

-   likwidacja stanowiska roboczego. 

8.   PRZEPISY ZWIĄZANE 
8.1 Normy   
 

Normy państwowe dotyczące wykonywania i odbioru 
podłóg i posadzek 
PN-82/B-02020  
Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia (z późniejszymi zmianami). 
BN-83/B-06256  
Beton odporny na ścieranie. 
PN-79/B-06711  
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
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B-12   SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU R OBÓT BUDOWLANYCH 
 
Grupa robót   -   45.4 
 
Klasa robót   -    45.43 
 
Kategoria robót   -    Roboty okładzinowe ścian                        kod  CPV  45431200-9 
 
Przedmiot opracowania  
Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonywania i odbioru ściennych okładzin 
wewnętrznych z płytek ceramicznych oraz zewnętrznych z płytek elewacyjnych. 

Zakres stosowania 
Warunki techniczne wykonywania i odbioru wykładzin ścian z płytek ceramicznych 

1.   MATERIAŁY 

Wszelkie materiały do ułożenia płytek ceramicznych na ścianach powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do 
powszechnego stosowania w budownictwie. 

 
1.1  Zaprawy klejowe 
Do układania płytek na ścianach należy zastosować zaprawę klejową ATLAS – uniwersalna. 
 
1.2 Zaprawa cementowa 
W zależności od wymaganej wytrzymałości na ściskanie i zginanie podkład cementowy może być 
wykonany z zaprawy cementowej lub betonu zwykłego z cementem portlandzkim marki 35 albo 25, 
albo innego cementu wskazanego w projekcie. 
Jako  kruszywo  do  zapraw  cementowych  należy stosować piasek do zapraw budowlanych dowolnej 
klasy, odmiany l lub piasek uszlachetniony, odpowiadające normie PN-B/79-06711. Jako kruszywo do 
mieszanek betonowych należy stosować kruszywo mineralne stosowane do betonu zwykłego. 
Największy wymiar ziarna kruszywa w podkładach o grubości do 40 mm nie powinien być większy niż 8 
mm, a w podkładach o grubości powyżej 40 mm -16 mm. 
Do zapraw cementowych i mieszanek betonowych mogą być stosowane w razie potrzeby domieszki 
uplastyczniające, poprawiające urabialność lub modyfikujące właściwości techniczne zapraw i betonów. 
Rodzaj domieszki i jej ilość powinna być określona przez laboratorium zakładowe. 
Materiały do zapraw betonowych i cementowych zostały opisane w B - 2 i B – 3 ST. 
 
1.3  Płytki ceramiczne 
Do wykładania ścian przyjęto płytki ceramiczne 20x25 cm gat. II 
 
2.   SPRZĘT 
2.1 Sprzęt do wykonywania robót  

Roboty można wykonać ręcznie. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu 
na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

 

3.  TRANSPORT 

3.1 Transport materiałów  

Do transportu materiałów stosować następujące sprawne technicznie środki transportu: 
-samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton. 
Płytki ceramiczne i elewacyjne pakowane w kartonach po około 1,50 m2. Płytki należy zabezpieczyć w 
trakcie transportu przed przesuwaniem się po przestrzeni ładunkowej. 
     

4.  WYKONANIE ROBÓT  

4.1 Wymagania materiałowe  
Płytki ceramiczne powinny mieć czerep drobnoporowaty, gładką i lśniącą powierzchnię licową (pokrytą 
szkliwem), a stronę montażową - nieszkliwioną, żeberkowaną. Nasiąkliwość płytek nie powinna być 
większa niż 2—8%. 
 
4.2 Wykonanie okładzin z płytek ceramicznych 
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Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża z warstwą wyrównującą lub 
bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża -  tynku.  
Podłożem pod okładziny ceramiczne są otynkowane mury lub płyty gipsowo-kartonowe 
wodoodporne. 
Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i od cieni barwy (co 
jest szczególnie istotne w przypadku płytek o  szkliwie barwnym), a przed przystąpieniem do ich 
mocowania - moczone w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie czystej. Za stosowanie płytek w dwóch lub 
więcej kolorach wymaga uprzedniego zaprojektowania ich  
układu. 
Wykonany podkład - tynk może stanowić warstwę mocującą dla płytek ceramicznych.  
Warstwę zaprawy klejowej należy nałożyć na tylną żebrowaną powierzchnię i docisnąć do podkładu. 
Przed przystąpieniem do osadzania elementów okładzinowych należy ustalić obrys okładziny, 
wyznaczyć położenie jej powierzchni oraz określić poziom górnej krawędzi elementów w poszczególnych 
rzędach za pomocą naciągniętego sznura. 
Osadzenie elementów okładzinowych należy wykonywać od dołu po stwardnieniu podkładu (po upływie 
16 do 20 godzin).  
Za pomocą kleju można mocować cienkie płytki ceramiczne ścienne na dokładnie wyrównanym pod-
kładzie, na równej i gładkiej powierzchni otynkowanej ścianie.  Powierzchnie te pod względem ich 
równości i gładkości powinny co najmniej spełniać wymagania dla tynku dwuwarstwowego kat. III.  
Klej należy nakładać na podłoże za pomocą ząbkowane j me talowej /„grzebienia”/ warstwę o grubości 
ok. 2 mm, wykonanie fragmentu okładziny na nałożonej każdorazowo warstwie kleju powinno 
nastąpić w ciągu 15 minut. Przykładając płytkę do podłoża, należy ją przesunąć o 10—15 mm  po 
wierzchni powleczonej klejem do pozycji, jaką ma zająć płytka w układanej warstwie; przesunięcie 
to nie powinno powodować zgarnięcia kleju na podłożu. Szerokość spoin powinna być nie większa niż 
1 mm. W odstępach nie większych niż 3 m należy pozostawiać spoiny dylatacyjne o szerokości 2-3 mm. 
Wszelkie zabrudzenia i resztki kleju należy natychmiast usunąć szmatką zwilżoną w czystej wodzie. 
Temperatura powietrza wewnętrznego lub zewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić 
co najmniej +5°C. 
 
4.5 Spoinowanie i czyszczenie okładziny  
Spoinowanie płytek ceramicznych wewnętrznych i elewacyjnych należy wykonywać po całkowitym 
zakończeniu tych prac.  
Grubość spoiny dla płytek ceramicznych wewnętrznych przyjęto 1 mm , a dla płytek elewacyjnych 
rodzaj spoiny-  wklęsła gr. 5 mm. 
 
5.   WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
 
5.1. Kontrola jako ści  robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 
niniejszej specyfikacji 
 
5.2. Kontrola materiałów  
Odbiór materiałów  powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. 
Odbiór   materiałów   powinien   obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z 
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. 
Sprawdzenie  materiałów należy przy odbiorze  robót  zakończonych  przeprowadzić  po- średnio na 
podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów) z kontroli producenta, 
stwierdzających zgodność użytych materiałów z dokumentacją techniczną oraz właściwymi normami. 
Materiały, w których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a budzące 
wątpliwości, powinny być przed użyciem do robót poddane badaniom jakości przez upoważnione 
laboratoria. 
 
5.3 Odbiór podkładu  
Do  odbioru całości, zakończonych robót okładzinowych wykonawca obowiązany jest przedstawić  
dokumentację  techniczną  projektowo-kosztorysową, uwzględniającą wymagania odpowiednich norm i 
określającą  rodzaj,  typ i odmianę osadzania oraz ewentualne specjalne wymagania techniczne i 
dekoracyjne (np. kolorystyczne, fakturowe), jak również: 

• stwierdzenie prawidłowego wykonania robót międzyoperacyjnych (protokóły z odbiorów 
międzyoperacyjnych), 

• protokóły badań kontrolnych lub zaświadczenia stwierdzające jakość użytych materia łów 
(atesty). 
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Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od dokumentacji technicznej, które nie naruszają postanowień 
norm, a są uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz są udokumentowane 
zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzór techniczny, albo innym 
równorzędnym dowodem. 
Sprawdzenie zgodności  z dokumentacją techniczną powinno być przeprowadzone przez porównanie   
wykonanej okładziny z projektem technicznym i opisem oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za 
pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru. 
Sprawdzenie  podłoży  powinno  być  przeprowadzone na podstawie protokółu badania między 
operacyjnego,  zawierającego  stwierdzenie właściwej jakości i prawidłowego ukształtowania podłoża 
zgodnie z wymaganiami. 
Sprawdzenie materiałów należy w czasie odbioru okładziny przeprowadzać pośrednio na podstawie 
zapisów w dzienniku budowy oraz przedłożonych  przez dostawcę  zaświadczeń (atestów) z kontroli 
jakości materiałów, stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji 
technicznej oraz z właściwymi nor mami przedmiotowymi, a w przypadku materiałów  
nienormalizowanych z  wymaganiami ustalonymi świadectwem dopuszczenia do stosowania wydanym  
w  trybie  obowiązujących przepisów. Materiały nie mające dokumentów potwierdzających ich jakość 
powinny być przed użyciem do robót poddane badaniom przez upoważnione laboratoria. 
 
5.4  Ocena jako ści .  
Jeżeli wszystkie badania przewidziane dadzą wynik dodatni, wykonaną okładzinę należy uznać za 
zgodną z wymaganiami normy. W przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie dało wynik ujemny, należy 
albo całość odbieranych robót okładzinowych, albo tylko ich niewłaściwie wykonaną część, uznać za 
niezgodną z wymaganiami normy i niniejszych warunków technicznych. W razie uznania całości 
robót za niezgodne z wymaganiami normy, należy ustalić, czy trzeba całkowicie lub częściowo 
odrzucić roboty, czy też po dokonaniu poprawek możliwe jest doprowadzenie ich do zgodności z 
wymaganiami normy, a następnie przedstawienie do ponownego odbioru, którego wynik jest ostateczny. 
 
5.4   Badanie gotowej okładziny   
 
Powinno polegać na sprawdzeniu: 
 

• należytego przylegania do podkładu przez lekkie opukiwanie okładziny w kilku dowolnie 
wybranych miejscach: głuchy dźwięk wskazuje na nie przyleganie okładziny do podkładu, 

• prawidłowości przebiegu spoin przez naciągnięcie  cienkiego  sznura  wzdłuż  dowolnie 
wybranych spoin  poziomych i pionowych i pomiar odchyleń z dokładnością do 1 mm 
(sprawdzenie za pomocą poziomnicy i pionu murarskiego), 

• prawidłowości  ukształtowania  powierzchni okładziny przez przyłożenie w prostopadłych do 
siebie kierunkach łaty kontrolnej o długości 2 m w dowolnych miejscach powierzchni 
okładziny i pomiar wielkości prześwitu za  pomocą  szczelinomierza  z  dokładnością do 1 mm, 

• wizualnym szerokości styków i prawidłowości ich wypełnienia, a w przypadkach budzących 
wątpliwości - przez pomiar z dokładnością do 0,5 mm,  

• jednolitości barwy płytek. 
 
5.5 Odbiór ko ńcowy robót okładzinowych  
Sprawdzenia zgodności z dokumentacją projektowo-kosztorysową powinny być przeprowadzone  przez 
porównanie wykonanej ścian z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie 
wzajemnej zgodności na podstawie oględzin oraz pomiaru, a w odniesieniu do konstrukcji ściany — na 
podstawie protokółów odbiorów międzyfazowych i zapisów, w dzienniku budowy. 
Sprawdzenie jakości użytych materiałów powinno być dokonane zgodnie z pkt. 5.2 
Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót należy przeprowadzić na podstawie 
zapisów w dzienniku budowy. 
Sprawdzenie prawidłowości, wykonania okładzin powinno być dokonane po uzyskaniu przez okładzinę 
pełnych właściwości techniczno-użytkowych. 
 Odbiór okładzin powinien obejmować: 

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
• sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni, 
• sprawdzenie połączenia okładziny z podkładem; badanie należy przeprowadzić— zależ nie od 

rodzaju okładziny — przez oględziny, naciskanie lub opukiwanie, 
6.   OBMIAR ROBÓT  

6.1. Jednostk ą  obmiarow ą robót jest:  

Jednostką obmiarową dla robót okładzinowych są metry kwadratowe powierzchni i oblicz się wg 
rzeczywistej oblicowanej powierzchni. 
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6.2. Zasada obmiaru 

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w 
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
7.   PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
7.1. Roboty okładzinowe           
Płaci się za ustaloną ilość m2 wykonanej okładziny ścian która obejmuje: 
-   przygotowanie stanowiska roboczego, 
-   dostarczenie materiałów i sprzętu, 
-   obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
-   oczyszczenie podkładu, ; 

-   wykonanie okładzin ścian, 

-   oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

-   likwidacja stanowiska roboczego. 
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B-13   SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU R OBÓT BUDOWLANYCH 
 
Grupa robót   -   45.4 
 
Klasa robót   -    45.43 
 
Kategoria robót   -    Sufity podwieszane  z płyt G-K                   kod  CPV  45421146-9 
 
 

1. Wstęp. 
1.1 Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z montażem sufitów w hali sportowej na podstawie typowego projektu 
architektoniczno – budowlanego hali widowiskowo – sportowej 24x53. 
 
1.2 Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 po uprzedniej adaptacji projektu typowego do 
lokalnych warunków gruntowych i klimatycznych. 
 
1.3 Zakres robót obj ętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie sufitów występujących w obiekcie. 
W zakres tych robót wchodzą: 
� Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym 
� Okładziny z płyt gipsowo – kartonowych na suficie 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
1.5.1. Wymagania w odniesieniu do mocowania sufitów z płyt gipso wo-kartonowych na ruszcie 
stalowym. 
Wymagania dotyczą: 
� zgodności wykonania z dokumentacją techniczną obiektu , 
� stosowania materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie, 
� przestrzegania ogólnych zasad wykonania robót w odniesieniu do zamocowania płyt i ich 
wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 
� wichrowatości powierzchni. 
Przed przystąpieniem do wykonywania sufitów z płyt gipsowo-kartonowych powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe. 
Zaleca się przystąpienie do wykonywania sufitów na ruszcie po okresie wstępnego osiadania i 
skurczów murów. 
Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów. 
Okładziny z płyt g-k należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +15oC i gdy wilgotność 
względna powietrza nie jest większa niż 60%. 
Pomieszczenia powinny być suche i przewietrzone. 
1.5.2. Wymagania w odniesieniu do mocowania okładzin z płyt gipsowo – kartonowych do 
sufitu. 
Wymagania dotyczą: 
• zgodności wykonania z dokumentacją techniczną obiektu, 
• stosowania materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie, 
• przestrzegania ogólnych zasad wykonania robót w odniesieniu do suchych tynków, 
• przygotowania podłoży. 
Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów. 
Okładziny z płyt g-k należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +15oC a wilgotność względna 
powietrza nie jest większa niż 60%. 
Pomieszczenia powinny być suche i przewietrzone. 
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2. MATERIAŁY. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 
ogólne”p.2. 
 
2.1. Materiały do sufitów 
Należy stosować materiały dopuszczonych do stosowania w budownictwie. 
� Płyty g-k wg BN-79/6743-02, PN-B-79405 i PN-B-79406, 
� Łączniki i profile stalowe wg instrukcji producenta. 
 
2.2. Masy szpachlowe. 
Zaprawy gipsowe powinny spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w 
szczególności PN-75/B-14505, Atestem Higienicznym nr HK/B/0600/04/2002 i wymagania stawiane 
podane przez producenta gotowych zapraw. 
Masy szpachlowe powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach Producenta oraz 
przechowywane zgodnie z jego instrukcją w sposób zapewniający niezmienność ich parametrów 
technicznych. 
 
2.3. Ruszt stalowy. 
Elementy składowe rusztu powinny spełniać wymagania podane w normach i przepisach 
budowlanych, jak również wymagania podawane w instrukcji producenta. 

 
3. SPRZĘT. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”p.3. 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie, przy użyciu dowolnego typu sprzętu 
wskazanego przez Inżyniera. 
Wykonawca przystępujący do wykonywania tego typu robót powinien w szczególności wykazać się 
możliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 
 
4. TRANSPORT. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”p.4. 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 
lub utratą stateczności. 
4.1. Pakowanie, magazynowanie i transport płyt gipsowo-kartono wych. 
Płyty powinny być pakowane w formie stosów, które należy układać poziomo na kilku podkładach 
dystansowych. Każdy ze stosów powinien być spięty taśmą stalową dla usztywnienia w miejscu 
usytuowania podkładek. 
Pakiety należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym i mocnym, a 
zarazem płaskim podkładzie. Wysokość składowania – do pięciu pakietów o jednakowej długości, 
nakładanych jeden na drugi. 
Płyty należy transportować pod zadaszonymi samochodami. 
4.2. Transport i składowanie profili stalowych do mocowania sufi tów. 
Profile stalowe przeznaczone do formowania rusztu powinny być transportowane w taki sposób, aby 
nie powodowało to trwałych ich odkształceń. 
Elementy należy magazynować w suchych pomieszczeniach. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”p.5. 
Czynności technologiczne przy konstruowaniu sufitu z płyt g-k na ruszcie są następujące: 
• trasowanie rozmieszczenia kotew wieszaków i tyczenie poziomu przyszłego sufitu, 
• mocowanie kotew oraz podwieszenie prętów mocujących, 
• zamocowanie profilu przyściennego, 
• zawieszenie konstrukcji nośnej sufitu podwieszanego oraz dokładne jej wypoziomowanie, 
• pokrycie konstrukcji nośnej płytami g-k, 
• wykończenie powierzchni przez zaszpachlowanie spoin, 
Czynności technologiczne przy mocowaniu okładzin z płyt g-k do sufitu są następujące: 
• przygotowanie podłoża, 
• zamocowanie profili do sufitu, 
• pokrycie płytami g-k, 
• wykończenie powierzchni przez zaszpachlowanie spoin. 
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Grubość blachy stalowej profili sufitowych wynosi 0,6 mm z tolerancją ±0,07 mm lub 0,55 mm z 
tolerancją ±0,03 mm. 
Przedłużenia odcinków profili nośnych, gdy potrzeba taka wynika z wielkości pomieszczenia, dokonuje 
się przy użyciu łącznika wzdłużnego (60/110). Ruszt jest podwieszany do konstrukcji stropu wyższych 
kondygnacji za pomocą wieszaków o takiej długości, aby zapewnić odpowiedni stopień obniżenia w 
zależności od rodzaju pomieszczenia. 
W pomieszczeniach: 
• Których szerokość nie przekracza 4m (pomieszczenia długie i wąskie) stosować ruszt 
pojedynczy jednowarstwowy. Do podłużnych ścian w płaszczyźnie sufitu podwieszanego 
przytwierdzać przyścienne profile UD. Profile CD układać pomiędzy ścianami podłużnymi. Ich 
końce umieszczane są pomiędzy półkami profilu przyściennego i dodatkowo mocowane do 
stropu za pomocą wieszaków usytuowanych wzdłuż profilu CD w odstępach nie większych niż 
160 cm. Rozstaw pomiędzy profilami CD zależy od grubości stosowanej płyty g-k oraz 
kierunków jej usytuowania względem profili CD. 
• Większych, których mniejszy wymiar przekracza 4m należy stosować ruszt dwuwarstwowy 
krzyżowy. W standardowym wykonaniu tego rodzaju rusztu wieszaki są rozmieszczone w 
siatce 120 x 120 cm. Zawiesza się na nich górną warstwę rusztu, którą stanowią profile CD. 
Profile, do których przykręcana będzie płyta g-k, zawiesza się na łącznikach krzyżowych 
obejmujących górny profil i wciśniętych zatrzaskowo pomiędzy półki dolnego profilu. Rozstaw 
pomiędzy profilami CD zależy od grubości stosowanej płyty g-k oraz kierunku jej usytuowania 
względem nich. 
Dopuszczalna rozpiętość między elementami 

 
 
5.2. Tyczenie rozmieszczenia i mocowanie płyt gipsowo-kart onowych. 
Płyty gipsowo-kartonowe mogą być mocowane do rusztu w dwojaki sposób: 
• Mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów nośnych 
rusztu 
• Mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do nich 
dłuższymi krawędziami, 
Przy wykonywaniu sufitów należy przestrzegać zasad: 
• Styki krawędzi wzdłużnych płyt powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem 
(równolegle do kierunku naświetlania pomieszczeń) 
• Przy wyborze wzdłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest aby 
styki długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach 
• Przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu 
konieczne jest aby styki krótszych krawędzi płyt opierały się na tych elementach 
• Płyty rozmieścić możliwie tak aby na obu krańcach każdego z rzędów znalazły się odcięte 
kawałki o szerokości zbliżonej do połowy szerokości płyty (lub połowy jej długości) 
• Styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących pasmach powinny być przesunięte względem 
siebie o odległość zbliżoną do połowy długości płyty 
• W przypadku zastosowania dwóch warstw płyt g-k to drugą warstwę płyt należy mocować 
mijankowo w stosunku do pierwszej przesuwając ją o jeden rozstaw między nośnymi 
elementami rusztu. 
Obróbkę płyt należy przeprowadzić przy użyciu noża zarysowywując licową stronę płyty, tak aby 
karton był przecięty. Po złamaniu płyty należy przeciąć ją od spodu. 
Wycięcia kształtów w płycie uzyskuje się za pomocą płatnicy lub ręcznej piły tarczowej. Otwory na 
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instalacje wykonywać należy wycinarką. 
Płyty gipsowo-kartonowe należy mocować do konstrukcji nośnej rusztu za pomocą wkrętów np. 
samogwintujących wg PN-79/M-83102. Metalowe elementy powinny być w odpowiedni sposób 
zabezpieczone przed korodującym działaniem gipsu. Rozstaw wkrętów powinien być nie większy niż 
30cm, a ich odległość od krawędzi płyty powinna wynosić 10-15mm. Łebki wkrętów powinny być tak 
dociśnięte, aby wgłębiały się w licowe powierzchnie płyt, ale nie powodowały przerwania kartonu lecz 
jedynie mogą go nieco wgniatać w gips. Łebki elementów mocujących należy zagruntować farbą 
olejną i zaszpachlować masą szpachlową. 
W czasie montażu płyt należy uważać aby ich nie uszkodzić i nie doprowadzić do odkształceń. 
 
5.3 Okładziny z płyt gipsowo – kartonowych na suficie. 
Przed przystąpieniem do wykonania okładziny z płyt g-k należy odpowiednio przygotować podłoże, do 
których będą mocowane. 
Podłoże pod suche tynki stanowi płyta żelbetowa stropowa i płyta schodów. 
Podłoże powinno być sztywne i o równej powierzchni. Wadliwie wykonane ościeże i zbyt wystające 
części ścian należy skuć 
Powierzchnia powinna być oczyszczona z kurzu i innych zanieczyszczeń. Podłoże pod suche tynki 
powinno być suche. 
Płyty g-k należy mocować do wcześniej zamocowanych profili. Należy zastosować profile 
kapeluszowe wykonane z blachy ocynkowanej grubości 0,6mm. Profile mocować do stropu za 
pomocą kołków rozporowych. 
Płyty przykręcać do zamocowanych profili wkrętami w rozstawach wskazanych przez producenta 
systemu. 
Montowana płyta powinna być przycięta na długość w taki sposób, aby krawędź poprzeczna po 
przykręceniu wypadała na środku profilu. W sąsiednim rzędzie płyt połączenia poprzeczne muszą być 
przesunięte minimum o jeden profil tak, aby nie powstawały spoiny w kształcie krzyża. Kierunek płytowania 
w pomieszczeniu powinien być taki, aby długie spoiny były równoległe do głównego kierunku padania 
światła. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
Kierownik robót powinien dopilnować, aby materiały były zgodne z aprobatą dotyczącą 
wykonywanego sufitu oraz aby osoby montujące znały wszelkie czynności technologiczne przy 
konstruowaniu sufitu. 
6.1. Płyty gipsowo-kartonowe 
Zakres badań płyt gipsowo-kartonowych oraz ich częstotliwość powinna być zgodna z PN-B-79405. 
Powinna być oceniana: 
� równość powierzchni, 
� narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
� wymiary płyt (zgodnie z tolerancją), 
� wilgotność i nasiąkliwość, 
� obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt. 
Warunki badań płyt i innych materiałów powinny być wpisane do dziennika budowy i akceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 

 
7. OBMIAR ROBÓT. 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
Z powierzchni nie odlicza się powierzchni otworów o przekroju mniejszym niż 0,5m2. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg p.6 niniejszej 
SST dały pozytywne wyniki. 
Sprawdzeniu podlegają wszystkie elementy podane w p. 1.5.1 niniejszej SST zgodne z PN-72/B- 
10122 i p. 1.5.2 niniejszej SST zgodne z PN-EN 300. 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną polega na porównaniu wykonanych prac z 
projektem technicznym - za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru. 
Powierzchnie sufitów powinny stanowić płaszczyzny poziome. Dopuszczalne odchylenia dla płyt 
gipsowo-kartonowych: 
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Sprawdzeniu podlegają również: 
� materiały na podstawie kontroli zapisów w dzienniku budowy oraz innych dokumentów przedłożonych w 
trakcie czynności wstępnych (protokoły badań kontrolnych lub atesty jakości materiałów). 
� prawidłowość zamocowania płyt, wykonania powierzchni, krawędzi i ich wykończenia w stykach, 
obrzeżach itd. z wymaganiami podanymi w PN-72/B-10122 i stwierdzenie wzajemnej zgodności za 
pomocą kontroli zapisów w dzienniku budowy oraz oględzin zewnętrznych i pomiarów. 
Zgodność wykonania sufitów stwierdza się na podstawie porównania wyników badań kontrolnych. 
Sufit powinien być odebrany, jeśli wszystkie wyniki badań są pozytywne. Jeżeli chociaż jeden wynik 
badania jest negatywny, tynk nie powinien być przyjęty. W takiej sytuacji należy: 
• jeśli to możliwe, poprawić sufit i przedstawić je do ponownego odbioru, 
• w przypadku, gdy nie są możliwe poprawki – należy zdemontować sufit, ponownie go 
wykonać i przedstawić do ponownego odbioru. 
Protokół odbioru gotowych sufitów powinien zawierać: 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania sufitów z zamówieniem. 
Płyty gipsowo-kartonowe nie powinny wykazywać następujących wad i uszkodzeń: 
- dziur, załamań i pęknięć, 
- zdarcia lub naderwania licowego kartonu, 
- częściowego rozmycia masy gipsowej w płytach, 
- rozwarstwienia się, 
- gnicia kartonu lub wykwitów pleśni, 
- zacieków na kartonie, 
- odspojenia lub odpadania płyt od podłoża. 
Konstrukcja rusztu pod płyty powinna : 
- stanowić sztywne i nieodkształcalne podłoże dla płyt, 
- być zabezpieczona antykorozyjnie. 

 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.9. 
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1m2. Cena obejmuje: 
� przygotowanie stanowiska roboczego, 
� zakup, dostarczenie materiałów, 
� obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 
� ustawienie i obsługę rusztowań, 
� przygotowanie podłoża, 
� przygotowanie rusztu stalowego (dla sufitu podwieszanego), 
� przymocowanie płyt do podłoża (płyty na profilach kapeluszowych) lub do gotowego rusztu 
za pomocą wkrętów wraz z przycięciem i dopasowaniem (dla sufitu podwieszanego), 
� szpachlowanie połączeń i styków płyt ze ścianami, 
� szpachlowanie i cyklinowanie wykończeniowe, 
� oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
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10.1 Normy. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany. 
PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 
PN-B-79406;97, PN-B-79405;99 Płyty gipsowo-kartonowe. 
PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
10.2 Inne dokumenty i instrukcje. 
Poradnik majstra budowlanego. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Roboty wykończeniowe. Tynki. 
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B-14   SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU R OBÓT BUDOWLANYCH 
 
Grupa robót   -   45.4 
 
Klasa robót   -    45.44 
 
Kategoria robót   -    Roboty malarskie                                       kod  CPV  45442100-8 
 
Przedmiot opracowania  
Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonywania i odbioru robót malarskich 

Zakres stosowania 
Warunki techniczne mają zastosowanie przy wykonywaniu robót malarskich oraz ich odbiorze. 
Niniejsze wymagania  techniczne dotyczą robót malarskich obejmujących następujące   malowania :   
zwykłe i doborowe wykonywane w warunkach normalnych, ręcznie przy zastosowaniu następujących 
typów farb : 
a)   dających się rozcieńczyć wodą: 

• farby emulsyjne wodorozcieńczalne, w których spoiwem jest trwała zawiesina rozproszonych 
w wodzie drobnych cząsteczek substancji stałych, polimerów lub kopolimerów z dodatkiem 
emulgatorów, środków zmiękczających, stabilizatorów itp., 

• farby olejne na spoiwie bezwodnym z olejów schnących (pokostowy i polipokostowy) oraz 
modyfikowane żywicami syntetyczny mi, 

1.   MATERIAŁY 

Wszelkie materiały do ułożenia płytek ceramicznych na ścianach powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do 
powszechnego stosowania w budownictwie. 
 
1.1. Materiały do malowania wn ętrza budynku 
Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 
świadectwom dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Na tynkach i płytach gipsowokartonowych 
stosuje się zależnie od pomieszczenia i zgodnie z wytycznymi w projekcie: farby 
emulsyjne, farby olejne lub akrylowe zmywalne – wszystkie wytwarzane fabrycznie, powinny 
odpowiadać wymaganiom normy PN-C-81914:2002 oraz PN-C-81901:2002. 
 
1.2. Materiały do malowania zewn ętrznych cz ęści budynku 
Na tynk akrylowy przy malowaniu cokołu budynku hali należy stosować farby akrylowe odporne na 
warunki zewnętrzne, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 
 
1.4  Emulsja gruntuj ąca 
Przed naniesieniem powłok malarskich należy ściany zagruntować środkiem UNI-GRUNT. 
Farby gotowe  farby olejne, farby emulsyjne powinny być przygotowane  fabrycznie w postaci 
całkowicie przystosowanej do użycia na budowie. 
Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać  wymaganiom  norm  państwowych lub  
świadectw  dopuszczenia  do  stosowania w budownictwie. 
 
1.5. Wymagania dla farb akrylowych: 
• Lepkość umowna: min. 60 
• Gęstość: max. 1,6 g/cm3 

• Zawartość substancji lotnych w % masy max. 45% 
• Roztarcie pigmentów: max. 90m 
• Czas schnięcia powłoki w temp. 200C i wilgotności względnej powietrza 65% do osiągnięcia 5 
stopnia wyschnięcia – max. 2 godz. 
 
1.6. Wymagania dla farb olejnych:  
• Wydajność 6-10m2 / dm3 

• Farby winny odpowiadać normie: PN-C-81901/2002 
 
1.7. Wymagania dla powłok: 
• Wygląd zewnętrzny – gładka, matowa, bez pomarszczeni i zacieków, 
• Grubość – 100-120 µm, 
• Przyczepność do podłoża – 1 stopień, 
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• Elastyczność – zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub 
odstawania od podłoża, 
• Twardość względna – min. 0,1, 
• Odporność na uderzenia – masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna 
powodować uszkodzenia powłoki, 
• Odporność na działanie wody – po 120 godz. Zanurzenia w wodzie nie może występować 
spęcherzenie powłoki. 
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka 
stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5oC. 

 
2.   SPRZĘT 
2.1 Sprzęt do wykonywania robót  

Roboty można wykonać ręcznie. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego 
wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

3.  TRANSPORT 

3.1 Transport materiałów:  

Do transportu materiałów stosować następujące sprawne technicznie środki transportu: 
-samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton. 

4.  WYKONANIE ROBÓT 

4.1 Wymagania podstawowe  
Podczas wykonywania robót malarskich obowiązują wymagania dotyczące robót tynkowych i 
podanych malarskich. 
W przypadku malowania w warunkach, gdy nie ma możliwości zainstalowania rusztowań, a prace 
malarskie wykonuje się z pomostów opieranych na konstrukcji (tzw. kładki), malarz powinien być 
zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczeństwa przymocowanym do konstrukcji. 
Przy robotach przygotowawczych wymagających użycia materiałów o właściwościach alkalicznych 
(wapno, soda kaustyczna, pasty do ługowania powłok itp.) należy stosować środki ochrony 
osobistej. 
Materiałów zawierających związki ołowiu i chromu (np. farby przeciwrdzewne miniowe, żółcień 
chromową) jako szkodliwych dla zdrowia nie należy nanosić metodą natrysku, a po włok z tych 
materiałów szlifować na sucho. 
Przy wykonywaniu wymalowań materiałami zawierającymi lotne rozpuszczalniki lub roz-
cieńczalniki organiczne (np. w farbach olejnych, olejno-żywicznych, wyrobach lakierowych fta-
lowych, lakierach) należy stosować odzież ochronną, 
 
4.2  Podkład pod roboty malarskie  

Roboty malarskie powinny być wykonywane na podłożach tynkowych lub podłożach beto-
nowych odpowiadających wymaganiom podanym w B- 4 dotyczącym robót tynkowych, jak też na 
podłożach gipsowych i innych po dokonaniu odbioru. 
 
4.3  Warunki ogólne przyst ąpienia do robót  malarskich  

Przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i wygładzić powierzchnię przeznaczoną do 
malowania, naprawić uszkodzenia, wy konać szpachlowanie i szlifowanie, jeżeli jest wymagana 
duża gładkość powierzchni. Następnie należy powierzchnię zagruntować. W robotach   olejnych   
gruntowanie   należy   wykonać przed  szpachlowaniem.   
Roboty malarskie wewnątrz budynku powinny być wykonywane dopiero po wyschnięciu   
tynków  i  miejsc   naprawionych. Malowanie konstrukcji stalowych można wykonywać po 
całkowitym i ostatecznym mocowaniu wszystkich elementów konstrukcyjnych i osadzeniu innych 
przedmiotów w ścianach. 
Wilgotność powierzchni tynkowych  przewidzianych pod malowanie powinna być nie większa, 
niż to podano w tabeli. Malowanie tynków o wyższej wilgotności niż podana w tabeli może 
powodować powstawanie plam, a nawet niszczenie powłoki malarskiej.  
Pierwsze  malowanie ścian i sufitów można wykonywać po zakończeniu robót poprzedzających, a w 
szczególności: 

• całkowitym ukończeniu robót budowlanych i instalacyjnych, wodociągowych, kanali-
zacyjnych,  centralnego   ogrzewania, elektrycznych, założenia ceramicznych urządzeń  
sanitarnych   (biały  montaż)   oraz armatury oświetleniowej, 

• dopasowaniu okuć i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej  
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Drugie malowanie można wykonywać po: 
• wykonaniu tzw. białego montażu, 
• po ułożeniu posadzek (z wyjątkiem posadzek z tworzyw sztucznych)  
 
Największa dopuszczalna wilgotno ść tynku przeznaczonego do malowania  

 

Rodzaj powłoki z farby  Największa wilgotność 
podłoża, % masy  

Farba olejna, olejno-żywiczna i   
syntetyczna   (np.   ftalowa) 
Farba emulsyjna  

3 
 
4  

4.4   Malowanie farbami emulsyjnymi  
Powłoki powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących (z 
wyjątkiem spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho i na szorowanie, a także na reemulgację.   
Powinny one dawać matowy  wygląd  pomalowanej  powierzchni. 
4.5  Przygotowanie farby  
Farba silikatowa ATLAS ARKOL S i akrylowa ATLAS ARKOL Edostarczana jest w postaci gotowej do 
użycia. Po otwarciu wiaderka jego zawartość należy koniecznie przemieszać w celu wyrównania 
konsystencji. Farbę można rozcieńczać, zwłaszcza w przypadku prowadzenia prac w temperaturach 
podłoża lub otoczenia zbliżonych do maksymalnej dopuszczalnej (+25°C). Do rozc ieńczania należy 
używać preparatu ATLAS ARKOL SX w ilości max. 7% (w stosunku objętościowym). Na opakowanie 
10 litrowe można dodać maksymalnie 0,7 litra preparatu. Przyjęte proporcje rozcieńczania należy 
zachować na całej malowanej powierzchni. Do ostatecznego malowania należy stosować farbę w 
postaci nierozcieńczonej. 
 
4.6  Sposób u życia farby ATLAS ARKOL S . 
Na przygotowane i zagruntowane podłoże należy nanieść cienką, równomierną warstwę farby ATLAS 
ARKOL S. Malowanie można wykonywać wałkiem, pędzlem lub metodą natryskową, jednokrotnie lub 
dwukrotnie w zależności od chłonności i struktury podłoża. Przerwy technologiczne podczas 
malowania należy z góry zaplanować, np. w narożnikach i załamaniach budynku, pod rurami 
spustowymi, na styku kolorów itp. Nanoszenie farby na tak zaplanowaną powierzchnię należy 
prowadzić w sposób ciągły (stosując technologię “mokre na mokre”), unikając przerw w pracy i nie 
dopuszczając do malowania już częściowo wyschniętej farby. Malowaną powierzchnię należy chronić, 
zarówno w trakcie prac jak i w okresie wysychania farby, przed bezpośrednim nasłonecznieniem, 
działaniem wiatru i opadów atmosferycznych. Czas wysychania farby zależnie od podłoża, temperatury 
i wilgotności względnej powietrza wynosi od ok. 2 do 6 godzin.  
Uwaga:  Aby uniknąć różnic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych farb, należy na jedną 
powierzchnię nakładać farbę o tej samej dacie produkcji. W wyniku malowania następuje w sposób 
naturalny nieznaczne wygładzenie faktury podłoża. Malowanie powierzchni różniących się między 
sobą fakturą i parametrami technicznymi może powodować efekt różnych odcieni danego koloru farby. 
Z chemicznego punktu widzenia powłoka z farby silikatowej po wyschnięciu jest nie do usunięcia, bez 
ryzyka uszkodzenia podłoża. Dlatego też należy dokładnie zabezpieczyć wszystkie elementy 
znajdujące się w pobliżu malowanej powierzchni, np. szyby, stolarkę okienną i drzwiową, obróbki 
blacharskie i inne elementy wykończeniowe.  
Farba ATLAS ARKOL E jest dostarczana w postaci gotowej do użycia. Nie wolno łączyć jej z innymi 
materiałami. Przed użyciem należy ją koniecznie dokładnie wymieszać celem wyrównania 
konsystencji. Czynność tę najlepiej wykonać mechanicznie, stosując wolnoobrotową wiertarkę z 
mieszadłem. Do nanoszenia pierwszej warstwy, tzw. podkładowej na tynki strukturalne farbę należy 
rozcieńczyć, dodając maksymalnie 0,4 litra wody na 10 litrowe opakowanie farby. 
Niniejsze informacje stanowi ą podstawowe wytyczne, dotycz ące stosowania wyrobu i nie 
zwalniaj ą z obowi ązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prz episami 
BHP. 

4.7  Emulsja gruntuj ąca 
Powłoka gruntująca UNI-GRUNT nanoszona ręczne na powierzchnię ściany. Środek gruntujący 
nanosi się po całkowitym wyschnięciu nowych wypraw tynkarskich. Wilgotność tynku nie 
powinna przekraczać 5 %. 
 
5.   WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  



 94 

 
5.1. Kontrola jako ści  robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 
niniejszej specyfikacji 
 
5.2. Kontrola materiałów  
Odbiór materiałów  powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. 
Odbiór   materiałów   powinien   obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z 
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. 
Sprawdzenie  materiałów należy przy odbiorze  robót  zakończonych  przeprowadzić  po- średnio 
na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów) z kontroli producenta, 
stwierdzających zgodność użytych materiałów z dokumentacją techniczną oraz właściwymi 
normami. 
Materiały, w których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a budzące 
wątpliwości, powinny być przed użyciem do robót poddane badaniom jakości przez upoważnione 
laboratoria. 
 
5.3 Odbiór podkładu  
Podłoża tynkowe powinny pod względem dokładności i równości wykonania odpowiadać 
wymaganiom dla tynków zwykłych lub pocienionych ze szpachlówek gipsowych. Powierzchnie tyn-
ków przed malowaniem powinny być przygotowane w następujący sposób:  

• wszelkie ubytki i uszkodzenia tynku powinny być naprawione przy użyciu tej samej 
zaprawy, z której tynk był wykonany i zatarte w taki sposób, aby naprawione miejsce 
równało się z powierzchnią tynku; w przypadku malowania farbami klejowymi dopu-
szcza się użycie do naprawiania uszkodzeń zaprawy gipsowej, 

• przy, malowaniu tynków gipsowych farbami emulsyjnymi podłoża powinny być 
zaimpregnowane środkiem UNI-GRUT, 

• powierzchnie tynków nowych lub uprzednio malowanych należy przed malowaniem 
oczyścić z kurzu, 

• w zależności od rodzaju powłoki malarskiej nowe tynki cementowe, cementowo-wapienne i 
wapienne powinny być zagruntowane środkiem UNI-GRUT, 

Powierzchnie stolarki okiennej i drzwiowej i inne elementy z drewna i materiałów drewno 
pochodnych oraz podłoża białe powinny: 

• mieć gładką powierzchnię, a ewentualne uszkodzenia naprawione szpachlówką klejowo-
olejną lub inną dopuszczoną normą lub świadectwem do danego zakresu stosowania, 

• sęki i miejsca żywiczne powinny być pokryte roztworem spirytusowym szelaku lub la-
kierem spirytusowym (2-krotnie), 

• powierzchnie   przed  malowaniem  powinny być odkurzone i oczyszczone z tłuszczu, ży-
wicy, pyłu lub innych zanieczyszczeń. 

Powierzchnie stalowe powinny być przygotowane jak dla warunków zewnętrznych.  
Metalowe pokrywki puszek instalacji elektrycznej powinny być niezależnie od przewidywanego 
rodzaju powłoki na powierzchnię ścienną — pokryte farbą rdzochronną na pyle cynkowym. 
 
5.4 Kryteria oceny jako ści i odbiór powierzchni przygotowanej do malowania 
Terminy wykonywania badań podłoży pod malowanie powinny być następujące: 

• badanie powierzchni tynków należy wykonywać po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia, 
• badanie wszystkich podłoży należy przeprowadzać dopiero po zamocowaniu i wbudo-

waniu elementów przeznaczonych do malowania, bezpośrednio przed przystąpieniem do 
robót malarskich, 

• badanie materiałów należy przeprowadzać bezpośrednio przed ich użyciem, 
• badanie  podkładów należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 2 dniach od daty ich 

ukończenia. 
 
Badania techniczne należy przeprowadzać przy temperaturze  powietrza nie  niższe]  niż +  
5°C i przy wilgotno ści względnej powietrza poniżej 65%. 
 
5.5  Badanie podło ży  
Badanie podłoży powinno obejmować : 

• sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku wapiennego, cementowo-wapiennego lub ce-
mentowego należy przeprowadzać, przez ze skrobanie warstwy tynku o grubości około 4 
mm i zwilżenie zeskrobanego miejsca roztworem   alkoholowym   fenoloftaleiny   l°/o. Tynk 
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jest dostatecznie skarbonizowany, gdy zwilżone miejsca pozostaną bezbarwne lub 
zabarwią się na bladoróżowo, natomiast intensywne    zabarwienie    różowe    świadczy o 
niedostatecznym skarbonizowaniu tynku, 

• sprawdzenie odtłuszczenia powierzchni stali  itp.  należy wykonać przez  polanie  badanej   
powierzchni  wodą; próba daje wynik dodatni, jeśli woda spływając  nie tworzy  smug i 
nie  pozostawia kropli. 

 
5.6  Badanie materiałów 
Badanie materiałów powinno obejmować : 

• sprawdzenie materiałów należy przeprowadzać na podstawie zapisów w dzienniku bu-
dowy i zaświadczeń o jakości materiałów wystawianych przez producentów oraz wy-
ników   kontroli,   stwierdzających   zgodność przeznaczonych do użycia materiałów z wy-
maganiami  dokumentacji  technicznej   oraz z odpowiednimi normami państwowymi lub 
ze świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie, 

• materiały, których jakość nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, powinny być 
zbadane przed użyciem. 

 
Badanie warstw gruntujących obejmuje: 

• sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych po wierzchni tynków — przez kilkakrotne po 
tarcie dłonią podkładu i sprawdzenie, czy z powierzchni nie osypują się ziarenka pias-
ku, 

• sprawdzenie nasiąkliwości przez spryskanie powierzchni podkładu kilkoma kroplami wody; 
gdy wymagana jest mała nasiąkliwość, ciemniejsza plama na zwilżonym miejscu po winna 
wystąpić nie wcześniej niż po trzech sekundach, 

• sprawdzenie wsiąkliwości przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkości około 0,10 
m2 farbą podkładową; podkład jest dostatecznie szczelny, jeśli przy nałożeniu następnej 
warstwy powłokowej wystąpią różnice w połysku względnie w odcieniu powłoki, przy 
sprawdzaniu wyschnięcia należy mocno przycisnąć tampon z waty o grubości około 1 cm 
ciężarkiem o masie 5 kg na przeciąg kilkunastu sekund; powierzchnię należy uznać z 
wyschniętą, jeżeli po odjęciu tamponu włókienka waty nie przylgnęły do powierzchni 
podkładu, 

• sprawdzenie przyczepności podkładu z farb miniowych należy wykonywać zgodnie z 
wymaganiami normy państwowej. W przypadku elementów drobnowymiarowych badanie 
przyczepności można wykonywać w sposób uproszczony, tj. przez kilkakrotne uderzenie 
podkładu młotkiem o masie 150 g. Podkład ma dostateczną-przyczepność, jeżeli po 
wykonaniu próby nie będzie odpadał pomimo ewentualnych spękań. 

 
5.4  Ocena jako ści .  
Jeżeli wszystkie badania przewidziane dadzą wynik dodatni, wykonaną okładzinę należy uznać 
za zgodną z wymaganiami normy. W przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie dało wynik ujemny, 
należy albo całość odbieranych robót okładzinowych, albo tylko ich niewłaściwie wykonaną część, 
uznać za niezgodną z wymaganiami normy i niniejszych warunków technicznych. W razie 
uznania całości robót za niezgodne z wymaganiami normy, należy ustalić, czy trzeba 
całkowicie lub częściowo odrzucić roboty, czy też po dokonaniu poprawek możliwe jest 
doprowadzenie ich do zgodności z wymaganiami normy, a następnie przedstawienie do ponownego 
odbioru, którego wynik jest ostateczny. 

 
6.   OBMIAR ROBÓT  

6.1. Jednostka  obmiarowa  

Jednostką obmiarową dla robót malarskich jest metry kwadratowe powierzchni.  

 

6.2. Zasada obmiaru 

Zasady przedmiarowania podane są w KNR 02-02 rozdział 15. Ilość robót określa się na podstawie 
dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej 
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
7.   PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
7.1. Roboty malarskie         
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Płaci się za ustaloną ilość m2 wykonanej okładziny ścian która obejmuje: 
-   przygotowanie stanowiska roboczego, 
-   dostarczenie materiałów i sprzętu, 
-   obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
-   oczyszczenie podkładu, ; 

-   wykonanie robót malarskich, 

-   oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

-   likwidacja stanowiska roboczego. 

8.   PRZEPISY ZWIĄZANE 
8.1 Normy   
 

PN-70/B-10100  

Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-69/B-10280  
Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbamiemulsyjnymi 
PN-69/B-40285  
Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych 
PN-80/C-04401  
Pigmenty. Ogólne metody badań 
PN-79/C-04411  
Pigmenty. Oznaczanie trwałości na światło 
PN-62/C-81502  
Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań 
PN-70/H-97051  
Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania. 
Ogólne wytyczne 
PN-71/H-97053  
Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne 
BN-75/6113-1,6    
Farba chlorokauczukowa do gruntowania 
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B-15   SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU R OBÓT BUDOWLANYCH 
 
Grupa robót   -   45.4 
 
Klasa robót   -    45.44 
 
Kategoria robót   -    Ślusarka okienna i drzwiowa                                      kod  CPV  45442100-8 

 
1. Wstęp. 
1.1 Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej. 
 
1.2 Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 po uprzedniej adaptacji projektu typowego do 
lokalnych warunków gruntowych i klimatycznych. 
 
1.3 Zakres robót obj ętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie montażu ślusarki drzwiowej i okiennej występujących w obiekcie szkoły. 
W zakres tych robót wchodzą: 
• Ślusarka okienna aluminiowa 
• Ślusarka drzwiowa, 
• Szklenia fasadowe słupowo-ryglowe, 
• Przeszklenia w ramie aluminiowej, 
• Drobne elementy ślusarskie w budynku: kratki aluminiowe w pomieszczeniu kotłowni i wentylatorni. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. Dodatkowo przed zamówieniem stolarki i ślusarki należy 
sprawdzić wymiary otworów okiennych. 
2. Materiały. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 
ogólne”p.2. 
Wszystkie materiały i elementy składowe zostały zaprojektowane tak, aby stanowiły kompletny system 
o charakterystyce określonej poniżej. Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały i 
elementy składowe były kompatybilne w stosunku do siebie i zgodne z projektem. 
Wszystkie szklenia i ramy powinny pochodzić od jednego zatwierdzonego producenta i będą 
kompatybilne pod względem koloru i odcienia na całym odcinku tego projektu. 
Wymaga się, aby wszystkie elementy składowe, materiały i podzespoły były w pełni zgodne z polskimi 
normami i posiadały aprobatę techniczną. 
Wymaga się, aby montaż ślusarki aluminiowej wykonała specjalistyczna firma. 
 
2.1. Ślusarka aluminiowa oraz przeszklenia w ramiach aluminiowych 
2.1.1. Wbudować należy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami i powłokami. 
 
2.1.2. Powłoki 
Wszystkie elementy aluminiowe otrzymają wykończenie powłoką proszkową w kolorze oksydowane 
aluminium, kratki aluminiowe w kotłowni i wentylatorni, zarówno ościeżnica i lamele wykonane 
zostaną z aluminium w kolorze jasnopopielatym – dodatkowo do kratki zostanie zamontowana od 
wewnątrz siatka przeciw owadom o oczkach 2/2 mm. 
Obróbka wstępna zostanie przeprowadzona zgodnie z normą DIN 50939. Wszystkie powierzchnie 
muszą być całkowicie wolne od pyłów, zanieczyszczeń i wilgoci przed nałożeniem powłoki. Należy 
zapobiec zanieczyszczeniu powierzchni po obróbce wstępnej i natychmiast potem nałożyć powłokę. 
Powłoki powinny spełniać wymogi prób kwalifikacyjnych zgodnie z normą ISO 2360 (grubość), ISO 
2813 (luminacja), ISO 2409 (przyleganie), ISO 2815 (wgniecenia), ISO 1519 (składanie), ISO 1520 



 98 

(formowanie głębokie). 
Elementy muszą być wypalane niezwłocznie po nałożeniu powłoki, różnice temperatur w czasie 
wypalania nie powinny przekroczyć 20oC. Zamalowywanie powłok jest niedozwolone. 
Minimalna grubość powłoki wyniesie 60-80 mikronów. Projektowana trwałość systemu powłok 
wyniesie 20 lat. 
 
2.1.2. Profile 
Na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium PA3 wg PN-EN 755-1:2001, PNEN 
755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004. Połączenia elementów wykonywać jako spawane (druty do 
spawania PA3), nitowane lub skręcane na śruby. Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny 
odpowiadać wymaganiom normy PN-80/M-02138. 
Wybór systemu – profile pokazane na rysunkach są jedynie wskazaniem, nie narzuca się wyboru 
systemu profili aluminiowych . Wykonawca może wybrać profile dostosowane do przeznaczenia w 
ramach poniższych ograniczeń ogólnych: 
• Profile powinny być jak najbliższe profilom pokazanym na rysunkach. 
 
2.1.3. Uszczelki i przekładki 
Uszczelki i przekładki zostaną dobrane tak, aby były chemicznie kompatybilne ze wszystkimi 
pozostałymi materiałami w systemie, powinny one odpowiadać następującym wymaganiom: 
• Twardość Shor’a min. 35-40 
• Wytrzymałość na rozciąganie ok. 8,5 MPa 
• Odporność na temperaturę od -30 do +80oC 
• Palność – nie powinny rozprzestrzeniać ognia 
• Nasiąkliwość – nie nasiąkliwe 
• Trwałość min. 20 lat 
 
2.1.4. Przenikanie ciepła 
Profile aluminiowe zastosowane w projekcie : słupki, ryle, ramiaki winny należeć do grupy 
materiałowej 2.1. 
Zespoły szyb podwójnych winny mieć współczynnik przenikania k=1,1 W/m2K, również szklenie 
podwójne zastosowane w naświetlach drzwi aluminiowych winno mieć współczynnik przenikania 
k=1,1 W/m2K. Należy pamiętać, aby przeszklenia w drzwiach aluminiowych zostały wykonane ze 
szkła bezpiecznego zgodnie z zestawieniem ślusarki w projekcie, a przeszklenia wszystkich drzwi 
aluminiowych ze szkła hartowanego. 
Współczynnik przenikania dla kraty aluminiowej (oznaczenie w projekcie K1) k= 0,5 W/m2K.. 
 
2.1.5. Szklenie 
Projektowane jest szklenie okien i przeszkleń podwójnymi zestawami ze szkła typu Float, 
bezbarwnego i przeźroczystego o współczynniku przenikania ciepła 1,1 W/m2K. W przeszkleniach 
korytarzy i łącznika  przewidziano szkło bezpieczne (szyby klejone z folią). 
W drzwiach wejściowych i ewakuacyjnych, w miejscach bezpośredniego dostępu 
osób korzystających z budynku, gdzie może dojść do rozbicia tafli szklanych, przewiduje się szkło 
hartowane od wnętrza i od zewnątrz obiektu. 
W wewnętrznych drzwiach przeszklonych – szklenie pojedyncze, przeźroczyste, hartowane. 
2.1.5.1.Grubość szkła ma zostać obliczona przez Wykonawcę tak, aby spełniała wymagania 
konstrukcyjne i przepisowe – norma BN-79/6821-03 Szkło budowlane. Szyby bezpieczne, hartowane, 
płaskie. 
2.1.5.2.Wszystkie elementy szklane określone jako szkło hartowane mają być wykonane ze szkła 
hartowanego zgodnie z parametrami wymaganymi przez polskie normy: BN-79/6821-03 Szkło 
budowlane. Szyby bezpieczne, hartowane, płaskie. 
2.1.5.3. Wszystkie elementy szklane określone jako szkło bezpieczne mają być wykonane ze szkła 
bezpiecznego (szyby klejone z folią) zgodnie z parametrami wymaganymi przez polskie normy: BN- 
79/6821-03 Szkło budowlane . Szyby bezpieczne, hartowane, płaskie. 
 
2.1.6. Okucia budowlane 
Wyroby ślusarskie powinny być wyposażone w okucia zamykające, zabezpieczające i uchwytowe 
zgodnie z dokumentacją. 
 
2.2. Ślusarka drzwiowa stalowa 
Wbudować należy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami i powłokami 
antykorozyjnymi w kolorze jasno popielatym. 
2.2.1. Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać wymaganiom podanym w punkcie 2.1.3. 
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2.2.2. Wymagania ppoż: drzwi stalowe, oznaczone w projekcie odpowiednimi symbolami cechują się 
odpornością ogniową – 30 min. 
 
3. Sprzęt. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”p.3. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 
 
4. Transport. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”p.4. 
Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednią 
normą. 
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone przed 
uszkodzeniem, przesunięciem oraz utratą stateczności. 
 
5. Wykonanie robót. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”p.5. 
 
5.1.Wykonanie robót – ślusarka aluminiowa i stalowa 
5.1.1.Przygotowanie o ścieży 
Ościeża powinny odznaczać się dokładnością kształtu i wymiarów, ich płaszczyzny powinny być 
równe i gładkie , a przed montażem oczyszczone z pyłu. Podłoże powinno zostać wzmocnione, jeżeli 
nie wykazuje wystarczającej zwartości, trwałości i występuje ryzyko odspojenia się warstwy klejącej 
wraz z drobinami materiału z powierzchni ościeża. 
5.1.2. Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić: 
• Prawidłowość wykonania ościeży, 
• Możliwość mocowania elementów do ścian, 
• Jakość dostarczonych elementów do wbudowania. 
5.1.3. Elementy powinny być osadzone zgodnie z instrukcją zaakceptowaną przez Inżyniera. 
5.1.4. Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku. 
5.1.5. Ościeżnice aluminiowe osadzić w ościeżach nieotynkowanych z przewidzianym luzem na 
wbudowanie po 1-5cm. 
Przed właściwym zamocowaniem ościeżnica powinna zostać ustawiona i zablokowana w ościeży za 
pomocą klinów montażowych, poduszek pneumatycznych lub specjalnych ścisków montażowych. 
Próg ościeżnicy powinien zostać podparty na klinach lub klockach, które zostaną na stałe. 
Punkty wstępnego mocowania ościeżnicy (klinowanie w ościeży) powinny być rozmieszczone przy 
narożach ościeżnicy, aby nie spowodować wygięcia elementów ościeżnic. 
Rodzaj łączników (kotwy, wkręty, tuleje), ich wymiary i rozstaw powinny być tak dobrane, aby 
spełnione były wymogi bezpieczeństwa z uwagi na obciążenia, jakie występują w eksploatacji okien i 
drzwi. Niezależnie od rodzaju wszystkie łączniki muszą być zabezpieczone antykorozyjnie. Kotwy 
powinny być wykonane z blachy grubości min. 1,5mm, kształt części połączeniowej z ościeżnicą 
trzeba dostosować do jej profilu. 
Ważne, aby przy zestawach przeszkleń o dużych gabarytach stosować, zgodnie z wytycznymi 
producenta, łączniki umożliwiające kompensację rozszerzalności liniowej. 
5.1.6. Osadzone elementy powinny być uszczelnione między ościeżem a ościeżnicą lub ścianą tak, 
aby nie następowało przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienie 
wykonywać z elastycznej masy uszczelniającej. 
 
5.3 Zastosowanie materiałów uszczelniaj ących 
Przed rozpoczęciem nakładania materiałów uszczelniających należy upewnić się, że powierzchnie są 
gładkie i nieuszkodzone. Powierzchnie, do których mają przylegać materiały uszczelniające, należy 
oczyścić za pomocą materiałów i metodą zalecana przez producenta materiałów uszczelniających. 
Należy usunąć wszystkie tymczasowe powłoki, taśmy, materiały luźno przylegające, pyły, oleje, 
smary stałe i inne środki , które mogą mieć wpływ na siłę wiązania. Należy zachować czystość 
połączeń i zabezpieczyć je przed uszkodzeniem do chwili nałożenia materiałów uszczelniających. 
W połączenia należy wsunąć podkładki połączeniowe i/lub taśmę wiążącą, nie zostawiając wolnych 
przestrzeni. 
Należy zasłonić powierzchnie przylegające taśmą maskującą, aby nie dopuścić do poplamienia i 
zabezpieczyć powierzchnie , które byłoby trudno oczyścić po zabrudzeniu podkładem lub materiałami 
uszczelniającymi. 
Należy stosować wyposażenie i metody zalecane przez producenta materiałów uszczelniających oraz 
nakładać je w zalecanym okresie trwałości podkładu i materiałów uszczelniających oraz w zalecanych 
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zakresach temperatur i podłoża. 
Nie należy nakładać materiałów uszczelniających na powierzchnie wilgotne (o ile nie ma innych 
zaleceń), na powierzchnie pokryte lodem lub śniegiem lub w czasie surowych warunków 
atmosferycznych. Nie wolno podgrzewać połączeń dla ich wysuszenia lub podwyższenia temperatury. 
Należy całkowicie wypełnić połączenia, nie zostawiając wolnych przestrzeni, wypierając wszelkie 
powietrze i zapewniając dokładne przyleganie materiałów uszczelniających do wymaganych 
powierzchni połączeń. Należy niezwłocznie zdjąć nadmiar materiałów uszczelniających z powierzchni 
szkła i powierzchni przylegających. 
 
5.5. Ochrona i zako ńczenie prac 
5.5.1. Wszelkie materiały, elementy składowe i prace zakończone zostaną w czystości i w pełni 
zabezpieczone przed uszkodzeniem przez cały czas trwania prac. Wszelkie uszkodzenia 
skończonych prac zostaną naprawione na koszt Wykonawcy. 
5.5.2. Należy przygotować przykrycia, zabezpieczenia, opakowania itp. konieczne dla zapobieżenia 
uszkodzeniom elementów w czasie i po dostarczeniu na plac budowy. Zabezpieczenia należy usunąć 
dopiero wtedy, gdy elementy będą gotowe do zainstalowania. Należy przygotować tymczasowe 
bariery, osłony, oznakowanie, itp. Aby zapobiec uszkodzeniom zainstalowanych prac. 
Elementy uszkodzone na skutek zaniedbania Wykonawcy zostaną wymienione na nowe. 
Retuszowanie malowania uszkodzonych powłok proszkowych zwykle nie jest dopuszczalne. 

 
6. Kontrola jako ści robót. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.6. 
6.1. Ocena jako ści robót w zakresie ślusarki aluminiowej i stalowej 
Badanie powinno obejmować : 
• sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, połączeń 
konstrukcyjnych, 
• sprawdzenie prawidłowego działania części ruchomych, 
• sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i 
spoziomowania, 
• sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 
• sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami i ościeżami, 
• sprawdzenie działania części ruchomych, 
• stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
 
7. Obmiar robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7. 
Jednostką obmiarową jest ilość m2 elementów zamontowanych wraz z uszczelnieniem sztuk 
wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic. 
 
8. Odbiór robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.8. 
Wszystkie roboty związane z montażem stolarki drzwiowej oraz ślusarki stalowej i aluminiowej 
podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9. Podstawa płatno ści. 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.9. 
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje: 
• Dostarczenie gotowej stolarki, 
• Osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem , 
• Dopasowanie i wyregulowanie, 
• Ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 

 
10. Przepisy zwi ązane. 
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
PN-80/M-02318 Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych 
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
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B-16   SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU R OBÓT BUDOWLANYCH 
 
Grupa robót   -   45.2 
 
Klasa robót   -    45.25 
 
Kategoria robót   -    Rusztowania montaż                         kod  CPV  45262120-8 
                                 Rusztowania demontaż                     kod CPV   45262110-5  
 
Przedmiot opracowania  
Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonywania i odbioru rusztowań zewnętrznych 

Zakres stosowania 

Warunki techniczne dotyczą: 
• ustawienia i rozbiórki rusztowań zewnętrznych 

1.   MATERIAŁY 

1.1  Materiały do rusztowa ń stalowych  

Do montażu rurowych rusztowań budowlanych stosuje się rury stalowe czarne (odpowiadające 
normie PN-64/H-74200 o typowych długościach 1,8; 2,7; 3,6 i 5,4 m. Średnica zewnętrzna wszy-
stkich rur wynosi 48 mm, grubość ścianki 3,5 mm, ciężar l m rury ok. 3,85 kG. 
Rozróżniamy dwa rodzaje rur, a mianowicie:  

1) rury zgrzewane (ze szwem),  
2) rury ciągnione (bez szwu).  

Elementy rurowe ciągnione (bez szwu) można stosować do wszystkich części konstrukcji 
rusztowań (stojaki, podłużnice, poręcze, poprzecznice itp.). Rury zgrzewane (ze szwem) 
można stosować tylko na stojaki do rusztowań nie przekraczających 20 m wysokości przy 
obciążeniu do 150 kG/m2 oraz do montażu dwu ostatnich poziomów w innych rusztowaniach. 
W celu ułatwienia szybkiego rozróżniania rur należy rury ciągnione (bez szwu) oznaczać w 
odległości 50 cm od każdego końca farbą olejną dwiema żółtymi obwódkami szerokości 5 cm, z 
odstępem 10 cm między nimi. 
Rury nieznacznie uszkodzone można stosować tylko na poręcze zabezpieczające, 
umieszczane na wysokości 60 cm ponad pomostem roboczym. Prostowanie lub poprawianie 
rur jest niedopuszczalne. W celu łatwiejszego odróżnienia uszkodzonych rur należy znaczyć je 
na środku czerwoną obwódką szerokości 10 cm. 
Aby zabezpieczyć rury przed korozją, należy malować je lakierem asfaltowym z domieszką 
proszku karborundowego — w celu zmniejszenia niebezpieczeństwa ślizgania się złącz. Do 
łączenia rur, które są względem siebie prostopadłe, należy stosować złącza stalowe 
krzyżowe z nakrętką sześciokątną lub kulistą. Do łączenia rur, które nie są do siebie 
prostopadłe, powinno się stosować złącza stalowe obrotowe z nakrętką sześciokątną lub 
kulistą. Do współosiowego łączenia rur należy stosować złącza stalowe wzdłużne z nakrętką 
sześciokątną lub kulistą. 
Do oparcia dolnych części stojaków powinny być stosowane podstawki oporowe, złożone z płytki 
stalowej i przyspawanego trzpienia. 
2.   SPRZĘT 
Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wys.do 16 m 

3.  TRANSPORT 

3.1 Transport materiałów:  

Do transportu materiałów stosować następujące sprawne technicznie środki transportu: 
-samochód dostawczy o ładowności 5 - 10 ton. 
   

4.  WYKONANIE ROBÓT 

Montaż i demontaż rusztowania powinien być wykonywany przez osoby przeszkolone w zakresie montażu 
i demontażu rusztowań. 

4.1 Monta ż rusztowa ń  

Montaż rusztowania powinien być zgodny z PN-65/B-50505 i Warunkami Technicznymi Montaż 
powinien być przeprowadzony pod nadzorem osób upoważnionych do kierowania robotami 
budowlano-montażowymi. Są dwa rodzaje rusztowań: niskie do 20 m i wysokie do 40 . Przy poziomej 
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siatce konstrukcyjnej rusztowania dla rusztowań przyściennych rozstaw stojaków w zależności od 
wielkości obciążenia przewidzianego PN-70/B-50500 zestawiono w tabeli. Dopuszcza się inny rozstaw 
podłużny i poprzeczny stojaków w zależności t*d potrzeb budowy, pod warunkiem nie przekroczenia 
maksymalnego rozstawu podłużnego podanego w tabeli oraz zachowania minimalnego rozstawu 
poprzecznego : 

• 1,05 dla rusztowań typu lekkiego,  
• 1,35 dla rusztowań typu ciężkiego. 

Dla rusztowań konstrukcyjnych rozstaw stojaków rusztowania 
nie powinien przekraczać : 

• 2,50 m w kierunku podłużnym,  
• 2,00 m w kierunku poprzecznym; 

Przy pionowej siatce rusztowania wysokość każdej kondygnacji rusztowania 
powinna wynosić 2,00 m, licząc od wierzchu pomostu aż do wierzchu pomostu 
następnej kondygnacji.  

 

Rozstaw stojaków w zale żności od obci ążenia rusztowania  

 
Typ rusztowania i zakres obciąż
 

 
Maksymalny rozstaw stojaków  
w kierunkach: 

 
 

podłużnym, m 
 

poprzecznym, m 
 

 
Lekki (100-150 kG/ma)  
 
Ciężki (200-400 kG/m2) 
 

 
2,50  
 
2,00 
 

 
1,05-1,35  
 
1,35 
  

Dopuszcza się stosowanie mniejszych wysokości kondygnacji rusztowania, jednak nie mniej niż 
1,80 m. 
Na przygotowanym podłożu należy ułożyć podkłady prostopadle do ściany budowli w sposób 
zapewniający docisk całą dolną płaszczyzną podkładu do powierzchni podłoża. Na podkładzie na-
leży ustawić podstawki oporowe. Podłoże gruntowe powinno mieć nośność > 1,0 kG/cm2. 
Przy montażu pierwszej kondygnacji rusztowania kolejność czynności powinna być następująca: 
W pierwszej kondygnacji rusztowania należy na stojaki stosować rury o długości 3,6 i 5,4 m na 
zmianę tak, aby na każdym podkładzie ustawić jedną rurę długości 3,6 m i jedną długości 5,4 m. 
Przy ustawianiu następnego sąsiedniego stojaka należy układ rur odwrócić tak, aby rząd 
zewnętrznych stojaków zawierał kolejno rury o długości 3,6 m; 5,4 m; 3,6 m itd. Rozstaw osiowy 
stojaków powinien wynosić : 

— w kierunku podłużnym rusztowania 2,0 m, 
— w kierunku poprzecznym rusztowania 1,35 m. 

Na podłużnice należy stosować rury długości 5,4 i 3,6 m. Podłużnice należy mocować do stojaków 
po ich stronie wewnętrznej za pomocą złącz krzyżowych — bezpośrednio pod poprzecznicami. 
Na poprzecznice powinny być stosowane rury o długości 1,8 m. 
Mocuje się je do stojaków za pomocą złącz krzyżowych bez-;.    pośrednio nad dłużycami. 
Poprzecznice należy montować na wysokości 0,60-r-0,90 m licząc od podstawki oporowej do osi 
poprzecznicy.  
Szerokość pomostu nie powinna być mniejsza niż 1 m. Pomosty robocze mogą być układane na 
całej wysokości rusztowania lub na części wysokości, zależnie od ustaleń instrukcji dla danego 
typu rusztowania lub dokumentacji technicznej. Każda konstrukcja rusztowania powinna mieć 
minimum dwa pomosty robocze. 
Najwyższy pomost rusztowania nie może być usytuowany niżej niż 1,80 m, licząc od najwyższego 
miejsca pracy do poziomu pomostu. 
Pomosty robocze i zabezpieczające powinny być zamknięte poręczami głównymi i pośrednimi z rur 
mocowanych złączami krzyżowymi do stojaków. Pierwsza poręcz powinna być mocowana na 
wysokości 0,60 m, druga zaś na wysokości 1,1 m od poziomu pomostu roboczego. 
Mając na uwadze dopuszczalne obciążenie stojaków, należy przyjmować ułożenie pomostów na 
rusztowaniu w następujących ilościach: 
— na rusztowaniu niskim — wszystkie kondygnacje rusztowania, 
— na rusztowaniu wysokim — do 30 m wysokości — 10 kondygnacji rusztowania, od 30 do 

40 m wysokości — 6 kondygnacji rusztowania. 
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Montaż pozostałych kondygnacji rusztowania przeprowadza się podobnie jak pierwszej 
kondygnacji, jednak z następującymi zmianami: 
a) stojaki należy składać z rur o długości 5,4 m; w ostatniej (najwyższej) kondygnacji 

powinny być rury o różnej długości, tj. 1,8 m, 3,6 m lub 5,4 m w taki sposób, aby w 
rzędach była zapewniona ostateczna jednakowa wysokość wszystkich stojaków, 

b) podłużnice wyższej kondygnacji powinno się montować dopiero po zakończeniu montażu 
poręczy kondygnacji bezpośrednio niżej położonej, 

c) poprzecznice powinny być zakładane po umocowaniu podłużnie. 
Rusztowania o wysokości przekraczającej 7,2 m wymagają stężeń z rur o długości 3,6 m. W 
rusztowaniach niskich stosuje się stężenia tylko w płaszczyźnie pionowej — co piąte przę-
sło, tj. co 10 m. W rusztowaniach wysokich stosuje się stężenie pionowe co drugie przęsło 
do połowy wysokości, a na całej wysokości rusztowania — co czwarte przęsło. Stężenia 
poziome należy zakładać co 10 m licząc od pierwszej kondygnacji nad terenem. Montaż 
stężeń należy rozpoczynać po zmontowaniu I i II kondygnacji rusztowania oraz po dokładnym 
sprawdzeniu prawidłowego położenia wszystkch elementów rusztowania. 
Przed rozpoczęciem montażu III kondygnacji rusztowania należy umocować I i II 
kondygnację do ścian budowli. Rusztowania należy oprzeć o ścianę budowli przez dosunięcie 
poprzecznie do lica ściany lub do stałych elementów konstrukcyjnych budowli. Zakotwienie 
rusztowania powinno być wykonane w sposób uniemożliwiający oderwanie rusztowania od 
ściany budowli pod działaniem np. siły wiatru, mimośrodowych obciążeń statycznych, 
obciążeń dynamicznych lub ew. nierównomiernego osiadania rusztowania. Każde zakotwienie 
powinno wykazywać wytrzymałość na wyrywanie nie mniejszą niż 250 kG. Zakotwienie należy 
umieszczać symetrycznie na całej powierzchni rusztowania, przy czym odległość między 
kotwieniami w poziomie nie powinna przekraczać 5,0 m, a w pionie 4,0 m. Rusztowanie 
przyścienne o długości mniejszej od 10 m traktować należy jako nietypowe, wymagające 
opracowania projektu uwzględniającego odpowiednie wzmocnienia i dobre zakotwienie. 
Kotwienie rusztowania przy zastosowaniu stalowych rozpór okiennych można stosować w 
budynkach, których mury są wykonane z cegły pełnej lub sitówki (klasy min. 75) i na zaprawie 
marki min. 30. 
Piony komunikacyjne powinny być wykonywane jako oddzielne segmenty rusztowania, ale 
złączone z nią w trwały sposób. Odległość między pionami komunikacyjnymi nie może 
przekraczać 40 m, a odległość stanowiska pracy najbardziej oddalonego od środka pionu 
komunikacyjnego nie może przekraczać 20 m. Piony powinny być montowane jednocześnie 
ze wznoszeniem rusztowania. Piony komunikacyjne powinny być wyposażone w: 

    -  drabinki, których poręcze powinny wystawać o 40 cm ponad poziomem pomostu 
roboczego, 
-  płyty warstwowe z poręczami ochronnymi. Daszki ochronne i inne zabezpieczenia należy 
wykonywać zgodnie z przepisami bhp. Rusztowanie rurowe powinno być zabezpieczone 
instalacją odgromową . Przebiegające w pobliżu montowanego lub demontowanego rusz-
towania    n a p o w i e t r z n e     l i n ie     ene rge tyczne     pow i n n y  b y ć  w y ł ą c z o n e  
s p o d  n a p i ę c i a  na okres prac montażowych. 
Ustalono, że do montażu rusztowania najodpowiedniejszą ilościowo jest brygada  
5-osób. 
 

4.2 Demonta ż rusztowa ń  

Pierwszą czynnością jest ustalenie kolejności rozbiórki — przez kierownika robót z majstrem 
nadzorującym pracę brygady. 
W czasie rozbiórki na rusztowaniu i w jego pobliżu nie mogą przebywać pracownicy 
niezatrudnieni przy rozbiórce. 
Rusztowania stojakowe rozpoczyna się demontować od odejmowania poręczy bortnicy i 
krzyżulców najwyższego pomostu, a następnie rozbiera się pomost, zdejmuje leżnie i schodnie. 
Wszystkie elementy opuszcza  się na  linach przez krążki lub  przez 
przetaczanie.         
Rozbiórkę rusztowań drabinowych rozpoczyna się od zdejmowania krzyżulców i poręczy,  
 
5.   WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
 
5.1 Odbiór rusztowa ń 

Przed rozpoczęciem czynności związanych z odbiorem całości wykonanej konstrukcji 
rusztowania powinny być najpierw sprawdzone elementy rusztowania i materiału użyte do 
konstrukcji. Materiały powinny być sprawdzane na podstawie zaświadczeń z kontroli (atesty) 
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stwierdzające zgodność zastosowanych materiałów i części składowych z wymaganiami 
„Warunków technicznych wykonania”. W szczególności powinny być sprawdzone protokóły 
zakładu produkcyjnego odnośnie przeprowadzonych badań wytrzymałościowych rur na 
rozciąganie i na zginanie oraz złączy na rozciąganie. 
Odbiór całości rusztowania polega na stwierdzeniu prawidłowości montażu konstrukcji rusztowań 
i jego wymiarów, prawidłowego stanu technicznego użytych elementów oraz zgodności z 
wymaganiami „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”. 
Rusztowanie może być przekazane do użytku po komisyjnym przyjęciu zmontowanego 
rusztowania na podstawie protokółu zdawczo-odbiorvzego oraz stosownym wpisie do dziennika 
budowy. 
Na rusztowaniu należy powiesić tabliczkę znamionową określającą dopuszczalne obciążenia 
pomostów roboczych. 

 
5.2 Przegląd rusztowa ń 

W trakcie eksploatacji rusztowania powinny być poddawane następującym przeglądom : 
• codziennie przez brygadzistę użytkującego rusztowanie, 
• co 10 dni przez konserwatora rusztowania 
• doraźnie przez komisję z udziałem Inspektora nadzoru, majstra budowy i brygadzisty 

użytkującego rusztowanie. 
 
Badania doraźna należy przeprowadzać po silnych wiatrach, burzach, długotrwałych opadach 
atmosferycznych, lub innych przyczyn grożących bezpieczeństwu wykonywania robót budowlanych, 
bezpośrednio po ustaniu działania danej przyczyny i przed dopuszczeniem do wykonywania robót na 
rusztowaniu. 
Wyniki z przeglądu należy wpisać do dziennika budowy. 
 
5.3 Dopuszczalne odchyłki  
Dopuszczalne odchyłki wierzchołków stojaków ram powinny nie przekraczać : 

• 15 mm przy wysokości rusztowania poniżej 10 m, 
• 25 mm przy wysokości rusztowania równej i powyżej 10 m. 

Odchyłki od pionu ramy w poziomie kondygnacji nie powinno być większe niż 10 mm. 
Odchyłki od poziomu ram poziomych oraz podłużnic wzdłuż osi podłużnej rusztowania nie może być 
większe niż +/- 50 mm. 
 
6.   OBMIAR ROBÓT  

6.1. Jednostka  obmiarowa  

Jednostką obmiarową dla rusztowań są metry kwadratowe zarusztowania powierzchni. 

 

6.2. Zasada obmiaru 

 Szczegółowe zasady określa KNR 02-02 rozdział 16. 
 
7.   PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
7.1. Roboty przy rusztowaniu            
Cena jednostkowa obejmuje : 

• zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
• wykonanie robót podstawowych oraz robót i czynności pomocniczych, 
• zakup materiałów, 
• montaż, demontaż i przestawienie rusztowań, 
• oczyszczenie stanowisk pracy, 
• wyniesienie materiału z rozbiórki w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru, 
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B-17  SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROB ÓT BUDOWLANYCH 
 
Grupa robót   -   45.5 
 
Klasa robót   -    45.50 
 
Kategoria robót   -    Wynajem sprzętu                                kod  CPV  45500000-5 
 
Przedmiot opracowania  
Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wynajmu sprzętu wraz z operatorem 

Zakres stosowania 

Warunki techniczne dotycz ą: 
• wywozu odpadów z terenu budowy, 
• wywóz kiosku, 
• przewóz drzewostanu do przesadzenia, 
• wywozy płyt cementowo-azbestowych wraz z utylizacją. 

1.   MATERIAŁY 

nie dotyczy 
2.   SPRZĘT 
2.1 Sprzęt do wykonywania robót  

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego 
wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

3.  TRANSPORT 

Do transportu materiałów stosować następujące sprawne technicznie środki transportu: 
-samochód dostawczy samowyładowczy o ładowności 5 ton. 
  4.  WYKONANIE ROBÓT  
Załadunek materiałów pochodzących z rozbiórki odbywać się może ręcznie lub mechanicznie. 
 
5.   WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  

nie dotyczy 
6.   OBMIAR ROBÓT  

6.1. Jednostka  obmiarowa  

Jednostką obmiarową dla robót transportowych są tony. 

6.2. Zasada obmiaru 

Zasady przedmiarowania należy przyjąć wg. KNR-u dla wywozu materiałów odpadowych z terenu 
budowy. 
7.   PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
7.1. Roboty transportowe          

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa 
pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się 
na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

•    robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

•    wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu na teren budowy, 

•    wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
•    koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

Ceny jednostkowe mogą być waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen 
jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
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B-19    SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Grupa robót   -   45.1 
 
Klasa robót   -    45.11 
 
Kategoria robót   -   Usunięcie gleby                                    kod CPV  45112200-7 
                           -    Roboty ziemne                                     kod CPC   45112420-5 
 
Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót ziemnych realizowanych w obrębie placu budowy. 
 
Zakres stosowania  

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę do wykonania robót ziemnych polegających  

na : 

• zdjęciu warstwy ziemi urodzajnej, 

• wykonanie wykopów  

• niwelacja terenu 
1.   MATERIAŁY 
 
1.1 Zasady wykorzystania gruntów  

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w 
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione 
poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za 
zezwoleniem Inspektora nadzoru. 

Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót 
ziemnych, zostały za zgodą Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy 
z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca 
jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 

Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę 
na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie 
określono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru może nakazać pozostawienie na terenie 
budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub 
nadmiernej wilgotności. 

1.2  Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów 
będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub 
poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.  SPRZĘT 

W niniejszym projekcie przyjęto, że roboty ziemne wykonywane będą sposobem ręcznym. Dlatego 
nie wymaga się od Wykonawcy specjalistycznego sprzętu do robót ziemnych. 
 
3.  TRANSPORT 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii 
gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. 
Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu 
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą 
roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości 
nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
 
4.   WYKONANIE ROBÓT  
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4.1 Ogólne zasady wykonania robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i  rzędnymi.  

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, 
a także w normach i wytycznych.  

Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. 
 
 
5.   WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

5.1 Dokładno ść wyznaczenia i wykonania wykopu  

Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy 
wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. 

Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/- 5 cm dla wyznaczenia 
charakterystycznych punktów załamania. 

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niż +/— 10 cm. 
Różnice w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekroczyć +1 cm i - 
3 cm. 

Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +/- 10 cm, a 
krawędzie wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 

Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości 
wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie 
powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową. 
 
6.   OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w kosztorysie ofertowym lub 
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 
dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 

Obmiar robót wykonuje się w m3. 

7.   PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
7.1 Cena jednostkowa 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
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Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w 
dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

•    robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

•    wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy, 

•    wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
•    koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

Ceny jednostkowe mogą być waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen 
jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

 
8.   PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
Normy 

PN-B-02480         

Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

PN-B-04452         

Grunty budowlane. Badania polowe. 

PN-B-04481         

Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
PN-B-04493        
Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 
BN-77/8931-12  
Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

PN-B-06050         

Roboty  ziemne  budowlane.  Wymagania  w  zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


