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Załącznik nr 5 do zaproszenia

projekt
UMOWA Nr …../2014
zawarta w dniu  …………………….……. 2014 r. pomiędzy:

Powiatem Nowomiejskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim 

ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

NIP  877 14 60 784          REGON 871118879

w imieniu którego działa: 

Przewodniczący Zarządu – Ewa Dembek

Członek Zarządu – Marcin Buliński

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Haliny Bartkowskiej 

zwanym dalej „Zamawiającym”

a 
Panem/Panią………………………………………………

prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą

………………………………………………….....................

NIP ……………………………REGON………………………..

zwanym dalej „ Wykonawcą”

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro, została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie przez Wykonawcę audytu zewnętrznego dla Projektu
 „Budowa drogi powiatowej Nr 1337N Boleszyn - gr. woj. (Wielkie Leźno)” 
dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013, opracowanego zgodnie z wytycznymi RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013 zawartymi w dokumencie „Wytyczne dla Beneficjentów dotyczące standardów audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013”
2. Obowiązek przeprowadzenia audytu zewnętrznego wynika ze względu na uznanie we wniosku o dofinansowanie podatku VAT za koszt kwalifikowalny oraz ze względu na poniesienie ponad 50% wydatków całkowitej wartości projektu.
3. Umowa o dofinansowanie projektu Nr UDA–RPWM.05.01.06–28–001/11 z dnia 24 sierpnia 2011 r. ze zmianami zawarta z  Województwem Warmińsko-Mazurskim. Całkowite koszty projektu (dane zgodne z ostatnią poprawką wniosku z dnia 24 kwietnia 2014r.) :  1 278 415,44 zł, w tym wydatki kwalifikowalne w wysokości 1 224 295,44 zł, kwota dofinansowania w wysokości 857 006,80 zł. 
§ 2

1. Wykonawca oświadcza, że znane jest mu opracowanie „Wytyczne dla Beneficjentów dotyczące standardów audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013”  z dnia 13 kwietnia 2010 r., 
(do pobrania ze strony http://www.rpo.warmia.mazury.pl/index.php?page=dzial&dzial_id=376)
2. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania i przestrzegania zasad określonych w opracowaniu, o którym mowa w ust.1.

§ 3

1. Audyt zostanie przeprowadzony w siedzibie zamawiającego i zakończony w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy.

2. Ze strony Zamawiającego informacji na temat projektu udzielać będą :

1) Halina Bartkowska – Skarbnik Powiatu Nowomiejskiego,

2) Ryszard Kłosowski, Joanna Robaczewska – Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Mieście Lubawskim z s. w Kurzętniku
§ 4

1. Audyt zostanie przeprowadzony zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego, międzynarodowymi standardami audytu oraz Wytycznymi określonymi w § 2 ust.1.
2. Zakres audytu zewnętrznego zgodnie z „Wytycznymi dla Beneficjentów dotyczącymi standardów audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013” z dnia 13 kwietnia 2010 r. powinien obejmować :
1) analizę dokumentacji oraz stosowanych procedur kontroli wewnętrznej w odniesieniu do przekazywania i rozliczania otrzymanych środków,
2) analizę procedur akceptacji wydatków kwalifikowanych w zakresie ich zasadności i odpowiedniego udokumentowania,
3) analizę sprawozdawczości z projektu ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięcia założonych celów i realizacji postanowień umowy o dofinansowanie,

3. Obszary objęte audytem zewnętrznym :

1) gotowość organizacyjna beneficjenta – zakres fakultatywny,
2) audyt zgodności projektu w zakresie finansowym,
3) audyt zgodności realizacji projektu,
4) wizyta na miejscu realizacji projektu,
5) audyt zgodności prowadzenia i archiwizowania dokumentacji,
6) audyt zgodności projektu z politykami wspólnotowymi,
7) audyt w zakresie zasad informacji i promocji.

4. Wynikiem przeprowadzonego audytu zewnętrznego jest uzyskanie obiektywnej i niezależnej oceny realizacji projektu pod względem legalności, gospodarności, celowości, rzetelności, a także przejrzystości i jawności. Audyt zewnętrzny winien prowadzić do uzyskania podstaw do potwierdzenia wiarygodności danych, zarówno liczbowych jak i opisowych, zawartych w przedstawionych przez Zamawiającego (Beneficjenta Programu) dokumentach związanych z realizowanym projektem. Stwierdzenie wiarygodności danych winno mieć charakter bezpośredni.
§ 5

1. W skład zespołu audytującego wchodzą następujące osoby:

1) ………………………………………………….

2) ………………………………………………….

3) …………………………………………………..

2. W przypadku nieprzewidzianych sytuacji losowych Wykonawca może dokonać zmiany wymienionych osób pod warunkiem, że osoby wskazane na zastępstwo posiadają kwalifikacje i doświadczenie nie gorsze od kwalifikacji i doświadczenia osób zastępowanych

§ 6

1. Wykonawca oświadcza, że jest wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.

2. Wykonawca oświadcza, że spełnia wymóg bezstronności i składa oświadczenie stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej umowy.

§ 7

1. Efektem przeprowadzonego audytu jest sporządzenie przez Wykonawcę raportu z przeprowadzonego audytu zewnętrznego. 

2. Raport z przeprowadzonego audytu zawierający w szczególności opinię w zakresie zasadności i odpowiedniego udokumentowania wydatków, sprawozdawczości z projektu ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięcia założonych celów i realizacji postanowień umowy o dofinansowanie projektu zostanie przekazany Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia zakończenia audytu. 

3. Raport, o którym mowa w ust.1 powinien zwierać w szczególności :

1) potwierdzenie, że wydatki poniesione w ramach projektu są kwalifikowalne, a projekt jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie i wnioskiem o dofinansowanie,

2) potwierdzenie, że działania, których dotyczą poniesione wydatki rzeczywiście zostały zrealizowane,

3) potwierdzenie, że księgi rachunkowe wraz z dowodami księgowymi stanowiącymi podstawę dokonania w nich zapisów oraz sporządzane na ich podstawie wnioski o płatność odpowiadają we wszystkich aspektach wymogom RPO WiM,

4) potwierdzenie, że wnioski o płatność są zgodne z wymaganiami zawartymi w umowie o dofinansowanie i że zostały poparte odpowiednimi dokumentami finansowymi, poprzez badanie w szczególności czy księgi rachunkowe (w części dotyczącej ewidencji zdarzeń gospodarczych związanych z realizacją projektu) wraz z dowodami księgowymi, stanowiącymi podstawę dokonania w nich zapisów oraz sporządzone na podstawie dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków (faktury lub inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej),

5) potwierdzenie, że sprawozdania z realizacji projektu odpowiadają we wszystkich istotnych aspektach wymogom programu, jak również prawidłowo, rzetelnie i jasno przedstawiają sytuację finansową i majątkową projektu według stanu na dzień sporządzenia w/w dokumentów,

6) potwierdzenie zastosowania efektywnych mechanizmów zarządzania i kontroli,

7) wydanie opinii w tym zakresie.

§ 8

1. Zamawiający jest zobowiązany w ciągu 5 dni od przekazania raportu, o którym mowa w § 7, potwierdzić pisemnie jego odbiór i zaakceptować lub zgłosić ewentualne uwagi. 

2. Nie zgłoszenie uwag w terminie określonym w ust.1 jest równoznaczne z akceptacją i ostatecznym odbiorem raportu przez Zamawiającego. 

3. W przypadku zgłoszenia uwag do wyników badania Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 5 dni uwzględnić je w raporcie lub uzasadnić na piśmie niemożliwość/niezasadność ich uwzględnienia. 

4. Raport z wynikami badania strony uznają za ostatecznie odebrany po pisemnym potwierdzeniu jego odbioru przez Zamawiającego, co nastąpi nie później niż 5-tego dnia po otrzymaniu raportu bądź wpływu do zamawiającego uzasadnienia, o którym mowa w ust. 3.

5. Nie zachowanie terminu określonego w §7 ust.2 na skutek procedury opisanej w ust.3 nie stanowi zwłoki lub opóźnienia w terminie przekazania raportu.

6. Wykonawca przekaże Zamawiającemu raport z wynikami badań w formie pisemnej w 2 egzemplarzach.

§ 9

Wykonawca wypełni zobowiązania wynikające z niniejszej umowy z należytą starannością i rzetelnością zawodową

§ 10

Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy wszelkie wymagane dokumenty oraz udzielić wyczerpujących wyjaśnień i informacji niezbędnych do przeprowadzenia audytu.

§ 11

Audyt zostanie przeprowadzony na całości dokumentów dla projektu, o którym mowa w §1 i obejmować będzie okres od dnia rozpoczęcia realizacji projektu do momentu rozpoczęcia audytu.
§ 12

1. Ustala się wynagrodzenie za przeprowadzenie audytu zakończonego sporządzeniem raportu, o którym mowa w § 7 w wysokości ………………zł brutto (słownie: …………………………złotych)  w tym : netto ……………….zł + podatek VAT ….% …………… zł 

2. Zamawiający zapłaci na rzecz Wykonawcy kwotę wynagrodzenia w terminie 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. 

3. Podstawą do wystawienia faktury jest pisemne potwierdzenie przez Zamawiającego odbioru raportu, o którym mowa w § 8 ust.4 niniejszej umowy.

4. Fakturę należy wystawić na: 

Powiat Nowomiejski 

ul. Rynek 1;   13-300 Nowe Miasto Lubawskie

NIP 8771460784

Odbiorcą i płatnikiem faktury będzie:

Starostwo Powiatowe

ul. Rynek 1; 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

§ 13

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną : 

1) z tytułu rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §12 ust.1.
2) z tytułu uznania kosztu audytu zewnętrznego jako niekwalifikowalnego w wyniku kontroli prowadzonej przez Instytucję Zarządzającą, Instytucję Pośredniczącą lub inny uprawniony podmiot, który stwierdzi (na podstawie badania tych samych dokumentów) nieprawidłowości lub znaczne uchybienia w realizacji projektu, których nie wykazano w raporcie z audytu, w wysokości 50 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 12 ust. 1.
2. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość zastrzeżonych kar umownych.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §12 ust.1.
4. W przypadku zwłoki w zapłacie faktur Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia odsetek ustawowych.

§ 14

Sprawy nie objęte niniejszą umową regulują przepisy Kodeksu Cywilnego

§ 15

Spory wynikłe  w trakcie realizacji niniejszej umowy rozstrzygał będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego 

§ 16

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca a dwa Zamawiający

Integralną część niniejszej umowy stanowią :

1. Oferta cenowa Wykonawcy,

2. Załącznik nr 1 –„Wytyczne dla Beneficjentów dotyczące standardów audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013” z dnia 13 kwietnia 2010r.,

3. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu wymogu bezstronności.

ZAMAWIAJĄCY   

        


WYKONAWCA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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