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POZYCJE KOSZTORYSU

L
p.

Podsta-
wa

Opis jedn.
obm.

Obmiar Cena jedn. Wartość

Przebudowa drogi powiatowej 1279N Kisielice - Biskupiec
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Grupa 1 CPV 45 11 12 00-0
1

d.1 D- 01.01.
01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym

km 5,827

2
d.1 D- 01.02.

01

Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników
średniej gęstości

ha 1,873

3
d.1 D- 02.01.

01

Roboty ziemne wykon.koparkami w gr.kat.I-
III z odwozem urobku - rowy drogowe

m3 2056,625

4
d.1 D- 02.01.

01

Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm
z wyprofilowaniem skarp rowu z odwozem
urobku

m 1000,000

5
d.1 D- 01.02.

04

Mechaniczne frezowanie pni śr. około 70 cm z
odwozem zrębków

szt. 40,000

6
d.1 D- 02.01.

01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
o gr. 15 cm za pomocą spycharek - humus do
wykorzystania przy formowaniu skarp i nasy-
pów po przebudowie drogi

m2 7000,000

7
d.1 D- 01.02.

04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mie-
szanek mineralno-bitumicznych o grubości śr.
10 cm

m2 37,500

8
d.1 D- 01.02.

04

Rozebranie podbudowy z tłucznia kamiennego
o grubości 20 cm z wbudowaniem materiału
w pobocza na łukach

m2 138,300

9
d.1 D- 02.01.

01

Wykopy oraz przekopy w gruncie kat.III z od-
wozem urobku

m3 41,490

10
d.1 D- 01.02.

04

Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr.
średnio 7 cm z wbudowaniem materiału z roz-
biórki w pobocza ( na łukach )

m2 5180,000

11
d.1 D- 02.01.

01

Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. średnio
10 cm - humus do wykorzystania przy formo-
waniu skarp, nasypów i poboczy

m2 10000,000

12
d.1 D- 01.02.

04

Rozbiórka nawierzchni z płyt żelbetowych z
odwozem

m2 23,400

13
d.1 D- 01.02.

04

rozbiórka części studni - kręgi betonowe o śr.
100 cm z odwozem

m 2,000

14
d.1 D- 01.02.

04

Rozebranie ścieków betonowych z ławą bet. z
odwozem

m 15,000

15
d.1 D- 01.02.

04

Rozebranie obrzeży 8x30 cm wraz z ławą i
odwóz

m 63,000

16
d.1 D- 01.02.

04

Rozebranie nawierzchni chodnika i zjazdów z
kostki betonowej na podsypce cementowo-
piaskowej z odwozem

m2 94,500

2 ODWODNIENIE - studnia, ścieki korytkowe, skarpowe   Grupa 2  CPV 45 23 10 00-5
17
d.2 D- 03.02.

01

Studnia rewizyjna z kręgów o śr. 1.0 m z
wpięciem kanałów + pokrywa + właz

kpl 1,000

18
d.2 D- 08.05.

01

Rowki pod ściek korytkowy o wymiarach
40x50 cm w gruncie kat.III-IV z odwozem
urobku

m 45,000

19
d.2 D- 04.02.

01

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warst-
wy odsączającej pod ściek - grubość warstwy
po zag. 10 cm

m2 30,000

20
d.2 D- 08.05.

01

Ława pod ściek betonowa o grubości 15 cm-
beton C12/15

m3 4,500

21
d.2 D- 08.05.

01

Ścieki z prefabrykatów betonowych o przekro-
ju trójkątnym o grubości 15 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m 45,000

22
d.2 D- 08.05.

01

Rowki pod ściek skarpowy o wymiarach
40x50 cm w gruncie kat.III-IV z odwozem
urobku

m 36,000

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.24 Licencja: 18675 dla Przemysław Zieliński



POZYCJE KOSZTORYSU

L
p.

Podsta-
wa

Opis jedn.
obm.

Obmiar Cena jedn. Wartość

23
d.2 D- 04.02.

01

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warst-
wy odsączającej pod ściek - grubość warstwy
po zag. 10 cm

m2 18,000

24
d.2 D- 08.05.

01

Ława pod ściek skarpowy z płyt betonowych -
betonowa - beton C12/15

m3 2,205

25
d.2 D- 08.05.

01

Ścieki skarpowe z prefabrykatów betonowych
o grubości 15 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m 36,000

3 PRZEPUSTY- ławy Ŝwirowe, rury przepustów, zasypki, ścianki czołowe, umocnienia  Grupa
2 CPV 45 23 31 00-0

26
d.3 D- 02.01.

01

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparka-
mi w gruncie kat.I-IV z odwozem urobku

m3 367,200

27
d.3 D- 03.01.

03

Przepusty rurowe pod zjazdami - ława funda-
mentowa żwirowa

m3 45,900

28
d.3 D- 03.01.

03

Przepusty rurowe pod zjazdami - rury struk-
turalne PCV SN 8 o śr. 40 cm

m 153,000

29
d.3 D- 04.02.

01

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warst-
wy zasypki grubość warstwy po zag. 50 cm

m2 306,000

30
d.3 D- 03.01.

03

Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czo-
łowe prefabrykowane dla rur o śr. 40 cm

ściank. 30,000

31
d.3 D- 03.01.

03

Umocnienie skarp i dna rowów przy przepus-
tach kamieniem na zaprawie cementowej ze
spoinowaniem

m2 120,000

32
d.3 D- 03.01.

03

Wydłużenie przepustu o śr. 80 cm o 1,0 m
wraz z łąwą żwirową, zasypką, ścianką czoło-
wą żelbetową o wysokości 2,0 m

kpl. 1,000

33
d.3 D- 06.01.

01

Umocnienie skarp i dna rowów płytami beto-
nowymi ażurowymi 60x40x10 cm na zaprawie
cementowej

m2 40,000

4 JEZDNIA - Roboty podstawowe, w-wy odsączające, krawęŜniki,  podbudowy betonowe, na-
wierzchnie asfaltobetonowe Grupa 2 CPV 45 23 31 00-0

34
d.4 D- 04.02.

01

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warst-
wy odsączającej w korycie lub na całej szero-
kości drogi - grubość warstwy po zag. 20 cm

m2 37,500

35
d.4 D- 04.04.

02

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowa-
nego mechanicznie - warstwa dolna o grub.po
zagęszcz. 12 cm (frakcja 0/63mm)

m2 37,500

36
d.4 D- 04.04.

02

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa
górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm (frak-
cja 0/31,5 mm)

m2 37,500

37
d.4 D- 04.04.

02

Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem
kamiennym sortowanym z zagęszczeniem
mechanicznym - średnia grubość warstwy po
zagęszczeniu 15 cm

m3 90,000

38
d.4 D- 08.01.

01

Wykonanie koryta z odwozem oraz ławy z
oporem pod krawężniki i oporniki betonowe -
beton C16/20

m3 18,900

39
d.4 D- 08.01.

02

Oporniki betonowe m 180,000

40
d.4 D- 08.01.

02

Krawężniki betonowe m 72,000

41
d.4 D- 04.03.

01

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogo-
wej nieulepszonej

m2 738,300

42
d.4 D- 04.03.

01

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 738,300

43
d.4 D- 04.07.

01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitu-
micznych - warstwa podbudowy asfaltowa -
średnia grubość po zagęszcz. 3 cm - AC22W

m2 738,300

44
d.4 D- 04.03.

01

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogo-
wej ulepszonej (bitum)

m2 5400,000
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45
d.4 D- 04.03.

01

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 5400,000

46
d.4 D- 05.03.

05

Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszan-
ką mineralno-asfaltową z wbudowaniem me-
chanicznym - AC22W

t 1140,000

47
d.4 D- 05.03.

26a

Warstwa wzmacniająca  jezdnię z geosiatki o
szer. 6,0 m

m2 180,000

48
d.4 D- 04.03.

01

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogo-
wej ulepszonej (bitum)

m2 36171,700

49
d.4 D- 04.03.

01

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 36171,700

50
d.4 D- 05.03.

05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitu-
micznych - warstwa wiążąca asfaltowa - śred-
nia grubość po zagęszcz. 4 cm - AC16W

m2 36171,700

51
d.4 D- 04.03.

01

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogo-
wej ulepszonej (bitum)

m2 36171,700

52
d.4 D- 04.03.

01

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 36171,700

53
d.4 D- 05.03.

05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitu-
micznych - warstwa ścieralna asfaltowa - gru-
bość po zagęszcz. 4 cm - AC11S

m2 35579,000

5 ZJAZDY Z ASFALTOBETONU NA ISTNIEJĄCEJ PODBUDOWIE Roboty podstawowe,  nawierz-
chnie asfaltobetonowe Grupa 2 CPV 45 23 31 00-0

54
d.5 D- 04.03.

01

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogo-
wej ulepszonej

m2 124,000

55
d.5 D- 04.03.

01

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 124,000

56
d.5 D- 05.03.

05

Profilowanie istniejącej podbudowy mieszanką
minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne -
AC16W

t 12,400

57
d.5 D- 04.03.

01

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogo-
wej ulepszonej (beton)

m2 124,000

58
d.5 D- 04.03.

01

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 124,000

59
d.5 D- 05.03.

05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitu-
micznych - warstwa ścieralna asfaltowa - gru-
bość po zagęszcz. 4 cm - AC11S

m2 124,000

6 ZJAZDY Z ASFALTOBETONU Roboty podstawowe, w-wy odsączające,  podbudowy, nawierz-
chnie asfaltobetonowe Grupa 2 CPV 45 23 31 00-0

60
d.6 D- 04.01.

01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej sze-
rokości zjazdów w gruncie kat. I-IV głębokoś-
ci 50 cm z odwozem urobku

m2 787,400

61
d.6 D- 04.02.

01

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warst-
wy odsączającej na zjazdach - grubość warst-
wy po zag. 20 cm

m2 787,400

62
d.6 D- 04.04.

02

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowa-
nego mechanicznie - grubość po zagęszczeniu
25 cm (frakcja 0/31,5 mm)

m2 787,400

63
d.6 D- 04.03.

01

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogo-
wej nieulepszonej

m2 787,400

64
d.6 D- 04.03.

01

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 787,400

65
d.6 D- 05.03.

05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitu-
micznych - warstwa wiążąca asfaltowa - śred-
nia grubość po zagęszcz. 3 cm - AC16W

m2 787,400

66
d.6 D- 04.03.

01

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogo-
wej ulepszonej

m2 787,400
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67
d.6 D- 04.03.

01

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 787,400

68
d.6 D- 05.03.

05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitu-
micznych - warstwa ścieralna asfaltowa - gru-
bość po zagęszcz. 3 cm - AC11S

m2 787,400

7 Przebudowa istniejących chodników z POLBRUKU - regulacja
69
d.7 D- 08.01.

02

Regulacja krawężników betonowych m 24,000

70
d.7 D- 05.03.

23a

Regulacja nawierzchni z kostki brukowej be-
tonowej grubość 6 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej (kostka z rozbiórki +15% no-
wej)

m2 42,500

8 Przebudowa istniejących zjazdów z POLBRUKU 
71
d.8 D- 08.01.

02

Regulacja krawężników betonowych m 20,000

72
d.8 D- 04.06.

01

Podbudowa betonowa - grubość warstwy po
zagęszczeniu 8,0 cm - mieszanka betonowa
Rm=6,0-9,0 MPa

m2 60,000

73
d.8 D- 05.03.

23a

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
grubość 8 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej (kostka z rozbiórki +15% nowej)

m2 60,000

9 CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ Roboty podstawowe, w-wy odsączające, obrzeŜa,  pod-
budowy betonowe, nawierzchnie z kostki betonowej Grupa 2; CPV 45 23 31 00-0 

74
d.9 D- 04.01.

01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej sze-
rokości chodników, obrzeży i krawężników w
gruncie kat. I-IV głębokości 50 cm

m2 104,100

75
d.9 D- 08.01.

01

Wykonanie ławy z oporem pod krawężniki -
beton C16/20

m3 3,150

76
d.9 D- 08.01.

02

Krawężniki betonowe m 42,000

77
d.9 D- 08.03.

01

Ława pod obrzeża betonowe z oporem - be-
ton C12/15

m3 2,080

78
d.9 D- 08.03.

01

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej z wypełnie-
niem spoin zaprawą cementową

m 52,000

79
d.9 D- 04.02.

01

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warst-
wy odsączającej  - grubość warstwy po zag.
20 cm

m2 91,500

80
d.9 D- 04.06.

01

Podbudowa z chudego betonu Rm = 6-9 MPa
- grub.warstwy po zagęszczeniu 15 cm

m2 91,500

81
d.9 D- 04.06.

01

Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą pod-
budowy betonowej

m2 91,500

82
d.9 D- 05.03.

23a

Nawierzchnie z kostki betonowej grubość 6
cm na podsypce piaskowej gr. 4 cm -chodnik

m2 91,500

10 ZJAZDY Z KOSTKI BETONOWEJ Roboty podstawowe, w-wy odsączające, obrzeŜa,  podbu-
dowy betonowe, nawierzchnie z kostki betonowej Grupa 2; CPV 45 23 31 00-0 

83
d.
10

D- 04.01.
01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej sze-
rokości zjazdów, obrzeży i krawężników w
gruncie kat. I-IV głębokości 50 cm

m2 100,100

84
d.
10

D- 08.01.
01

Wykonanie ławy z oporem pod krawężniki -
beton C16/20

m3 2,100

85
d.
10

D- 08.01.
02

Krawężniki betonowe najazdowe m 28,000

86
d.
10

D- 08.03.
01

Ława pod obrzeża betonowe z oporem - be-
ton C12/15

m3 1,632

87
d.
10

D- 08.03.
01

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej z wypełnie-
niem spoin zaprawą cementową

m 40,800
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88
d.
10

D- 04.02.
01

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warst-
wy odsączającej  - grubość warstwy po zag.
20 cm

m2 89,600

89
d.
10

D- 04.06.
01

Podbudowa z chudego betonu Rm = 6-9 MPa
- grub.warstwy po zagęszczeniu 15 cm

m2 89,600

90
d.
10

D- 04.06.
01

Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą pod-
budowy betonowej

m2 89,600

91
d.
10

D- 05.03.
23a

Nawierzchnie z kostki betonowej kolor gru-
bość 8 cm na podsypce piaskowej gr. 4 cm -
chodnik

m2 89,600

11 Roboty wykończeniowe  Grupa 2 CPV 45 23 31 00-0
92
d.
11

D- 06.01.
01

Humusowanie skarp wykopów i nasypów z
obsianiem trawą przy grub.warstwy humusu
10 cm z roczną pielęgnacją trawników <wy-
korzystać humus z poz.3, 4, 6, 11>  pozosta-
łość wywieźć

m2 20000,000

93
d.
11

D- 07.02.
01

Rozebranie słupków do znaków szt. 47,000

94
d.
11

D- 07.02.
01

Zdejmowanie tablic znaków drogowych zaka-
zu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych

szt. 39,000

95
d.
11

D- 07.02.
01

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych
o śr. 70 mm

szt. 53,000

96
d.
11

D- 07.02.
01

Przymocowanie tablic znaków drogowych za-
kazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyj-
nych o powierzchni ponad 0.3 m2

szt. 45,000

97
d.
11

D- 07.01.
01

Malowanie linii farbą chemoutwardzalną - gru-
bowarstwowo

m2 120,000

98
d.
11

D- 07.05.
01

Bariery energochłonne stalowe m 48,000

99
d.
11

D- 02.03.
01

Nawierzchnia gruntowa poboczy na gruncie
rodzimym - grubość warstwy po zagęszczeniu
10 cm

m2 11880,000

10
0
d.
11

Czyszczenie, piaskowanie poręczy stalowych
rurowych oraz betonowych słupków 8 szt. i
belek podporęczowych z uzupełnieniem ubyt-
ków. Malowanie 16mb poręczy farbą antyko-
rozyjną podkładową oraz dwukrotne malowa-
nie farbą antykorozyjną - dwa kolory.

kpl 1,000

Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu
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DP 1279N_27.10 PRZEDMIAR ROBÓT - PODSTAWA DO WYCENY

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Przebudowa drogi powiatowej 1279N Kisielice - Biskupiec

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Grupa 1 CPV 45 11 12 00-0
1

d.1 D- 01.01.01
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym

km

5,827 km 5,827
RAZEM 5,827

2
d.1 D- 01.02.01

Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości ha

<km 0+000 - 0+116 L>116*3/10000 ha 0,035
<km 0+060 - 0+270 P>210*3/10000 ha 0,063
<km 0+135 - 0+270 L>135*3/10000 ha 0,040
<km 0+270 - 0+370 L>100*3/10000 ha 0,030
<km 0+420 - 0+550 L>130*3/10000 ha 0,039
<km 0+800 - 0+995 P>195*3/10000 ha 0,058
<km 1+350 - 1+720 L>370*5/10000 ha 0,185
<km 1+610 - 1+715 P>105*3/10000 ha 0,032
<km 1+930 - 2+130 L+P>200*3*2/10000 ha 0,120
<km 2+220 - 2+865 L+P>645*3*2/10000 ha 0,387
<km 2+950 - 3+017 L+P>67*3*2/10000 ha 0,040
<km 3+017 - 3+040 P>23*3/10000 ha 0,007
<km 3+229 - 3+452 L+P>223*3*2/10000 ha 0,134
<km 3+500 - 3+589 L>89*3/10000 ha 0,027
<km 3+700 - 3+800 L+P>100*3*2/10000 ha 0,060
<km 3+946 - 4+035 P>89*3/10000 ha 0,027
<km 4+110 - 4+170 L>60*3/10000 ha 0,018
<km 4+150 - 4+350 P>200*3/10000 ha 0,060
<km 4+300 - 4+350 L>50*3/10000 ha 0,015
<km 4+370 - 4+490 P>120*3/10000 ha 0,036
<km 4+410 - 4+830 L>420*3/10000 ha 0,126
<km 4+745 - 4+830 P>85*3/10000 ha 0,026
<km 4+960 - 5+285 P>325*3/10000 ha 0,098
<dodatkowo lokalnie>700*3/10000 ha 0,210

RAZEM 1,873
3

d.1 D- 02.01.01
Roboty ziemne wykon.koparkami w gr.kat.I-III z odwozem urobku - rowy dro-
gowe

m3

<km 0+000 - 0+116 lewa strona>116*((1,5*0,5)/2) m3 43,500
<km 0+060 - 0+270 prawa strona>210*((1,5*0,5)/2) m3 78,750
<km 0+270 - 0+370 lewa strona>100*((1,5*0,5)/2) m3 37,500
<km 0+420 - 0+550 lewa strona>130*((1,5*0,5)/2) m3 48,750
<km 0+568 - 0+613 lewa strona>45*((1,5*0,5)/2) m3 16,875
<km 0+628 - 0+660 lewa strona>32*((1,5*0,5)/2) m3 12,000
<km 0+800 - 0+822 lewa strona>22*((1,5*0,5)/2) m3 8,250
<km 0+800 - 0+995 prawa strona>195*((1,5*0,5)/2) m3 73,125
<km 0+829 - 0+860 lewa strona>31*((1,5*0,5)/2) m3 11,625
<km 1+350 - 1+720 lewa strona>370*(((1,5*0,5)/2)+(0,5*0,4)) m3 212,750
<km 1+610 - 1+715 prawa strona>105*((1,5*0,5)/2) m3 39,375
<km 1+930 - 2+130 lewa i prawa strona>200*((1,5*0,5)/2)*2 m3 150,000
<km 2+220 - 2+865 lewa i prawa strona>645*((1,5*0,5)/2)*2 m3 483,750
<km 2+950 - 3+017 lewa i prawa strona>67*((1,5*0,5)/2)*2 m3 50,250
<km 3+017 - 3+040 prawa strona>23*((1,5*0,5)/2) m3 8,625
<km 3+229 - 3+452 lewa i prawa strona>223*((1,5*0,5)/2)*2 m3 167,250
<km 3+500 - 3+589 lewa strona>89*((1,5*0,5)/2) m3 33,375
<km 3+700 - 3+800 lewa i prawa strona>100*((1,5*0,5)/2)*2 m3 75,000
<km 3+946 - 4+035 prawa strona>89*((1,5*0,5)/2) m3 33,375
<km 4+110 - 4+170 lewa strona>60*((1,5*0,5)/2) m3 22,500
<km 4+150 - 4+350 prawa strona>200*((1,5*0,5)/2) m3 75,000
<km 4+300 - 4+350 lewa strona>50*((1,5*0,5)/2) m3 18,750
<km 4+370 - 4+490 prawa strona>120*((1,5*0,5)/2) m3 45,000
<km 4+410 - 4+830 lewa strona>420*((1,5*0,5)/2) m3 157,500
<km 4+745 - 4+830 prawa strona>85*((1,5*0,5)/2) m3 31,875
<km 4+960 - 5+285 prawa strona>325*((1,5*0,5)/2) m3 121,875

RAZEM 2056,625
4

d.1 D- 02.01.01
Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu z
odwozem urobku

m

1000 m 1000,000
RAZEM 1000,000

5
d.1 D- 01.02.04

Mechaniczne frezowanie pni śr. około 70 cm z odwozem zrębków szt.

40 szt. 40,000
RAZEM 40,000

6
d.1 D- 02.01.01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. 15 cm za pomocą spycha-
rek - humus do wykorzystania przy formowaniu skarp i nasypów po przebudo-
wie drogi

m2

7000 m2 7000,000
RAZEM 7000,000
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7

d.1 D- 01.02.04
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o
grubości śr. 10 cm

m2

<km 0+040 - 0+055 lewa strona>15*2,5 m2 37,500
RAZEM 37,500

8
d.1 D- 01.02.04

Rozebranie podbudowy z tłucznia kamiennego o grubości 20 cm z wbudowa-
niem materiału w pobocza na łukach

m2

<km 0+040 - 0+055 lewa strona>15*2,5 m2 37,500
<km 5+764 - 5+827 prawa strona>63*1,6 m2 100,800

RAZEM 138,300
9

d.1 D- 02.01.01
Wykopy oraz przekopy w gruncie kat.III z odwozem urobku m3

<km 0+040 - 0+055 lewa strona>15*2,5*0,3 m3 11,250
<km 5+764 - 5+827 prawa strona>63*1,6*0,3 m3 30,240

RAZEM 41,490
10

d.1 D- 01.02.04
Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr.średnio 7 cm z wbudowaniem mate-
riału z rozbiórki w pobocza ( na łukach )

m2

<km 3+840 - 3+870>30*6,0 m2 180,000
5000< w tym w całości na moście i dojazdach> m2 5000,000

RAZEM 5180,000
11

d.1 D- 02.01.01
Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. średnio 10 cm - humus do wykorzysta-
nia przy formowaniu skarp, nasypów i poboczy

m2

10000 m2 10000,000
RAZEM 10000,000

12
d.1 D- 01.02.04

Rozbiórka nawierzchni z płyt żelbetowych z odwozem m2

<km 5+606 L>6*3*1,3 m2 23,400
RAZEM 23,400

13
d.1 D- 01.02.04

rozbiórka części studni - kręgi betonowe o śr. 100 cm z odwozem m

<km 0+626 lewa strona 4 kręgi 0,5m>2 m 2,000
RAZEM 2,000

14
d.1 D- 01.02.04

Rozebranie ścieków betonowych z ławą bet. z odwozem m

<km 3+205 - 3+220 P>15 m 15,000
RAZEM 15,000

15
d.1 D- 01.02.04

Rozebranie obrzeży 8x30 cm wraz z ławą i odwóz m

<km 5+764 - 5+827 P>63 m 63,000
RAZEM 63,000

16
d.1 D- 01.02.04

Rozebranie nawierzchni chodnika i zjazdów z kostki betonowej na podsypce
cementowo-piaskowej z odwozem

m2

<5+764 - 5+827 P>63*1,5 m2 94,500
RAZEM 94,500

2 ODWODNIENIE - studnia, ścieki korytkowe, skarpowe   Grupa 2  CPV 45 23 10 00-5
17

d.2 D- 03.02.01
Studnia rewizyjna z kręgów o śr. 1.0 m z wpięciem kanałów + pokrywa + właz kpl

<km 0+626 lewa strona kręgi 0,5m wys. x 4 szt.>1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

18
d.2 D- 08.05.01

Rowki pod ściek korytkowy o wymiarach 40x50 cm w gruncie kat.III-IV z odwo-
zem urobku

m

<ściek lewostronny km 0+135 - 0+160>25 m 25,000
<ściek obustronny km 3+456 - most>4*5 m 20,000

RAZEM 45,000
19

d.2 D- 04.02.01
Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej pod ściek - gru-
bość warstwy po zag. 10 cm

m2

<ściek lewostronny km 0+135 - 0+160>25*0,4 m2 10,000
<ściek obustronny km 3+456 - most>4*5 m2 20,000

RAZEM 30,000
20

d.2 D- 08.05.01
Ława pod ściek betonowa o grubości 15 cm- beton C12/15 m3

<ściek lewostronny km 0+135 - 0+160>25*0,4*0,15 m3 1,500
<ściek obustronny km 3+456 - most>4*5*0,15 m3 3,000

RAZEM 4,500
21

d.2 D- 08.05.01
Ścieki z prefabrykatów betonowych o przekroju trójkątnym o grubości 15 cm
na podsypce cementowo-piaskowej

m

<ściek lewostronny km 0+135 - 0+160>25 m 25,000
<ściek obustronny km 3+456 - most>4*5 m 20,000

RAZEM 45,000
22

d.2 D- 08.05.01
Rowki pod ściek skarpowy o wymiarach 40x50 cm w gruncie kat.III-IV z odwo-
zem urobku

m

<ściek prawostronny km 3+220>3 m 3,000
<ściek obustronny km 3+456 - most>(3*10)+(1*3) m 33,000

RAZEM 36,000
23

d.2 D- 04.02.01
Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej pod ściek - gru-
bość warstwy po zag. 10 cm

m2
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<ściek prawostronny km 3+220>3*0,5 m2 1,500
<ściek obustronny km 3+456 - most>((3*10)+(1*3))*0,5 m2 16,500

RAZEM 18,000
24

d.2 D- 08.05.01
Ława pod ściek skarpowy z płyt betonowych - betonowa - beton C12/15 m3

<ściek prawostronny km 3+220>3*0,5*0,15 m3 0,225
<ściek obustronny km 3+456 - most>((3*10)+(1*3))*0,4*0,15 m3 1,980

RAZEM 2,205
25

d.2 D- 08.05.01
Ścieki skarpowe z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m

<ściek prawostronny km 3+220>3 m 3,000
<ściek obustronny km 3+456 - most>(3*10)+(1*3) m 33,000

RAZEM 36,000
3 PRZEPUSTY- ławy żwirowe, rury przepustów, zasypki, ścianki czołowe, umocnienia  Grupa 2 CPV 45 23 31

00-0
26

d.3 D- 02.01.01
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami w gruncie kat.I-IV z odwozem
urobku

m3

<przepust śr. 40 cm pod zjazdami>
<km 0+116 L>20,0<mb>*<szer. wykopu>2,0*<gł. wykopu>1,2 m3 48,000
<km 0+560 L>10,0<mb>*<szer. wykopu>2,0*<gł. wykopu>1,2 m3 24,000
<km 0+613 L>13,0<mb>*<szer. wykopu>2,0*<gł. wykopu>1,2 m3 31,200
<km 0+822 L>10,0<mb>*<szer. wykopu>2,0*<gł. wykopu>1,2 m3 24,000
<km 1+705 L>9,0<mb>*<szer. wykopu>2,0*<gł. wykopu>1,2 m3 21,600
<km 1+997 L>9,0<mb>*<szer. wykopu>2,0*<gł. wykopu>1,2 m3 21,600
<km 2+060 L>10,0<mb>*<szer. wykopu>2,0*<gł. wykopu>1,2 m3 24,000
<km 2+791 P>9,0<mb>*<szer. wykopu>2,0*<gł. wykopu>1,2 m3 21,600
<km 2+796 L>12,0<mb>*<szer. wykopu>2,0*<gł. wykopu>1,2 m3 28,800
<km 3+940 P>9,0<mb>*<szer. wykopu>2,0*<gł. wykopu>1,2 m3 21,600
<km 4+170 P>9,0<mb>*<szer. wykopu>2,0*<gł. wykopu>1,2 m3 21,600
<km 4+813 P>9,0<mb>*<szer. wykopu>2,0*<gł. wykopu>1,2 m3 21,600
<km 4+990 P>8,0<mb>*<szer. wykopu>2,0*<gł. wykopu>1,2 m3 19,200
<km 5+046 P>8,0<mb>*<szer. wykopu>2,0*<gł. wykopu>1,2 m3 19,200
<km 5+220 P>8,0<mb>*<szer. wykopu>2,0*<gł. wykopu>1,2 m3 19,200

RAZEM 367,200
27

d.3 D- 03.01.03
Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa m3

<km 0+116 L>20,0<mb>*<szer.>1,0*<wys.>0,3 m3 6,000
<km 0+560 L>10,0<mb>*<szer.>1,0*<wys.>0,3 m3 3,000
<km 0+613 L>13,0<mb>*<szer.>1,0*<wys.>0,3 m3 3,900
<km 0+822 L>10,0<mb>*<szer.>1,0*<wys.>0,3 m3 3,000
<km 1+705 L>9,0<mb>*<szer.>1,0*<wys.>0,3 m3 2,700
<km 1+997 L>9,0<mb>*<szer.>1,0*<wys.>0,3 m3 2,700
<km 2+060 L>10,0<mb>*<szer.>1,0*<wys.>0,3 m3 3,000
<km 2+791 P>9,0<mb>*<szer.>1,0*<wys.>0,3 m3 2,700
<km 2+796 L>12,0<mb>*<szer.>1,0*<wys.>0,3 m3 3,600
<km 3+940 P>9,0<mb>*<szer.>1,0*<wys.>0,3 m3 2,700
<km 4+170 P>9,0<mb>*<szer.>1,0*<wys.>0,3 m3 2,700
<km 4+813 P>9,0<mb>*<szer.>1,0*<wys.>0,3 m3 2,700
<km 4+990 P>8,0<mb>*<szer.>1,0*<wys.>0,3 m3 2,400
<km 5+046 P>8,0<mb>*<szer.>1,0*<wys.>0,3 m3 2,400
<km 5+220 P>8,0<mb>*<szer.>1,0*<wys.>0,3 m3 2,400

RAZEM 45,900
28

d.3 D- 03.01.03
Przepusty rurowe pod zjazdami - rury strukturalne PCV SN 8 o śr. 40 cm m

<km 0+116 L>20,0<mb> m 20,000
<km 0+560 L>10,0<mb> m 10,000
<km 0+613 L>13,0<mb> m 13,000
<km 0+822 L>10,0<mb> m 10,000
<km 1+705 L>9,0<mb> m 9,000
<km 1+997 L>9,0<mb> m 9,000
<km 2+060 L>10,0<mb> m 10,000
<km 2+791 P>9,0<mb> m 9,000
<km 2+796 L>12,0<mb> m 12,000
<km 3+940 P>9,0<mb> m 9,000
<km 4+170 P>9,0<mb> m 9,000
<km 4+813 P>9,0<mb> m 9,000
<km 4+990 P>8,0<mb> m 8,000
<km 5+046 P>8,0<mb> m 8,000
<km 5+220 P>8,0<mb> m 8,000

RAZEM 153,000
29

d.3 D- 04.02.01
Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy zasypki grubość warstwy po
zag. 50 cm

m2

<dł. przepustów>153<mb>*<szer. wykopu>2,0 m2 306,000
RAZEM 306,000

30
d.3 D- 03.01.03

Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe prefabrykowane dla rur o śr.
40 cm

ściank.
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15<ilość przepustów>*2,0<obie ścianki> ściank. 30,000

RAZEM 30,000
31

d.3 D- 03.01.03
Umocnienie skarp i dna rowów przy przepustach kamieniem na zaprawie ce-
mentowej ze spoinowaniem

m2

(15<szt.>*(2,0*2,0*2)) m2 120,000
RAZEM 120,000

32
d.3 D- 03.01.03

Wydłużenie przepustu o śr. 80 cm o 1,0 m wraz z łąwą żwirową, zasypką,
ścianką czołową żelbetową o wysokości 2,0 m

kpl.

<km 0+626 prawa strona>1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

33
d.3 D- 06.01.01

Umocnienie skarp i dna rowów płytami betonowymi ażurowymi 60x40x10 cm
na zaprawie cementowej

m2

<km 0+626 prawa strona>40 m2 40,000
RAZEM 40,000

4 JEZDNIA - Roboty podstawowe, w-wy odsączające, krawężniki,  podbudowy betonowe, nawierzchnie asfal-
tobetonowe Grupa 2 CPV 45 23 31 00-0

34
d.4 D- 04.02.01

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na
całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 20 cm

m2

 <km 0+040 - 0+055>
2,50<szer.>*15,0<długość jezdni - lewa strona> m2 37,500

RAZEM 37,500
35

d.4 D- 04.04.02
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - warstwa
dolna o grub.po zagęszcz. 12 cm (frakcja 0/63mm)

m2

poz.34 m2 37,500
RAZEM 37,500

36
d.4 D- 04.04.02

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 8 cm (frakcja 0/31,5 mm)

m2

poz.34 m2 37,500
RAZEM 37,500

37
d.4 D- 04.04.02

Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z za-
gęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 15
cm

m3

<km 0+135 - 0+195 lewa strona>60*2,5*0,15 m3 22,500
<km 1+515 - 1+550>35*6,0*0,15 m3 31,500
<km 2+145 - 2+175>30*3,0*0,15 m3 13,500
<km 2+275 - 2+300>25*6,0*0,15 m3 22,500

RAZEM 90,000
38

d.4 D- 08.01.01
Wykonanie koryta z odwozem oraz ławy z oporem pod krawężniki i oporniki
betonowe - beton C16/20

m3

<km 0+135 - 0+195>60*0,075 m3 4,500
<km 2+275 - 2+300>25*0,075*2 m3 3,750
<km 2+700 - 2+750>50*0,075 m3 3,750
<km 3+220 - 3+229>9*0,075 m3 0,675
<km 4+710 - 4+730>20*0,075 m3 1,500
<km 5+764 - 5+827>63*0,075 m3 4,725

RAZEM 18,900
39

d.4 D- 08.01.02
Oporniki betonowe m

<km 0+135 - 0+195>60 m 60,000
<km 2+275 - 2+300>25*2 m 50,000
<km 2+700 - 2+750>50 m 50,000
<km 4+710 - 4+730>20 m 20,000

RAZEM 180,000
40

d.4 D- 08.01.02
Krawężniki betonowe m

<km 3+220 - 3+229 - krawężnik najazdowy>9 m 9,000
<km 5+764 - 5+827>63 m 63,000

RAZEM 72,000
41

d.4 D- 04.03.01
Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m2

<km 0+040 - 0+055 lewa strona>15*2,5 m2 37,500
<km 0+135 - 0+195 lewa strona>60*2,5 m2 150,000
<km 1+515 - 1+550>35*6,0 m2 210,000
<km 2+145 - 2+175>30*3,0 m2 90,000
<km 2+275 - 2+300>25*6,0 m2 150,000
<km 5+764 - 5+827 prawa strona>63*1,6 m2 100,800

RAZEM 738,300
42

d.4 D- 04.03.01
Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

poz.41 m2 738,300
RAZEM 738,300

43
d.4 D- 04.07.01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa podbudowy as-
faltowa - średnia grubość po zagęszcz. 3 cm - AC22W

m2

poz.41 m2 738,300
RAZEM 738,300
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44

d.4 D- 04.03.01
Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2

5400 m2 5400,000
RAZEM 5400,000

45
d.4 D- 04.03.01

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

poz.44 m2 5400,000
RAZEM 5400,000

46
d.4 D- 05.03.05

Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudo-
waniem mechanicznym - AC22W

t

1140 t 1140,000
<przyjęto śr. 125 kg masy/1m2 warstwy grubości śr. 5 cm>

RAZEM 1140,000
47

d.4 D- 05.03.26a
Warstwa wzmacniająca  jezdnię z geosiatki o szer. 6,0 m m2

<3+840 - 3+870>30*6,0 m2 180,000
RAZEM 180,000

48
d.4 D- 04.03.01

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2

<km 0+000 - 3+100>3100*6,1 m2 18910,000
<km 3+100 - 3+170>170*6,2 m2 1054,000
<km 3+170 - 5+764>2594*6,1 m2 15823,400
<km 5+764 - 5+827>63*6,1 m2 384,300

RAZEM 36171,700
49

d.4 D- 04.03.01
Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

poz.48 m2 36171,700
RAZEM 36171,700

50
d.4 D- 05.03.05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca asfalto-
wa - średnia grubość po zagęszcz. 4 cm - AC16W

m2

poz.48 m2 36171,700
RAZEM 36171,700

51
d.4 D- 04.03.01

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2

poz.50 m2 36171,700
RAZEM 36171,700

52
d.4 D- 04.03.01

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

poz.50 m2 36171,700
RAZEM 36171,700

53
d.4 D- 05.03.05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna asfal-
towa - grubość po zagęszcz. 4 cm - AC11S

m2

<km 0+000 - 3+100>3100*6,0 m2 18600,000
<km 3+100 - 3+170>170*6,1 m2 1037,000
<km 3+170 - 5+764>2594*6,0 m2 15564,000
<km 5+764 - 5+827>63*6,0 m2 378,000

RAZEM 35579,000
5 ZJAZDY Z ASFALTOBETONU NA ISTNIEJĄCEJ PODBUDOWIE Roboty podstawowe,  nawierzchnie asfalto-

betonowe Grupa 2 CPV 45 23 31 00-0
54

d.5 D- 04.03.01
Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej m2

<km 3+120 - 3+140 P>20*2,0 m2 40,000
<km 3+130 - 3+152 L>22*2,0 m2 44,000
<km 3+418 - 3+423 P>5*2,0 m2 10,000
<km 3+550 - 3+565 P>15*2,0 m2 30,000

RAZEM 124,000
55

d.5 D- 04.03.01
Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

poz.54 m2 124,000
RAZEM 124,000

56
d.5 D- 05.03.05

Profilowanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową
mechaniczne - AC16W

t

poz.55*0,04*2,5 t 12,400
<przyjęto śr. 100 kg masy/1m2 warstwy grubości śr. 4 cm>

RAZEM 12,400
57

d.5 D- 04.03.01
Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (beton) m2

poz.54 m2 124,000
RAZEM 124,000

58
d.5 D- 04.03.01

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

poz.54 m2 124,000
RAZEM 124,000

59
d.5 D- 05.03.05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna asfal-
towa - grubość po zagęszcz. 4 cm - AC11S

m2

- 11 -

Norma PRO Wersja 4.24 Licencja: 18675 dla Przemysław Zieliński



DP 1279N_27.10 PRZEDMIAR ROBÓT - PODSTAWA DO WYCENY

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
poz.54 m2 124,000

RAZEM 124,000
6 ZJAZDY Z ASFALTOBETONU Roboty podstawowe, w-wy odsączające,  podbudowy, nawierzchnie asfalto-

betonowe Grupa 2 CPV 45 23 31 00-0
60

d.6 D- 04.01.01
Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości zjazdów w gruncie kat. I-IV
głębokości 50 cm z odwozem urobku

m2

<km 0+012 - 0+028 P>(5*5)+((5,5*5)/2) m2 38,750
<km 0+116 - 0+135 L>(5*5)+((7*5)/2) m2 42,500
<km 0+445 - 0+452 P>(7*2) m2 14,000
<km 0+560 - 0+568 L>(8*2) m2 16,000
<km 0+613 - 0+626 L>(5*5)+((4*5)/2) m2 35,000
<km 0+822 - 0+829 L>(7*2) m2 14,000
<km 1+026 - 1+036 L>(10*2) m2 20,000
<km 1+085 - 1+095 P>(5*5)+((2,5*5)/2) m2 31,250
<km 1+125 - 1+130 P>(5*2) m2 10,000
<km 1+170 - 1+175 L>(5*2) m2 10,000
<km 1+445 - 1+451 P>(6*5) m2 30,000
<km 1+705 - 1+711 L>(6*2) m2 12,000
<km 1+997 - 2+003 P>(6*2) m2 12,000
<km 2+060 - 2+068 L>(8*2) m2 16,000
<km 2+791 - 2+796 P>(5*2) m2 10,000
<km 2+796 - 2+806 L>(10*2) m2 20,000
<km 3+017 - 3+023 L>(6*2) m2 12,000
<km 3+087 - 3+093 P>(6*2) m2 12,000
<km 3+204 - 3+212 L>(8*2) m2 16,000
<km 3+220 - 3+229 P>(9*2) m2 18,000
<km 3+589 - 3+597 L>(8*2) m2 16,000
<km 3+930 - 3+940 L>(5*6)+((2,5*6)/2) m2 37,500
<km 3+940 - 3+946 P>(6*2) m2 12,000
<km 3+984 - 3+989 L>(5*2) m2 10,000
<km 4+005 - 4+013 L>(8*2) m2 16,000
<km 4+095 - 4+100 L>(5*2) m2 10,000
<km 4+170 - 4+175 P>(5*2) m2 10,000
<km 4+350 - 4+355 P>(5*2) m2 10,000
<km 4+395 - 4+401 L>(6*2) m2 12,000
<km 4+575 - 4+584 L>(9*2) m2 18,000
<km 4+813 - 4+819 P>(6*2) m2 12,000
<km 4+990 - 4+995 P>(5*2) m2 10,000
<km 5+040 - 5+046 L>(6*2) m2 12,000
<km 5+046 - 5+051 P>(5*2) m2 10,000
<km 5+060 - 5+066 L>(6*2) m2 12,000
<km 5+128 - 5+135 L>(7*2) m2 14,000
<km 5+175 - 5+180 L>(5*2) m2 10,000
<km 5+191 - 5+196 L>(5*2) m2 10,000
<km 5+218 - 5+223 L>(5*2) m2 10,000
<km 5+220 - 5+225 P>(5*2) m2 10,000
<km 5+440 - 5+445 L+P>(5*2)*2 m2 20,000
<km 5+542 - 5+547 L+P>(5*2)*2 m2 20,000
<km 5+565 - 5+570 L>(5*2) m2 10,000
<km 5+606 - 5+624 L - cmentarz>(18*1,3) m2 23,400
<km 5+610 - 5+614 P>(4*4) m2 16,000
<km 5+663 - 5+669 L>(6*2) m2 12,000
<km 5+770 - 5+776 L>(6*5) m2 30,000
<km 5+787 - 5+797 L>(10*0,5) m2 5,000

RAZEM 787,400
61

d.6 D- 04.02.01
Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej na zjazdach -
grubość warstwy po zag. 20 cm

m2

poz.60 m2 787,400
RAZEM 787,400

62
d.6 D- 04.04.02

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - grubość po
zagęszczeniu 25 cm (frakcja 0/31,5 mm)

m2

poz.61 m2 787,400
RAZEM 787,400

63
d.6 D- 04.03.01

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m2

poz.62 m2 787,400
RAZEM 787,400

64
d.6 D- 04.03.01

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

poz.63 m2 787,400
RAZEM 787,400

65
d.6 D- 05.03.05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca asfalto-
wa - średnia grubość po zagęszcz. 3 cm - AC16W

m2

poz.64 m2 787,400
RAZEM 787,400
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66

d.6 D- 04.03.01
Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej m2

poz.65 m2 787,400
RAZEM 787,400

67
d.6 D- 04.03.01

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

poz.65 m2 787,400
RAZEM 787,400

68
d.6 D- 05.03.05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna asfal-
towa - grubość po zagęszcz. 3 cm - AC11S

m2

poz.67 m2 787,400
<przyjęto 100kg masy/1m2 warstwy grubości 4cm>

RAZEM 787,400
7 Przebudowa istniejących chodników z POLBRUKU - regulacja

69
d.7 D- 08.01.02

Regulacja krawężników betonowych m

<km 3+154 - 3+162 L+P>8*2 m 16,000
<km 5+754 - 5+762>8 m 8,000

RAZEM 24,000
70

d.7 D- 05.03.23a
Regulacja nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsyp-
ce cementowo-piaskowej (kostka z rozbiórki +15% nowej)

m2

<km 3+154 - 3+162 L+P>8*2*2 m2 32,000
<km 5+614>7*1,5 m2 10,500

RAZEM 42,500
8 Przebudowa istniejących zjazdów z POLBRUKU 

71
d.8 D- 08.01.02

Regulacja krawężników betonowych m

<km 5+614>12 m 12,000
<km 5+754 - 5+762>8 m 8,000

RAZEM 20,000
72

d.8 D- 04.06.01
Podbudowa betonowa - grubość warstwy po zagęszczeniu 8,0 cm - mieszanka
betonowa Rm=6,0-9,0 MPa

m2

<km 5+614>4*5 m2 20,000
<km 5+754 - 5+762>8*5 m2 40,000

RAZEM 60,000
73

d.8 D- 05.03.23a
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej (kostka z rozbiórki +15% nowej)

m2

<km 5+614>4*5 m2 20,000
<km 5+754 - 5+762>8*5 m2 40,000

RAZEM 60,000
9 CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ Roboty podstawowe, w-wy odsączające, obrzeża,  podbudowy betono-

we, nawierzchnie z kostki betonowej Grupa 2; CPV 45 23 31 00-0 
74

d.9 D- 04.01.01
Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości chodników, obrzeży i kra-
wężników w gruncie kat. I-IV głębokości 50 cm

m2

<km 5+614 P>3*2,5 m2 7,500
<km 5+764 - 5+781 P>17*2,3 m2 39,100
<km 5+789 - 5+800 P>11*2,3 m2 25,300
<km 5+803 - 5+808 P>5*2,3 m2 11,500
<km 5+814 - 5+819 P>5*2,3 m2 11,500
<km 5+823 - 5+827 P>4*2,3 m2 9,200

RAZEM 104,100
75

d.9 D- 08.01.01
Wykonanie ławy z oporem pod krawężniki - beton C16/20 m3

<km 5+764 - 5+781 P>17*0,075 m3 1,275
<km 5+789 - 5+800 P>11*0,075 m3 0,825
<km 5+803 - 5+808 P>5*0,075 m3 0,375
<km 5+814 - 5+819 P>5*0,075 m3 0,375
<km 5+823 - 5+827 P>4*0,075 m3 0,300

RAZEM 3,150
76

d.9 D- 08.01.02
Krawężniki betonowe m

<km 5+764 - 5+781 P>17 m 17,000
<km 5+789 - 5+800 P>11 m 11,000
<km 5+803 - 5+808 P>5 m 5,000
<km 5+814 - 5+819 P>5 m 5,000
<km 5+823 - 5+827 P>4 m 4,000

RAZEM 42,000
77

d.9 D- 08.03.01
Ława pod obrzeża betonowe z oporem - beton C12/15 m3

<km 5+614 P>10*0,04 m3 0,400
<km 5+764 - 5+781 P>17*0,04 m3 0,680
<km 5+789 - 5+800 P>11*0,04 m3 0,440
<km 5+803 - 5+808 P>5*0,04 m3 0,200
<km 5+814 - 5+819 P>5*0,04 m3 0,200
<km 5+823 - 5+827 P>4*0,04 m3 0,160
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RAZEM 2,080

78
d.9 D- 08.03.01

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

<km 5+614 P>10 m 10,000
<km 5+764 - 5+781 P>17 m 17,000
<km 5+789 - 5+800 P>11 m 11,000
<km 5+803 - 5+808 P>5 m 5,000
<km 5+814 - 5+819 P>5 m 5,000
<km 5+823 - 5+827 P>4 m 4,000

RAZEM 52,000
79

d.9 D- 04.02.01
Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej  - grubość wars-
twy po zag. 20 cm

m2

<km 5+614 P>3*2,5 m2 7,500
<km 5+764 - 5+781 P>17*2 m2 34,000
<km 5+789 - 5+800 P>11*2 m2 22,000
<km 5+803 - 5+808 P>5*2 m2 10,000
<km 5+814 - 5+819 P>5*2 m2 10,000
<km 5+823 - 5+827 P>4*2 m2 8,000

RAZEM 91,500
80

d.9 D- 04.06.01
Podbudowa z chudego betonu Rm = 6-9 MPa - grub.warstwy po zagęszczeniu
15 cm

m2

poz.79 m2 91,500
RAZEM 91,500

81
d.9 D- 04.06.01

Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy betonowej m2

poz.79 m2 91,500
RAZEM 91,500

82
d.9 D- 05.03.23a

Nawierzchnie z kostki betonowej grubość 6 cm na podsypce piaskowej gr. 4
cm -chodnik

m2

poz.79 m2 91,500
RAZEM 91,500

10 ZJAZDY Z KOSTKI BETONOWEJ Roboty podstawowe, w-wy odsączające, obrzeża,  podbudowy betonowe,
nawierzchnie z kostki betonowej Grupa 2; CPV 45 23 31 00-0 

83
d.10 D- 04.01.01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości zjazdów, obrzeży i krawęż-
ników w gruncie kat. I-IV głębokości 50 cm

m2

<km 3+197 - 3+204 P>7*2,3 m2 16,100
<km 5+781 - 5+789 P>8*4 m2 32,000
<km 5+800 - 5+803 P>3*4 m2 12,000
<km 5+808 - 5+814 P>6*4 m2 24,000
<km 5+819 - 5+823 P>4*4 m2 16,000

RAZEM 100,100
84

d.10 D- 08.01.01
Wykonanie ławy z oporem pod krawężniki - beton C16/20 m3

<km 3+197 - 3+204 P>7*0,075 m3 0,525
<km 5+781 - 5+789 P>8*0,075 m3 0,600
<km 5+800 - 5+803 P>3*0,075 m3 0,225
<km 5+808 - 5+814 P>6*0,075 m3 0,450
<km 5+819 - 5+823 P>4*0,075 m3 0,300

RAZEM 2,100
85

d.10 D- 08.01.02
Krawężniki betonowe najazdowe m

<km 3+197 - 3+204 P>7 m 7,000
<km 5+781 - 5+789 P>8 m 8,000
<km 5+800 - 5+803 P>3 m 3,000
<km 5+808 - 5+814 P>6 m 6,000
<km 5+819 - 5+823 P>4 m 4,000

RAZEM 28,000
86

d.10 D- 08.03.01
Ława pod obrzeża betonowe z oporem - beton C12/15 m3

<km 3+197 - 3+204 P>7*0,04 m3 0,280
<km 5+781 - 5+789 P>(3,2+8)*0,04 m3 0,448
<km 5+800 - 5+803 P>(3,2+3)*0,04 m3 0,248
<km 5+808 - 5+814 P>(3,2+6)*0,04 m3 0,368
<km 5+819 - 5+823 P>(3,2+4)*0,04 m3 0,288

RAZEM 1,632
87

d.10 D- 08.03.01
Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

<km 3+197 - 3+204 P>7 m 7,000
<km 5+781 - 5+789 P>8+3,2 m 11,200
<km 5+800 - 5+803 P>3+3,2 m 6,200
<km 5+808 - 5+814 P>6+3,2 m 9,200
<km 5+819 - 5+823 P>4+3,2 m 7,200

RAZEM 40,800
88

d.10 D- 04.02.01
Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej  - grubość wars-
twy po zag. 20 cm

m2

<km 3+197 - 3+204 P>7*2 m2 14,000
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<km 5+781 - 5+789 P>8*3,6 m2 28,800
<km 5+800 - 5+803 P>3*3,6 m2 10,800
<km 5+808 - 5+814 P>6*3,6 m2 21,600
<km 5+819 - 5+823 P>4*3,6 m2 14,400

RAZEM 89,600
89

d.10 D- 04.06.01
Podbudowa z chudego betonu Rm = 6-9 MPa - grub.warstwy po zagęszczeniu
15 cm

m2

poz.88 m2 89,600
RAZEM 89,600

90
d.10 D- 04.06.01

Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy betonowej m2

poz.88 m2 89,600
RAZEM 89,600

91
d.10 D- 05.03.23a

Nawierzchnie z kostki betonowej kolor grubość 8 cm na podsypce piaskowej
gr. 4 cm -chodnik

m2

poz.88 m2 89,600
RAZEM 89,600

11 Roboty wykończeniowe  Grupa 2 CPV 45 23 31 00-0
92

d.11 D- 06.01.01
Humusowanie skarp wykopów i nasypów z obsianiem trawą przy grub.warstwy
humusu 10 cm z roczną pielęgnacją trawników <wykorzystać humus z poz.3,
4, 6, 11>  pozostałość wywieźć

m2

20000 m2 20000,000
RAZEM 20000,000

93
d.11 D- 07.02.01

Rozebranie słupków do znaków szt.

47 szt. 47,000
RAZEM 47,000

94
d.11 D- 07.02.01

Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-
formacyjnych

szt.

39 szt. 39,000
RAZEM 39,000

95
d.11 D- 07.02.01

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm szt.

53 szt. 53,000
RAZEM 53,000

96
d.11 D- 07.02.01

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-
formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2

szt.

45 szt. 45,000
RAZEM 45,000

97
d.11 D- 07.01.01

Malowanie linii farbą chemoutwardzalną - grubowarstwowo m2

120 m2 120,000
RAZEM 120,000

98
d.11 D- 07.05.01

Bariery energochłonne stalowe m

<km 3+456 - most>4*12 m 48,000
RAZEM 48,000

99
d.11 D- 02.03.01

Nawierzchnia gruntowa poboczy na gruncie rodzimym - grubość warstwy po
zagęszczeniu 10 cm

m2

5400*2*1,1 m2 11880,000
RAZEM 11880,000

100
d.11

Czyszczenie, piaskowanie poręczy stalowych rurowych oraz betonowych słup-
ków 8 szt. i belek podporęczowych z uzupełnieniem ubytków. Malowanie 16mb
poręczy farbą antykorozyjną podkładową oraz dwukrotne malowanie farbą an-
tykorozyjną - dwa kolory.

kpl

<km 3+456 - MOST>1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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