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Wykonawcy wg rozdzielnika 

 

Dotyczy: postępowania : Przebudowa drogi powiatowej Nr 1335N Nowe Miasto Lub. – Mroczno – Słup na 

odcinku Gwiździny – Mroczno 

 

 

Na podstawie art. 38 ust.1i ust.2  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 

2015r. poz.2164 ze zm.), w związku z pytaniami jakie wpłynęły do Zamawiającego udzielam wyjaśnień : 

 

Pytanie 1: 

Proszę o potwierdzenie, że do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy sporządzony metodą uproszczoną. 

Odpowiedź : 

Do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy sporządzony metodą uproszczoną. 

 

Pytanie 2 : 

W związku z treścią Rozdziału VII pkt. 7.1 SIWZ Wykonawca ma obowiązek dołączenia do oferty 

oświadczenia w zakresie: 

1. przesłanek wykluczenia z postępowania  

2. spełniania warunków udziału w postępowaniu  

W powyższym oświadczeniu, Wykonawca zamieszcza informacje o: (…)  podwykonawcach (jeżeli zamierza 

powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom) o braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia 

z udziału w postępowaniu.  

Dodatkowo zgodnie z treścią pkt. 7.9: „Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów 

wymienionych w pkt. 7.5 SIWZ, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części 

zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach 

określonych w art.22a PZP”.  

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że firmy podwykonawców należy wskazać w ww. oświadczeniu tylko w 

przypadku,  jeżeli są oni znani Wykonawcy na etapie składania oferty. 

Mając powyższe na uwadze Wykonawca wskazuje, że oferent powinien wskazać nazwy podwykonawców 

wyłącznie w przypadku jeżeli są one mu znane na etapie składania ofert, oczywiście w sytuacji  gdy zamierza 

część zamówienia powierzyć podwykonawcom. Interpretacja art. 36b ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych powinna bowiem nastąpić poprzez przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 

2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych (w szczególności art. 71 dyrektywy) 

oraz treść rozporządzenia wykonawczego Komisji Europejskiej 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. 

ustanawiającego formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Tym samym biorąc pod uwagę 

cel i funkcję wprowadzenia do ustawy Prawo zamówień publicznych art. 36b ust. 1, treść ww. dyrektywy oraz 

rozporządzenia,  jak również uwzględniając brzmienie art. 36b ust. 2 ustawy PZP, w ocenie Wykonawcy 

wyżej wskazany wymóg należy interpretować w ten sposób, że dotyczy on podwykonawców, którzy są znani 

wykonawcy na etapie sporządzania i składania oferty. Inaczej mówić ww. wymóg dotyczy wskazania firm 

tych podwykonawców, którzy mieliby uczestniczyć w wykonaniu części zamówienia określonej w ofercie i 

jednocześnie są w danym momencie już znani wykonawcy. 

Wykonawca wskazuje, że taką interpretację art. 36b ust. 1 ustawy PZP podziela również Włodzimierz 

Dzierżanowski (artykuł Weryfikacja podwykonawców - Zamówienia Publiczne DORADCA nr 6/2016), który 

podkreśla, że obowiązek wskazania firm (nazw) podwykonawców dotyczy jedynie podwykonawców na 

danym etapie (w tym wypadku - sporządzania i składania oferty) skonkretyzowanych, tj. którzy są znani 

wykonawcy i których dotyczy istniejący po stronie wykonawcy zamiar powierzenia im wykonania 

określonych w ofercie części zamówienia. Tym samym taki obowiązek nie istnieje w sytuacji gdy nie są oni 

jeszcze znani wykonawcy na etapie składania oferty.  

W związku z powyższym Wykonawca powinien wskazać w Formularzu oferty (w pkt 9) firmy (nazwy) 

podwykonawców skonkretyzowanych, tj. znanych w momencie sporządzania i składania oferty przez 

Wykonawcę w ramach niniejszego przetargu, oczywiście jeżeli przedmiot zamówienia Wykonawca zamierza 

w ogóle wykonać z udziałem podwykonawców (w zakresie części zamówienia wskazanych w ofercie). W 

przypadku, gdy Wykonawca ogólnie zamierza wykonać przedmiot zamówienia z udziałem podwykonawców, 

ale na tym etapie nie jest znany jeszcze żaden konkretny podwykonawca, to Wykonawca winien w ramach 



tego punktu oferty oświadczyć, iż na moment sporządzania i składania oferty Wykonawcy nie są znani jeszcze 

żadni podwykonawcy, którym zamierza powierzyć wykonanie wskazanych w ofercie części zamówienia. 

Mając powyższe na uwadze Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w oświadczeniu - załącznik nr 3 do SIWZ 

oraz w formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SIWZ ma wskazać firmy (nazwy) podwykonawców, którym 

zamierza powierzyć do wykonania część zamówienia,  o ile są oni znani na etapie składania ofert. 

Odpowiedź : 

W formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SIWZ Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części 

zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom (art.36b ust.1 PZP).  

W oświadczeniu - załącznik nr 3 do SIWZ Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenie z 

podaniem firmy (nazwy) podwykonawców, którym zamierza powierzyć część zamówienia, na zasoby których 

powołuje się w toczącym się postępowaniu, (art.36b ust.1 PZP). Jeżeli Wykonawca w trakcie toczącego się 

postępowania nie powołuje się na zasoby podwykonawców a powierzenie podwykonawcy wykonania części 

zamówienia nastąpi w trakcie jego realizacji, Wykonawca przedstawi oświadczenie (wg wzoru załącznik nr 3 

do SIWZ)  potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy (art.36ba ust.1 PZP) na 

żądanie Zamawiającego. 

 

Pytanie 3 : 

Zgodnie z Rozdziałem V pkt. 5.8 ppkt. 5 SIWZ oraz zgodnie z art. 24 ust. 11 dotyczącym przekazania 

Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej i 

zachowania terminów, o których mowa w powyższym artykule prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający 

dopuszcza przekazanie powyższego oświadczenia w formie elektronicznej wraz z niezwłocznym przesłaniem 

oryginału drogą pocztową 

Odpowiedź : 

Zgodnie z pkt.8.1 SIWZ „Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami będzie odbywała się za 

pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 ze zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca lub faksu, przy czym jeżeli 

zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za 

pośrednictwem faksu, każda ze stron na żądanie drugiej strony zobowiązana jest do niezwłocznego 

potwierdzenia fakt ich otrzymania”. 

W przypadku przynależności Wykonawcy do tej samej grupy kapitałowej z innymi Wykonawcami i 

składaniem w związku z tym wraz z oświadczeniem dowodów, że powiązania z innymi wykonawcami nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający dopuszcza 

przekazanie tych dokumentów na adres e-mail : zdpnml@gmail.com wraz z niezwłocznym przesłaniem 

oryginału za pośrednictwem operatora pocztowego. 

 

Pytanie 4 : 

Zgodnie z Rozdziałem XIII pkt. 13.5 SIWZ „Każdy z wykonawców ma obowiązek odwiedzić miejsce budowy 

celem sprawdzenia warunków placu budowy oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących 

przedmiotem przetargu celem uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac. 

Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów 

niezbędnych do wykonania umowy. Należy przewidzieć cały przebieg robót budowlanych, a wszystkie 

utrudnienia wynikające z warunków realizacji Wykonawca winien uwzględnić w podanej cenie ofertowej”.  

Wykonawca przypomina, że zgodnie z art. 29 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązany jest opisać przedmiot zamówienia na roboty 

budowlane za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w 

sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, 

uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty, a do tego w 

sposób, który nie może utrudniać uczciwej konkurencji. Tym samym Wykonawca składając ofertę w ramach 

zamówienia publicznego zobowiązuje się do wykonania w zamian za określone wynagrodzenie jedynie takich 

robót budowlanych, jakie Zamawiający opisał do wykonania w dokumentacji projektowej. Wynagrodzeniem 

tym nie można objąć robót budowlanych nie objętych taką dokumentacją, ani stosownym opisem zawartym w 

SIWZ. Reasumując, Wykonawca podaje z ostrożności że, ewentualne rozszerzenie zakresu zamówienia o 

roboty nieprzewidziane w dokumentacji projektowej lub koszty niemożliwe do wyceny na etapie ofertowania 

byłoby sprzeczne z art. 140 ust. 3 ustawy p.z.p. w związku z art. 58 § 1 k.c., jako wykraczające poza 

określenie przedmiotu zamówienia w SIWZ. Prace nieprzewidziane w dokumentacji projektowej nie stanowią 

bowiem przedmiotu zamówienia objętego ceną oferty, a tym samym nie wchodzą w zakres świadczenia 

przyjętego przez Wykonawcę, w konsekwencji czego wymagają wszczęcia odrębnych postępowań o 

udzielenie zamówienia publicznego w związku z art. 140 ust. 1 p.z.p. 
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Mając na uwadze powyższe prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie ma obowiązku przeprowadzenia 

wizji lokalnej terenu objętego zamówieniem. 

Odpowiedź : 

Zgodnie z pkt.13.5 SIWZ: „Każdy z wykonawców ma obowiązek odwiedzić miejsce budowy celem 

sprawdzenia warunków placu budowy oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem 

przetargu  celem uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i  przydatnych do oceny prac. Wyklucza się 

możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów 

niezbędnych do wykonania umowy. Należy przewidzieć cały przebieg robót budowlanych, a wszystkie 

utrudnienia  wynikające z warunków realizacji Wykonawca  winien uwzględnić w podanej cenie ofertowej”. 

Wykonawca ma obowiązek odwiedzić miejsce budowy i tak sporządzić ofertę, aby indywidualne dla każdego 

z wykonawców cykle produkcji, warunki organizacyjne i procesy technologiczne pozwalały na wykonanie 

przedmiotu zamówienia zgodnie z jego opisem, nie powodując powstania dodatkowych kosztów. Wyklucza 

się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowanie ceny lub pominięcie elementów 

niezbędnych do wykonania opisanego przedmiotu zamówienia, przy czym (zgodnie z pkt.3.3 SIWZ) 

przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w dokumentacji projektowej (załącznik nr 6) oraz 

specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót (załącznik nr 7). 

 

Pytanie 5 : 

Podczas wizji lokalnej zaobserwowano liczne spękania  i pęknięcia jezdni z przemieszczeniem w 

szczególności na łukach. Uszkodzenia wskazują na brak nośności w tych miejscach. Czy zamawiający 

przewiduje wymianę konstrukcji w tych miejscach? Prosimy o dodanie pozycji wymiany konstrukcji w ilości 

650m2  lub potwierdzenie, że ewentualne uszkodzenia w okresie gwarancji nie będą obciążać wykonawcy.  

Odpowiedź : 

Nie przewiduje się wymiany konstrukcji. Przewidziane jest wykonanie wyrównania miejsc zaniżonych, co 

zostało skalkulowane w poz. 46 Przedmiaru robót. 

 

Pytanie 6 : 

Zamawiający przewiduje w opisie technicznym renowację rowów. Podczas wizji lokalnej stwierdzono gęste 

zakrzaczenie o powierzchni 2ha, które wcześniej należałby wykarczować. Prosimy o dodanie pozycji: 

karczowanie krzewów i  krzaków o pow. 2 ha. 

Odpowiedź : 

Do czasu przekazania placu budowy krzaki zostaną usunięte siłami własnymi Zarządu Dróg Powiatowych. 

 

Pytanie 7 : 

W opisie technicznym zamawiający podaje iż dotychczasowa szerokość jezdni wynosi 5,5 m, planuje się 

poszerzyć jezdnię do 6,0 m. Podczas wizji lokalnej stwierdzono w wielu miejscach szerokość w granicach 5,0-

5,1 m. Z kolei na krawędziach jezdni brakuje konstrukcji nośnej co w przyszłości może być przyczyną 

powstawania spękań podłużnych. Do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia należałoby zwiększyć 

pozycje dotyczące wykonania poszerzeń  z  4272,70 m2 do 7253,5 m2. prosimy o korektę.  

Odpowiedź : 

Podczas sporządzania, w porze letniej, założeń do projektowania ustalono istniejącą szerokość jezdni. Wynosi 

ona od 5,4 m do 6,10 m (obszar zabudowany Mroczna). Należy przyjąć poszerzenie obustronne o szerokości 

0,35 m. Dla ujednolicenia zapisów zmianie ulega Załącznik nr 6a do SIWZ w zakresie obejmującym rys.2.5, 

rys.2.6, rys.2.7, rys.2.8, rys.2.9, rys.2.10 oraz Załącznik nr 8a do SIWZ w pozycjach 36, 37, 40, 41, 42, 43. 

Załączniki te po dokonanych zmianach dostępne są na stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ : 

http://www.powiat-nowomiejski.pl/ 

 

Pytanie 8 : 

W przekroju 2-2 pokazano poszerzenia szerokości 25 cm. Prosimy podać technologię wykonania tak wąskich 

poszerzeń zapewniającą uzyskanie parametrów zgodnych z SST przy użyciu powszechnie dostępnych maszyn 

i narzędzi. 

Odpowiedź :  

Należy przyjąć poszerzenie obustronne o szerokości 0,35 m. Dla ujednolicenia zapisów zmianie ulega 

Załącznik nr 6a do SIWZ w zakresie obejmującym rys.2.5, rys.2.6, rys.2.7, rys.2.8, rys.2.9, rys.2.10 oraz 

Załącznik nr 8a do SIWZ w pozycjach 36, 37, 40, 41, 42, 43. Załączniki te po dokonanych zmianach dostępne 

są na stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ : http://www.powiat-nowomiejski.pl/ 

 

Pytanie 9 : 



Podczas wizji lokalnej stwierdzono, iż droga jest położona w alei drzew. W wielu miejscach szerokość między 

drzewami po obu stronach jezdni wynosi często poniżej 7 m. Po wykonaniu jezdni szerokości 6 m, nie będzie 

możliwości zachowana skrajni. Czy zamawiający przewiduje wycinkę drzew lub posiada zgodę na 

odstępstwa? 

Odpowiedź : 

Zamawiający nie przewiduje wycinki drzew. W zatwierdzonej stałej organizacji ruchu przewidziano 

oznakowanie A-30 inne niebezpieczeństwa wraz z tabliczką „drzewa w skrajni”.  

 

Pytanie 10 : 

Przy wykonywaniu poszerzeń w  wielu miejscach zachodzi kolizja z systemem korzeniowym drzew 

zlokalizowanych kilkadziesiąt cm od miejsca wykonywania koryta. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający 

jest świadomy możliwych konsekwencji wykonywania warstw konstrukcyjnych bezpośrednio na korzeniach 

drzew.  

Odpowiedź : 

W miejscach kolizji z systemem korzeniowym drzew, tam gdzie będzie to możliwe, Zamawiający dopuszcza 

wykonanie poszerzenia jednostronnego do szerokości jezdni 6,0 m 

 

Pytanie 11 : 

Czy zamawiający przewiduje konieczność osłonięcia (odeskowania) drzew podczas realizacji prac? Jeśli tak, 

prosimy o dodanie pozycji kosztorysowej. 

Odpowiedź : 

Roboty budowlane w sąsiedztwie drzew należy tak prowadzić aby nie powodować ich uszkodzeń. 

Wynagrodzenie za wszystkie ewentualne prace towarzyszące należy ująć w kosztach pośrednich.  

 

Pytanie 12 : 

Do wykonania ciągów pieszych w miejscowościach Mroczno i Gwiździny jest wymagane wykonanie 

nasypów. W miejscowości Mroczno nasyp będzie wychodził poza pas drogowy. Z kolei w miejscowości 

Gwiździny do wykonania ciągu pieszego będzie konieczne wykonanie nasypu, który będzie ingerował w  

ogrodzenia przyległych działek które są mocno zaniżone w stosunku do wysokości jezdni. Czy zamawiający 

uzgodnił to z właścicielem działek i ma pozwolenie na ich zajęcie?  

Odpowiedź : 

Zakres prac obejmuje roboty budowlane prowadzone w pasie drogowym, nie przewiduje się wyjścia poza 

istniejący pas drogowy. Chodniki planowane do budowy, oddzielone od jezdni opaską zieleni, 

zlokalizowane będą poniżej rzędnych niwelety jezdni. Chodniki zaprojektowano w pasie drogowym, 

którego granica przebiega kilka metrów od ich krawędzi zewnętrznych.  
 

Pytanie 13 

Prosimy o potwierdzenie że wszytki prace zostaną wykonane w działkach wskazanych w projekcie 

budowlanym. 

Odpowiedź : 

Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę drogi na działkach wskazanych w dokumentacji technicznej. 

 

Pytanie 14 : 

W Km 6+850  w projekcie pobocze na łukach skrzyżowania ma być  utwardzone brukiem. W przedmiarach 

nie ma tej pozycji. Prosimy o dodanie pozycji. 

Odpowiedź : 

Utwardzenie poboczy na skrzyżowaniu z drogą powiatową Nr 1252N zostało ujęte w Dziale 8 Przedmiaru 

robót 

 

Pytanie 15 : 

Zamawiający podaje w przedmiarach 20 sztuk karpin do usunięcia. Z wizji lokalnej wynika że jest ich 53 szt. 

Prosimy o zwiększenie pozycji przedmiarowej. 

Odpowiedź : 

W chwili obecnej pas drogowy przykryty jest śniegiem, co uniemożliwia weryfikację wskazanej liczby karp. 

Podczas sporządzania, w porze letniej, założeń do projektowania ustalono ilość karp kolidujących z 

przebudową drogi i wymagających usunięcia. Naliczono 20 szt. Wszystkie inne karpy odsłonięte w trakcie 

prowadzonych robót nie stanowią przedmiotu zamówienia. 

 



Pytanie 16 : 

Prosimy o określenie jakie materiały z rozbiórek są własnością Zamawiającego oraz prosimy o podanie 

lokalizacji miejsca wywozu. 

Odpowiedź : 

Kostka betonowa, krawężnik i obrzeże – miejsce składowania Mroczno (odwóz średnio na odległość ok. 1 

km) 

Materiał po frezowaniu nawierzchni – wbudowany w utwardzone pobocza na łukach wewnętrznych drogi, 

nadmiar należy przewieść do miejsca składowania w Kurzętniku, baza Zarządu Dróg Powiatowych (odwóz 

średnio na odległość ok. 10 km) 

 

Pytanie 17 : 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami 

administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność 

na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.  

Odpowiedź : 

Zamawiający posiada wymagane prawem dokumenty niezbędne do rozpoczęcia robót w zakresie objętym 

postępowaniem. 

 

Pytanie 18 : 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną 

potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan 

faktyczny w zakresie realizacji zamówienia, zaś braki jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny 

warunków realizacji nie obciążą Wykonawcy i będą podstawą do wykonania robót dodatkowych, a termin 

zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu. 

Odpowiedź : 

Zamawiający załączył do SIWZ całą posiadaną dokumentację techniczną związana z realizacją przedmiotu 

zamówienia. Przedmiot zamówienia został opisany w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach 

technicznych wykonania i odbioru robót. Jako materiał pomocniczy do wyceny prac służy przedmiar robót. W 

przypadku stwierdzenia rozbieżności w wymienionych dokumentach lub w przedmiarze robót w stosunku do 

wymienionych dokumentów Wykonawca, zgodnie z zapisami SIWZ, zobowiązany jest na etapie sporządzania 

oferty pisemnie zgłosić do Zamawiającego ten fakt, tak aby Zamawiający mógł dokonać zmiany treści SIWZ 

ujednolicając zapisy, wprowadzając jednocześnie odpowiednie zmiany we wskazanych dokumentach. 

Zamawiający dopuszcza ewentualną zmianę terminu realizacji zamówienia, w sytuacjach określonych w pkt 

17.4 SIWZ, oraz w Załączniku nr 5 do SIWZ wzór umowy, gdzie w §8 ust.3 pkt 4 ujęto możliwość zmiany 

terminu określonego w ust.2 umowy ze względu na konieczność wykonania robót dodatkowych 

wymagających wydłużenia terminu o czas niezbędny do ich realizacji, jeżeli ze względu na konieczność ich 

wykonania niemożliwe jest dotrzymanie terminu określonego w ust.2 umowy. 

Ewentualne zamówienie dodatkowe będzie zlecone Wykonawcy tylko i wyłącznie w przypadkach, 

okolicznościach i na warunkach pozwalających na zmianę postanowień zawartej umowy określonych w 

art.144 Prawa zamówień publicznych. 

 

Pytanie 19 : 

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu 

zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w 

przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności wykonawca otrzyma 

wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu. 

Odpowiedź : 

Zgodnie z zapisami Rozdziału III SIWZ : 

„3.3 Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w dokumentacji projektowej (załącznik nr 6) oraz 

specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót (załącznik nr 7) 

3.4 W celu umożliwienia dokonania wyceny robót w sposób porównywalny dla wszystkich wykonawców 

przystępujących do przetargu, jako materiał pomocniczy załączono przedmiar robót (załącznik nr 8). 

Przedmiar robót nie stanowi opisu przedmiotu zamówienia. 

3.5 W przypadku stwierdzenia rozbieżności w dokumentach wymienionych w pkt. 3.3 lub w przedmiarze 

robót w stosunku do dokumentów wymienionych w pkt.3.3 Wykonawca zobowiązany jest pisemnie 

zgłosić do Zamawiającego ten fakt. Zamawiający dokona wówczas zmiany treści SIWZ ujednolicając te 

zapisy, wprowadzając jednocześnie odpowiednie zmiany we wskazanych dokumentach.”  

Zgodnie z zapisami Rozdziału XIII SIWZ : 



„13.4 Cena powinna obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia zgodnie z załączoną dokumentacją 

projektową, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót oraz niniejszą SIWZ, w tym 

również wszelkie koszty towarzyszące, a w szczególności: 

a) oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prowadzenia robót 

b) dokumentację powykonawczą, na którą składa się przede wszystkim zorganizowanie i 

przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów robót objętych przedmiotem zamówienia, 

c) zagospodarowanie i utrzymanie  placu budowy, w tym dokonanie wizji miejsca planowanych robót 

w celu oszacowania na własną odpowiedzialność, na własny koszt i ryzyko wszystkich utrudnień 

wynikających z warunków realizacji zadania i uwzględnienie ich w podanej cenie ofertowej.  

d) wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, koszty energii 

elektrycznej i wody dla celów technologicznych, zakup oraz zainstalowanie urządzeń 

pomiarowych, koszty utrzymania terenu budowy i zapewnienia warunków bezpieczeństwa,  

e) koszty składowania i utylizacji materiałów rozbiórkowych, odpadów i śmieci, 

f) koszty wynikające z utrudnień lokalizacyjnych (m.in. brak miejsca do składowania materiałów 

budowlanych, brak możliwości całkowitego zamknięcia drogi dla ruchu, itp.), 

g) wszystkie podatki, cła i inne koszty, które będą opłacane przez Wykonawcę w ramach   umowy, 

h) koszty ubezpieczenia placu budowy 

i) koszty związane z uporządkowaniem placu budowy (po zakończeniu realizacji robót), w tym 

demontaż obiektów tymczasowych 

j) koszty dojazdów 

k) koszty pracownicze 

l) w okresie gwarancji koszty ewentualnych napraw 

13.5 Każdy z wykonawców ma obowiązek odwiedzić miejsce budowy celem sprawdzenia warunków placu 

budowy oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu  celem 

uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i  przydatnych do oceny prac. Wyklucza się możliwość 

roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do 

wykonania umowy. Należy przewidzieć cały przebieg robót budowlanych, a wszystkie utrudnienia  

wynikające z warunków realizacji Wykonawca  winien uwzględnić w podanej cenie ofertowej. 

13.6 Zamawiający nie będzie akceptował żadnych dodatkowych roszczeń finansowych zgłoszonych przez 

Wykonawcę  w trakcie realizacji inwestycji, których wycenę pominięto w kwocie ofertowej, a wynikają 

one z dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót lub SIWZ” 

W sytuacjach określonych w pkt 17.4 SIWZ, oraz w Załączniku nr 5 do SIWZ wzór umowy, gdzie w §8 ust.3 

pkt 4 ujęto możliwość zmiany terminu określonego w ust.2 umowy ze względu na konieczność wykonania 

robót dodatkowych wymagających wydłużenia terminu o czas niezbędny do ich realizacji, jeżeli ze względu 

na konieczność ich wykonania niemożliwe jest dotrzymanie terminu określonego w ust.2 umowy. 

Ewentualne zamówienie dodatkowe będzie zlecone Wykonawcy tylko i wyłącznie w przypadkach, 

okolicznościach i na warunkach pozwalających na zmianę postanowień zawartej umowy określonych w 

art.144 Prawa zamówień publicznych. 

 

Pytanie 20 : 

Prosimy o określenie kształtu kostki betonowej na chodniku i zatokach autobusowych. 

Odpowiedź : 

Kostka betonowa o wymiarach 20x10 cm i o grubości przewidzianej w projekcie (tzw. cegiełka). 

 

Pytanie 21 : 

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niewybuchy, niewypały lub obiekty o znaczeniu 

historycznym, zapewnienie usunięcia znalezisk przez stosowne służby oraz poniesienie kosztów z tym 

związanych leży po stronie Zamawiającego. Napotkanie ww. okoliczności będzie skutkowało stosownym 

przedłużeniem terminu wykonania zamówienia co najmniej o czas w którym Wykonawca nie mógł realizować 

robót, a w przypadku konieczności wykonania robót nieprzewidzianych w dokumentacji dołączonej do SIWZ 

na skutek zaistnienia ww. okoliczności Wykonawca otrzyma dodatkowe wynagrodzenie. 

Odpowiedź : 

Wszelkie ewentualnie napotkane w trakcie prowadzenia robót niewybuchy, niewypały lub obiekty o znaczeniu 

historycznym usuwane będą przez właściwe służby. Koszty związane z usunięciem znaleziska przez właściwe 

służby ponosi Zamawiający. 

W sytuacjach określonych w pkt 17.4 SIWZ, oraz w Załączniku nr 5 do SIWZ wzór umowy, gdzie w §8 ust.3 

pkt 2 ujęto możliwość zmiany terminu określonego w ust.2 umowy w przypadku wstrzymania prac przez 

właściwe służby ze względu na zaistniałe nieprzewidziane sytuacje losowe takie jak np. : dokonane w trakcie 



prowadzonych robót odkrycia archeologiczne, znalezienie niewybuchu lub niewypału, itp. Zmiana terminu, o 

której mowa w ust.3 umowy może dotyczyć tylko i wyłącznie faktycznej ilości dni, w których prowadzenie 

robót stało się niemożliwe ze względu na okoliczności wymienione w ust.3 umowy. 

Ewentualne roboty dodatkowe będą zlecone Wykonawcy tylko i wyłącznie w przypadkach, okolicznościach i 

na warunkach pozwalających na zmianę postanowień zawartej umowy określonych w art.144 Prawa 

zamówień publicznych 

 

Pytanie 22 : 

Z analizy projektu oraz wizji w terenie wynika, że bezpieczna realizacja zadania jest możliwa tylko przy 

całkowitym zamknięciu projektowanego odcinka drogi.  Czy Zamawiający przewiduje możliwość zamknięcia 

drogi na czas prowadzenia prac? 

Odpowiedź : 

Nie ma możliwości całkowitego zamknięcia drogi w czasie prowadzenia robót. 

 

Pytanie 23 : 

Zwracamy się z pytaniem czy na dolne warstwy podbudowy z kruszywa można zastosować kruszywo łamane 

frakcji 0/31,5 zamiast kruszywa łamanego 0/62? 

Odpowiedź : 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie na dolne warstwy podbudowy kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31,5 mm. 

 

Pytanie 24 : 

Prosimy o potwierdzenie, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia jest w formie ryczałtowej oraz, 

że w przypadku zmniejszenia ilości robót przewidzianych do wykonania zgodnie z załączoną dokumentacją 

projektową wynagrodzenie ryczałtowe wykonawcy nie ulegnie zmianie.  

Odpowiedź : 

Formą wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy jest wynagrodzenie ryczałtowe, o którym 

mowa w Art.632 KC (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.) 
 

Pytanie 25 : 

Prosimy o potwierdzenie, że cena oferty pozostaje stała w zakresie robót ujętych w dokumentacji załączonej 

do SIWZ, natomiast nie obejmuje robót tam nieprzewidzianych, a ponadto, iż obowiązek uwzględnienia w 

wynagrodzeniu wszelkich kosztów i okoliczności związanych z realizacją przedmiotu umowy dotyczy 

wyłącznie kosztów możliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego 

dokumentacji, nie obejmuje zaś kosztów niemożliwych do przewidzenia na etapie oferowania, w 

szczególności wynikających z błędów/braków w dokumentacji, odmiennych od wskazanych w dokumentacji 

warunków gruntowych, wodnych, archeologicznych, ujawnienia się niezinwentaryzowanych lub błędnie 

zinwentaryzowanych instalacji podziemnych itp., oraz że w przypadku konieczności wykonania robót 

wynikających z zaistnienia ww. okoliczności wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe. Rozszerzenie 

zakresu zamówienia o roboty nieprzewidziane w dokumentacji projektowej lub koszty niemożliwe do wyceny 

na etapie ofertowania byłoby sprzeczne z art. 140 ust. 3 PZP w związku z art. 58 § 1 KC, jako wykraczające 

poza określenie przedmiotu zamówienia w SIWZ. Prace nieprzewidziane w dokumentacji projektowej nie 

stanowią bowiem przedmiotu zamówienia objętego ceną oferty.  

Odpowiedź : 

Zgodnie z zapisami Rozdziału III SIWZ : 

„3.3 Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w dokumentacji projektowej (załącznik nr 6) oraz 

specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót (załącznik nr 7) 

3.6 W celu umożliwienia dokonania wyceny robót w sposób porównywalny dla wszystkich wykonawców 

przystępujących do przetargu, jako materiał pomocniczy załączono przedmiar robót (załącznik nr 8). 

Przedmiar robót nie stanowi opisu przedmiotu zamówienia. 

3.7 przypadku stwierdzenia rozbieżności w dokumentach wymienionych w pkt. 3.3 lub w przedmiarze robót 

w stosunku do dokumentów wymienionych w pkt.3.3 Wykonawca zobowiązany jest pisemnie zgłosić do 

Zamawiającego ten fakt. Zamawiający dokona wówczas zmiany treści SIWZ ujednolicając te zapisy, 

wprowadzając jednocześnie odpowiednie zmiany we wskazanych dokumentach.”  

Zgodnie z zapisami Rozdziału XIII SIWZ : 

„13.4 Cena powinna obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia zgodnie z załączoną dokumentacją 

projektową, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót oraz niniejszą SIWZ, w tym 

również wszelkie koszty towarzyszące, a w szczególności: 



a) oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prowadzenia robót 

b) dokumentację powykonawczą, na którą składa się przede wszystkim zorganizowanie i 

przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów robót objętych przedmiotem zamówienia, 

c) zagospodarowanie i utrzymanie  placu budowy, w tym dokonanie wizji miejsca planowanych robót w 

celu oszacowania na własną odpowiedzialność, na własny koszt i ryzyko wszystkich utrudnień 

wynikających z warunków realizacji zadania i uwzględnienie ich w podanej cenie ofertowej.  

d) wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, koszty energii 

elektrycznej i wody dla celów technologicznych, zakup oraz zainstalowanie urządzeń pomiarowych, 

koszty utrzymania terenu budowy i zapewnienia warunków bezpieczeństwa,  

e) koszty składowania i utylizacji materiałów rozbiórkowych, odpadów i śmieci, 

f) koszty wynikające z utrudnień lokalizacyjnych (m.in. brak miejsca do składowania materiałów 

budowlanych, brak możliwości całkowitego zamknięcia drogi dla ruchu, itp.), 

g) wszystkie podatki, cła i inne koszty, które będą opłacane przez Wykonawcę w ramach   umowy, 

h) koszty ubezpieczenia placu budowy , 

i) koszty związane z uporządkowaniem placu budowy (po zakończeniu realizacji robót), w tym 

demontaż obiektów tymczasowych 

j) koszty dojazdów 

k) koszty pracownicze 

l) w okresie gwarancji koszty ewentualnych napraw 

13.7 Każdy z wykonawców ma obowiązek odwiedzić miejsce budowy celem sprawdzenia warunków placu 

budowy oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu  celem 

uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i  przydatnych do oceny prac. Wyklucza się możliwość 

roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do 

wykonania umowy. Należy przewidzieć cały przebieg robót budowlanych, a wszystkie utrudnienia  

wynikające z warunków realizacji Wykonawca  winien uwzględnić w podanej cenie ofertowej. 

13.8 Zamawiający nie będzie akceptował żadnych dodatkowych roszczeń finansowych zgłoszonych przez 

Wykonawcę  w trakcie realizacji inwestycji, których wycenę pominięto w kwocie ofertowej, a wynikają 

one z dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót lub SIWZ” 

Formą wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy jest wynagrodzenie ryczałtowe, o którym 

mowa w Art.632 KC (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.). 
Ewentualne zamówienie dodatkowe będzie zlecone Wykonawcy tylko i wyłącznie w przypadkach, 

okolicznościach i na warunkach pozwalających na zmianę postanowień zawartej umowy określonych w 

art.144 Prawa zamówień publicznych. 

 

Pytanie 26 : 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługują prawa autorskie do dokumentacji projektowej w 

zakresie wymaganym do wykonania zamówienia. 

Odpowiedź : 

Urzędowe dokumenty i materiały nie są przedmiotem prawa autorskiego. Nie mniej jednak Zamawiający 

zapewnia nadzór osoby wykonującej dokumentację techniczną nad realizacją zadania objętego zamówieniem. 

Wszelkie ewentualne zmiany dokumentacji konsultowane i wykonywane będą w porozumieniu z tą osobą. 

 

Pytanie 27 : 

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiający zapewnia nadzór autorski i ponosi koszty z tym związane. 

Odpowiedź : 

Zamawiający zapewnia nadzór osoby sporządzającej dokumentację techniczną nad realizacją zadania objętego 

zamówieniem. Wszelkie zmiany dokumentacji konsultowane i wykonywane będą w porozumieniu z tą osobą. 

Ewentualne roszczenia osoby sporządzającej dokumentację związane z tym nadzorem poniesie Zamawiający. 

 

Pytanie 28 : 

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku zrealizowania inwestycji przed terminem umownym, Zamawiający 

dokona jej odbioru i wypłaci Wykonawcy należne z tego tytułu wynagrodzenie. 

Odpowiedź : 

Zgodnie z zapisem pkt.4.2 SIWZ  

„Termin zakończenia  realizacji  zadania nie później niż do 15 września 2017r. 

Termin realizacji zadania stanowi w niniejszym postępowaniu kryterium oceny ofert, przy czym najdłuższy 

możliwy termin realizacji przedmiotu zamówienia to 15 września 2017r.” 

przy czym zgodnie z pkt.14.2 ust.3 SIWZ : 



„Kryterium termin wykonania : 

Wykonawca, który zadeklaruje termin wykonania zamówienia do 15 września 2017r. otrzyma T = 0 pkt. 

Wykonawca, który zadeklaruje termin wykonania zamówienia do 05 września 2017r. otrzyma T = 50 pkt. 

Wykonawca, który zadeklaruje termin wykonania zamówienia do 25 sierpnia 2017r. otrzyma T = 100 pkt.” 

Zgodnie z zapisem pkt.17.2 ust.1 SIWZ  

„Zamawiający dopuszcza płatność za wykonany przedmiot umowy w maksymalnie dwóch ratach, przy czym I 

rata – faktura przejściowa po wykonaniu prac rozbiórkowych, robót przygotowawczych oraz ułożeniu 

warstwy wiążącej  nawierzchni, w wysokości do 25% kwoty wynagrodzenia brutto – po podpisaniu 

protokołu odbioru częściowego, jednak nie wcześniej niż 17 lipca 2017r. 

Warunki płatności stanowią w postępowaniu kryterium oceny ofert.” 

 

Pytanie 29 : 

Prosimy o potwierdzenie, że obowiązek pokrycia roszczeń związanych z pogorszeniem stanu nawierzchni 

dróg dojazdowych i technologicznych będzie spoczywał na Wykonawcy jedynie w przypadku, gdy ruch 

jednostek transportowych i sprzętu Wykonawcy będzie poruszał się po w/w drogach w sposób nieuprawniony 

(tj. łamiąc przepisy ruchu drogowego np. dotyczące dopuszczalnej masy całkowitej) jeżeli ruch jednostek 

transportowych i sprzętu Wykonawcy będzie poruszał się po w/w drogach w sposób uprawniony tj. zgodnie z 

obowiązującymi przepisami to takie roszczenie nie będzie miało zastosowania, ponieważ po drogach 

publicznych może poruszać się każdy dopuszczony do ruchu pojazd.  

Odpowiedzi :  

Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim jest zarządcą dróg powiatowych położonych na terenie 

powiatu nowomiejskiego. Obowiązek pokrycia roszczeń związanych z pogorszeniem stanu nawierzchni dróg 

dojazdowych i technologicznych stanowiących drogi powiatowe powiatu nowomiejskiego będzie spoczywał 

na Wykonawcy w przypadku, gdy ruch jednostek transportowych i sprzętu Wykonawcy będzie poruszał się po 

wymienionych drogach w sposób nieuprawniony (tj. łamiąc przepisy ruchu drogowego np. dotyczące 

dopuszczalnej masy całkowitej). W stosunku do dróg dojazdowych i technologicznych ( w tym w stosunku do 

dróg wyznaczonych jako zalecany objazd placu budowy), które nie stanowią dróg powiatowych powiatu 

nowomiejskiego, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania ustaleń sposobu korzystania z nich z 

właściwymi zarządcami tych dróg. Wszelkie roszczenia z tego tytułu spoczywają na wykonawcy. 

 

Pytanie 30 : 

Czy zamawiający posiada prawomocne i ostateczne pozwolenie na budowę obejmujące cały przedmiot 

zamówienia? Prosimy o załączenie do dokumentacji przetargowej. 

Odpowiedź : 

Roboty budowlane objęte zamówieniem wykonywane będą w oparciu o dokonane w dniu 23.08.2016r. 

zgłoszenie budowy – robót budowlanych. Zgłoszenie to zostało dołączone w Załączniku nr 6a do SIWZ 

 

Pytanie 31 : 

Czy dla przedmiotu przetargu była wykonywana ocena oddziaływania na środowisko? Prosimy o załączenie. 

Odpowiedź : 

Organ wydający Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji nie nałożył obowiązku 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 

realizacji inwestycji została dołączona w Załączniku nr 6a do SIWZ, 

 

Pytanie 32 : 

Prosimy o potwierdzenie, że na terenie inwestycji nie stwierdzono gatunków oraz siedlisk roślin i zwierząt 

gatunków chronionych. W przypadku stwierdzenia osobników i siedlisk gatunków chronionych w czasie 

wykonywania robót, prosimy o potwierdzenie, że zapewnienie nadzoru przyrodniczego oraz uzyskanie decyzji 

w trybie art. 56 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2013.627 t.j.) na odstępstwa od 

zakazów w stosunku do gatunków objętych ochroną  określonych w art. 51 i 52, leży po stronie 

Zamawiającego, a koszty z tym związane nie obciążają Wykonawcy. Ponadto, prosimy o potwierdzenie, że w 

przypadku wydłużających się procedur administracyjnych Zamawiający przedłuży termin realizacji 

zamówienia. 

Odpowiedź : 

W przypadku stwierdzenia osobników i siedlisk gatunków chronionych w czasie wykonywania robót, 

ewentualna konieczność zapewnienie nadzoru przyrodniczego oraz uzyskanie decyzji w trybie art. 56 Ustawy 

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2016 poz.2134) na odstępstwa od zakazów w 



stosunku do gatunków objętych ochroną  określonych w art. 51 i 52, należeć będą do Zamawiającego, a koszty 

z tym związane nie obciążą Wykonawcy. 

W sytuacjach określonych w pkt 17.4 SIWZ, oraz w Załączniku nr 5 do SIWZ wzór umowy, gdzie w §8 ust.3 

pkt 2 ujęto możliwość zmiany terminu określonego w ust.2 umowy w przypadku wstrzymania prac przez 

właściwe służby ze względu na zaistniałe nieprzewidziane sytuacje losowe takie jak np. : dokonane w trakcie 

prowadzonych robót odkrycia archeologiczne, znalezienie niewybuchu lub niewypału, itp. Zmiana terminu, o 

której mowa w ust.3 umowy może dotyczyć tylko i wyłącznie faktycznej ilości dni, w których prowadzenie 

robót stało się niemożliwe ze względu na okoliczności wymienione w ust.3 umowy. 

 

Pytanie 33 : 

Prosimy o potwierdzenie, że zakres inwestycji objętych zamówieniem zlokalizowany jest poza obszarami 

Natura 2000. 

Odpowiedź : 

Odległości od placu budowy, w jakich znajdują się najbliżej położone obszary wymagające specjalnej ochrony 

ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w 

tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody : 

 najbliżej położony rezerwat to Rzeka Drwęca oddalony od miejsca prowadzenia robót o ok. 4,1 km 

 najbliższy park krajobrazowy to Welski Park Krajobrazowy – oddalony o ok. 1,0 km 

 w sąsiedztwie nie występują parki narodowe 

 obszar chronionego krajobrazu – Dolina Rzeki Wel na granicy pasa drogowego, przy czym droga leży 

poza obszarem chronionym 

 najbliżej położony zespół przyrodniczo-krajobrazowy – to Zespół przyrodniczo-krajobrazowy Jeziora 

Zwiniarz w odległości ok. 12,5 km 

 najbliżej położony NATURA 2000 Obszar  specjalnej ochrony to PLB040002 Bagienna Dolina Drwęcy 

oddalony o ok. 10 km od miejsca prowadzenia robót 

 najbliższy NATURA 2000 Specjalny obszar ochrony to Przełomowa Dolina Rzeki Wel PLH280015 

oddalony od miejsca prowadzenia robót o ok. 2,7 km 

 Najbliższe stanowisko dokumentacyjne to Losy – znajduje się ok. 16,5 km od miejsca prowadzenia robót. 

 najbliższy użytek ekologiczny to Chełsty oddalony o ok. 6,5 km 

 najbliższy pomnik przyrody znajduje się w odległości ok. 4 km od miejsca prowadzenia robót 

Projekt nie zakłada ingerencji w istniejący system odprowadzania wód. Nie będzie więc miał wpływu na wody 

powierzchniowe. Planowana inwestycja nie zakłada wzrostu natężenia ruchu drogowego. Prowadzona jest w 

celu poprawy poruszania się uczestników ruchu po istniejącej drodze. 

 

Pytanie 34 : 

Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie zakresu inwestycji objętego zamówieniem nie wymaga wycinki 

drzew, a w przypadku wystąpienia ewentualnych kolizji z istniejącą zielenią uzyskanie decyzji i opłaty 

administracyjne związane z wycinką zgodnie z art. 83. ust. 1. i art. 84. ust. 1. Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 

r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 627 z późn. zm.),  leżą po stronie Zamawiającego i koszty z 

tym związane nie obciążają Wykonawcy. 

Odpowiedź : 

Przedmiot zamówienia nie obejmuje wycinki drzew 

 

Pytanie 35 : 

Czy działki przewidziane do realizacji przedmiotowego zadania znajdują się na obszarze ochrony 

konserwatorskiej? 

Odpowiedź : 

Działki przewidziane do realizacji zamówienia nie znajdują się na obszarze ochrony konserwatorskiej 

 

Pytanie 36 : 

Prosimy o potwierdzenie, że nawierzchnie poboczy należy wykonać jako gruntowe. Zwracamy uwagę, że 

grunt uzyskany z ukopu, który wg. projektu jest przewidziany do wykonania poboczy jest niezagęszczalny  i 

nieprzydatny do wykonania tego typu nawierzchni . W trakcie wizji lokalnej stwierdzono grunty takie jak: 

humus i gliny. Ponadto zastosowanie takiej technologii może nastręczyć wiele problemów w czasie 

eksploatacji i konserwacji np.: wymywanie w czasie opadów, rozjeżdżaniem  przez najeżdżające pojazdy, 

utrudnione odśnieżanie i koszenie, szybsze powstawanie ubytków i zaniżeń co w konsekwencji może 

powodować niszczenie krawędzi jezdni.  



Jednocześnie należy zaznaczyć, że wykonanie poboczy utwardzonych np. kruszywem łamanym nie będzie 

znaczącym kosztem biorąc pod uwagę skalę inwestycji.  W związku z powyższym, mając na uwadze 

odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie prawidłowego i zgodnego z dokumentacją dołączoną do SIWZ 

wykonania przedmiotu zamówienia prosimy o  potwierdzenie, że Zamawiający zna konsekwencje techniczne 

zastosowania poboczy gruntowych na przedmiotowym kontrakcie i potwierdza, iż taką technologię należy 

zastosować oraz bierze odpowiedzialność za prawidłową konserwację i utrzymanie poboczy w okresie 

gwarancji i rękojmi Wykonawcy 

Odpowiedź : 

Nawierzchnie poboczy należy wykonać jako gruntowe. Przewiduje się możliwość wykorzystania materiału 

pozyskanego na budowie w trakcie wykonywania prac ziemnych (z wyłączeniem humusu i gliny). Gwarancji 

oraz rękojmi podlegają wszystkie elementy objęte umową na wykonanie przedmiotu zamówienia. 

 

Pytanie 37 : 

Prosimy o precyzyjne skalkulowanie odcinków rowów do oczyszczenie w celu poprawnego skalkulowania 

kosztów. 

Odpowiedź : 

Do czyszczenia przewidziane są wszystkie istniejące rowy przydrożne. Ich lokalizację wskazuje mapa, na 

podstawie której wykonano Projekt zagospodarowania terenu – rys.1.1 – 1.6 w Załączniku nr 6a do SIWZ 

 

Pytanie 38 : 

Biorąc pod uwagę stan istniejącej drogi, liczne ubytki i przełomy zaprojektowana ilość warstwy 

wyrównawczej może być niewystarczajaca. W związku z powyższym biorąc pod uwagę odpowiedzialność w 

okresie gwarancji prosimy o zwiększenie poz. wyrównania do 4528t. 

Odpowiedź : 

Przed wykonaniem warstwy wiążącej nawierzchni, w celu uzyskania równości poprzecznych i podłużnych 

oraz odpowiednich spadków, projekt zakłada frezowanie miejsc zawyżonych nawierzchni oraz uzupełnienie 

miejsc zaniżonych nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną. Przed wykonaniem warstwy wiążącej 

nawierzchni, projekt zakłada lokalne wyrównanie miejsc zaniżonych mieszanką mineralno-bitumiczną (ilość 

masy została oszacowana w poz. 46 przedmiaru robót). 

 

Pytanie 39 : 

W czasie wizji lokalnej zaobserwowano, że na części zjazdów oraz bram do posesji prywatnych po wykonaniu 

nowej nawierzchni będzie konieczna regulacja. Prosimy o podanie rozwiązania i potwierdzenie, że należy to 

ująć w wycenie. 

Odpowiedź : 

Przy wykonywaniu zjazdów z przebudowywanej drogi powiatowej ich niweletę należy dostosować do 

indywidualnych warunków lokalnych, przy zastosowaniu dopuszczalnych spadków. Wynagrodzenie za 

wszystkie ewentualne prace towarzyszące należy ująć w kosztach pośrednich. 

 

Pytanie 40 : 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada uzgodnienia z gestorami sieci wymienionymi w pkt. 4 

opisu technicznego. 

Odpowiedź : 

Roboty budowlane przewidziane do realizacji w ramach przedmiotu zamówienia obejmują przebudowę drogi 

po istniejącym śladzie, bez wychodzenia poza pas drogowy. Zakres prac nie koliduje z sieciami 

zlokalizowanymi w pasie drogowym. Na etapie projektowania nie ma obowiązku uzgodnień z gestorami tych 

sieci. Nie mniej jednak w poz.5 przedmiaru Zamawiający przewidział dodatkowe wynagrodzenie Wykonawcy 

za kontrolne ustalenie przebiegu sieci. 

 

Pytanie 41 : 

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje zatwierdzonym przez odpowiednie 

organy projektem Stałej organizacji ruchu, który jest zgodny z projektem organizacji ruchu dołączonym do 

dokumentacji przetargowej. 

Odpowiedź : 

Zamawiający posiada wymagany prawem projekt Stałej organizacji ruchu. Stanowi on Załącznik nr 6c do 

SIWZ. 

 

Pytanie 42 : 



Prosimy o załączenie badań geologicznych terenu na podstawie których została określona grupa nośności 

podłoża na poszczególnych odcinkach. 

Odpowiedź : 

Zakres zadania obejmuje wzmocnienie istniejącej konstrukcji jezdni i poprawę bezpieczeństwa ruchu. W 

wyniku przebudowy drogi kategoria ruchu nie ulegnie zmianie. Nie przewiduje się także wzrostu obciążenia 

ruchem. Nie zachodzi więc potrzeba wykonywania badań geologicznych. 

 

 

Przedstawione powyżej wyjaśnienia, które powodują zmianę treści SIWZ nie prowadzą do zmiany 

treści ogłoszenia o zamówieniu. 

Wyznaczony termin składania ofert nie ulega zmianie. 

 Jednocześnie informuję, że wyjaśnienia oraz informacja o zmianie treści SIWZ zostały umieszczone 

na stronie internetowej Zamawiającego : http://www.powiat-nowomiejski.pl/ 

 

 

Zamawiający prosi o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego 

pisma. 
 

http://www.powiat-nowomiejski.pl/

