



**STAROSTWO POWIATOWE
w Nowym Mieście Lubawskim**

**WYDZIAŁ INWESTYCJI, MIENIA
I SPRAW GOSPODARCZYCH**

Nowe Miasto Lub. dnia, .03.04.2017 r.

GM.272.2.2.2017

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ - IV

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych dla zadania „Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Pacółtowie”

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający zmienia treść SIWZ:

1. W punkcie IV. Termin wykonania zamówienia ppkt 4.2 nastąpił błąd pisarski:

1) jest - treść ogłoszona:

„4.2. Termin zakończenia realizacji zadania nie później w niż do 31 października 2017 r., w tym zmiana źródła ciepła do 15 września 2015 r., pozostałe roboty budowlane do 31 października 2017 r.”;

2) winno być - treść poprawiona:

„4.2. Termin zakończenia realizacji zadania nie później niż do 31 października 2017 r., w tym zmiana źródła ciepła do 15 września 2017 r., pozostałe roboty budowlane do 31 października 2017 r.”;

2. W załączniku Nr 5 do SIWZ – wzór umowy zostały dopisane punkty:

a) pkt 9 w § 13 ust. 1,

b) dodatkowy § 14 określający wymagania zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę (zgodnie z pkt 19.9 SIWZ) – „załącznik nr 5 – wzór umowy zmiana” stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.