STRONA TYTULOWA
Temat nr : NML-ROZ-PRZ1

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

Budowa

Obiekt

Adres :

PRZEDMIAR ROBOT

: SZPITAL POWIATOWY W NOWYM MIESCIE LUBAWSKIM

: SP W NOWYM MIESCIE LUBAWSKIM

ul. Mickiewicza 10, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA W RAMACH MODERNIZACJI ISTNIEJACEGO BUDYNKU SP W NOWYM
MIESCIE LUBAWSKIM - INSTALACJE GAZOW MEDYCZNYCH

Inwestor

Adres :

: Starostwo Powiatowe w Nowym Miescie Lubawskim Sp. z o.0.

ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

Opracowat : Aneta Czaplicka

Data : 2017-06-30

2017-06-30



SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : NML-ROZ-PRZ1 KOBRA wer. 11

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA W RAMACH MODERNIZACJI ISTNIEJACEGO BUDYNKU SP W NOWYM MIESCIE LUBAWSKIM - INS
TALACJE GAZOW MEDYCZNYCH

Budowa: SZPITAL POWIATOWY W NOWYM MIESCIE LUBAWSKIM
Obiekt: SP W NOWYM MIESCIE LUBAWSKIM
Adres : ul. Mickiewicza 10, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Data: 2017-06-30

Lp. Kod CPV Opis dziatu
1 INSTALACJE GAZOW MEDYCZNYCH
1.1 INSTALACJE GAZOW MEDYCZNYCH
Symbol : 100
1.2 PROBY W INSTALACJACH GAZOW MEDYCZNYCH
Symbol : 100
2 DOSTAWA JEDNOSTEK ZASILANIA MEDYCZNEGO
- Koniec wydruku - - -

2017-06-30



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : NML-ROZ-PRZ1

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA W RAMACH MODERNIZACJI ISTNIEJACEGO BUDYNKU SP W NOWYM MIESCIE LUBAWSKIM - INS

TALACJE GAZOW MEDYCZNYCH

Budowa: SZPITAL POWIATOWY W NOWYM MIESCIE LUBAWSKIM
Obiekt: SP W NOWYM MIESCIE LUBAWSKIM
Adres : ul. Mickiewicza 10, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

Data: 2017-06-30

PRZEDMIAR ROBOT

Lp.

Nr Sp.Techn.

Podstawa kalkulacji / opis pozycii

llos¢

Jedn. miary

INSTALACJE GAZOW MEDYCZNYCH

1.1

INSTALACJE GAZOW MEDYCZNYCH

KNR 215-0601-02-10 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
Rurociagi miedziane na cisnienie do 1,0 MPa, utozone na $cianach, w instalacjach gazow
medycznych, o $rednicy zewnetrznej rurociggu: 8 mm

239,000

KNR 215-0601-03-10 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
Rurociagi miedziane na cisnienie do 1,0 MPa, utozone na $cianach, w instalacjach gazow
medycznych, o Srednicy zewnetrznej rurociagu: 12 mm

383,000

KNR 215-0601-03-20 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
Rurociagi miedziane na cisnienie do 1,0 MPa, utozone na $cianach, w instalacjach gazow
medycznych, o $rednicy zewnetrznej rurociggu: 15 mm

140,000

KNR 215-0601-05-10 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
Rurociagi miedziane na cisnienie do 1,0 MPa, utozone na $cianach, w instalacjach gazow
medycznych, o Srednicy zewnetrznej rurociagu: 22 mm

113,000

KNR 215-0601-06-10 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
Rurociagi miedziane na cisnienie do 1,0 MPa, utozone na $cianach, w instalacjach gazow
medycznych, o $rednicy zewnetrznej rurociggu: 28 mm

10,000

KNR 215-0604-02-10 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
Tréjniki miedziane gtadkie w instalacjach gazéw medycznych, o Srednicy zewnetrznej
tréjnikéw: 8 mm

20,000

szt

KNR 215-0604-03-10 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
Tréjniki miedziane gtadkie w instalacjach gazow medycznych, o srednicy zewnetrznej
trojnikow: 12 mm

43,000

szt

KNR 215-0604-03-20 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
Tréjniki miedziane gtadkie w instalacjach gazéw medycznych, o Srednicy zewnetrznej
trojnikow: 15 mm

26,000

szt

KNR 215-0604-05-10 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
Tréjniki miedziane gtadkie w instalacjach gazow medycznych, o $rednicy zewnetrznej
trojnikow: 22 mm

20,000

szt

KNR 215-0604-06-10 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
Tréjniki miedziane gtadkie w instalacjach gazéw medycznych, o Srednicy zewnetrznej
tréjnikow: 28 mm

2,000

szt

KNR 215-0606-02-10 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
Zlaczki miedziane gtadkie w instalacjach gazéw medycznych, o rednicy zewnetrznej ztaczek:
8 mm

115,000

szt

KNR 215-0606-03-10 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
Zlaczki miedziane gladkie w instalacjach gazéw medycznych, o Srednicy zewnetrznej ztaczek:
12 mm

184,000

szt

KNR 215-0606-03-20 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
Zlaczki miedziane gtadkie w instalacjach gazéw medycznych, o rednicy zewnetrznej ztaczek:
15 mm

76,000

szt

KNR 215-0606-05-10 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
Zlaczki miedziane gladkie w instalacjach gazéw medycznych, o Srednicy zewnetrznej ztaczek:
22 mm

51,000

szt

KNR 215-0606-06-10 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
Zlaczki miedziane gtadkie w instalacjach gazéw medycznych, o rednicy zewnetrznej ztaczek:
28 mm

5,000

szt

KNR 215-0634-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
Pofaczenia lutowane elementéw instalacji gazéw medycznych o Srednicy rur: 8 mm

312,000
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PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : NML-ROZ-PRZ1

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

Data: 2017-06-30

TALACJE GAZOW MEDYCZNYCH
1. INSTALACJE GAZOW MEDYCZNYCH

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA W RAMACH MODERNIZACJI ISTNIEJACEGO BUDYNKU SP W NOWYM MIESCIE LUBAWSKIM - INS

Lp. Nr Sp.Techn.

Podstawa kalkulacji / opis pozycii

llos¢

Jedn. miary

KNR 215-0634-04-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
Potaczenia lutowane elementow instalacji gazéw medycznych o srednicy rur: 12 mm

532,000

ztacze

KNR 215-0634-05-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
Potaczenia lutowane elementow instalacji gazéw medycznych o srednicy rur: 15 mm

259,000

zlgcze

KNR 215-0634-07-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
Potaczenia lutowane elementow instalacji gazéw medycznych o srednicy rur: 22 mm

174,000

ztacze

20

KNR 215-0634-08-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
Potaczenia lutowane elementow instalacji gazéw medycznych o srednicy rur: 28 mm

20,000

zlgcze

21

KNR 215-0608-04-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
Zawory odcinajace mosigzne, kulowe typu DN10, na cisnienie do 1,0 MPa, w instalacjach
gazow medycznych, o $rednicy: 12 mm

7,000

szt

22

KNR 215-0608-06-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
Zawory odcinajace mosiezne, kulowe typu DN25, na ci$nienie do 1,0 MPa, w instalacjach
gazow medycznych, o $rednicy: 28 mm

2,000

szt

23

KNR 215-0613-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
Punkty poboru gazéw medycznych

18,000

kpl

24

KNR 215-0613-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
Punkty odciagu gazéw poanestetycznych

3,000

]

25

KNR 215-0616-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
Montaz, w instalacjach gazow medycznych, skrzynek do: zaworéw SZK 2+1 z modutami
przekaznikowymi

1,000

szt

26

KNR 215-0616-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
Montaz, w instalacjach gazéw medycznych, skrzynek do: zaworéw SZK 3+1

1,000

szt

27

KNR 215-0616-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
Montaz, w instalacjach gazéw medycznych, skrzynek do: zaworéw SZK 3+1 z modutami
przekaznikowymi

2,000

szt

28

KNR 215-0617-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
Montaz, w instalacjach gazéw medycznych, punktéw informacyjnych typu: M3G

1,000

kpl

29

KNR 215-0617-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
Montaz, w instalacjach gazéw medycznych, punktéw informacyjnych typu: M6G

2,000

kpl

30

Kalk. wtasna
Przej$cia p.poz.

8,000

kpl

31

Kalk. wasna
Demontaz istniejacej instalcji

1,000

kpl

32

Kalk. wtasna
Demontaz istniejacej rozprezalni tlenu i centrali sprezonego powietrza

1,000

]

33

Kalk. wasna
Rozprezalnia tlenu medycznego 2 x 6 butli wraz z przylaczem do zbiornika ciektego tlenu z
parownica

1,000

kpl

34

Kalk. wtasna
Sprezarkownia powietrza medycznego 3 x 7,5 kW + 2 x zbiornik 1000l

1,000

]

1.2

PROBY W INSTALACJACH GAZOW MEDYCZNYCH

35

KNR 215-0633-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa

Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do uruchomienia przez wykonanie préb na
cisnienie do 1,0 MPa, dla: pierwszych 30 m

Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspétcz.: 0,50000 (24,000 30 m * 0,50000 = 12,000 30 m )

12,000

36

KNR 215-0633-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa

Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do uruchomienia przez wykonanie préb na
cisnienie do 1,0 MPa, dla: nastepnych 30 m

Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspétcz.: 0,50000 (5,500 30 m *0,50000 = 2,750 30 m)

2,750

KNR 215-0633-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
Préba szczelnosci zaworow
Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspétcz.: 0,50000 (24,000 30 m * 0,50000 = 12,000 30 m)
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PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : NML-ROZ-PRZ1

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA W RAMACH MODERNIZACJI ISTNIEJACEGO BUDYNKU SP W NOWYM MIESCIE LUBAWSKIM - INS

TALACJE GAZOW MEDYCZNYCH

1. INSTALACJE GAZOW MEDYCZNYCH

Data: 2017-06-30

Lp.

Nr Sp.Techn.

Podstawa kalkulacji / opis pozycii

llos¢

Jedn. miary

38

KNR 215-0633-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
Préba szczelnosci zaworéw, dla: nastepnych 30 m
Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspétcz.: 0,50000 (5,500 30 m *0,50000 = 2,750 30 m)

2,750

30m

39

KNR 215-0633-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
Préba krzyzowa i przeszkod w przeplywie
Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspétcz.: 0,50000 (76,000 szt * 0,50000 = 38,000 szt )

38,000

szt

40

Kalk. wtasna
Sprawdzenie funkcjonowania punktéw poboru
Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspéfcz.: 0,50000 (76,000 kpl * 0,50000 = 38,000 kpl )

38,000

kpl

4

Kalk. wtasna
Sprawdzenie przepustowosci instalacji
Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspétcz.: 0,50000 (76,000 kpl * 0,50000 = 38,000 kpl )

38,000

]

42

Kalk. wtasna
Sprawdzenie kontroli i awarii instalacji
Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspéfcz.: 0,50000 (76,000 kpl * 0,50000 = 38,000 kpl )

38,000

kpl

43

KNR 215-0633-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
Przedmuchanie instalacji i sprawdzenie na obecno$¢ zanieczyszczen statych
Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspétcz.: 0,50000 (76,000 szt * 0,50000 = 38,000 szt )

38,000

szt

44

KNR 215-0633-06-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa

Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do uruchomienia przez napetnienie /za 1 punkt
poboru/

Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspéfcz.: 0,50000 (76,000 szt * 0,50000 = 38,000 szt)

38,000

szt

45

KNR 215-0633-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
Sprawdzenie tozsamosci gazu
Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspétcz.: 0,50000 (76,000 szt * 0,50000 = 38,000 szt )

38,000

szt

DOSTAWA JEDNOSTEK ZASILANIA MEDYCZNEGO

46

Kalk. wiasna
Panel PS-1/1 t16zko - dostawa i montaz

8,000

kpl

47

Kalk. wiasna
Panel PS-2/2 t6zka - dostawa i montaz

3,000

kpl

48

Kalk. wasna
Panel PS-3/3 t6zka - dostawa i montaz

4,000

kpl

49

Kalk. wasna
Kolumna zasilajaca KWN-2 /2 {6zka - dostawa i montaz

1,000

kpl

50

Kalk. wtasna
Lampa zabiegowa LZ - dostawa i montaz

5,000

]

--- Koniec wydruku -

2017-06-30




NAKLADY RMS ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : NML-ROZ-PRZ1 KOBRA wer. 11

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA W RAMACH MODERNIZACJI ISTNIEJACEGO BUDYNKU SP W NOWYM MIESCIE LUBAWSKIM - INS
TALACJE GAZOW MEDYCZNYCH

Budowa: SZPITAL POWIATOWY W NOWYM MIESCIE LUBAWSKIM
Obiekt: SP W NOWYM MIESCIE LUBAWSKIM
Adres : ul. Mickiewicza 10, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

NAKLADY RMS

Data: 2017-06-30

| Lp. [A] Gr. / Symbol KB / Producent | inw. | Opis czynnika RM,S llosé Jm.
Robocizna

1. 999 Robocizna 2372,95680 r-g

Naktad robocizny : 2372,95680 r-g

Materiaty

1. 0000050 Sygnalizator M3G 1,00000 kpl
2. 0000050 Sygnalizator M6G 2,00000 kpl
3. 1200399 Lut bezkadmowy 476400 kg
4. 1481001 Topnik do lut.tw.stal.i met.n/zel.Uni-lut 247180 kg
5. 1540200 Azot techniczny sprezony 363,12000 m3
6. 1540400 Tlen techniczny sprezony 9,52000 m3
7. 5300020 Rury miedziane 8 mm 253,34000 m
8. 5300040 Rury miedziane 12 mm 405,98000 m
9. 5300060 Rury miedziane 15 mm 148,40000 m
10. 5300100 Rury miedziane 22 mm 119,78000 m
1. 5300130 Rury miedziane 28 mm 10,60000 m
12. 5302020 Tréjniki miedziane 8 mm 20,00000 szt
13. 5302040 Trojniki miedziane 12 mm 43,00000 szt
14. 5302060 Trojniki miedziane 15 mm 26,00000 szt
15. 5302100 Trojniki miedziane 22 mm 20,00000 szt
16. 5302130 Trojniki miedziane 28 mm 2,00000 szt
17. 5305020 Ztaczki miedziane 8 mm 115,00000 szt
18. 5305040 Ztaczki miedziane 12 mm 184,00000 szt
19. 5305060 Ztaczki miedziane 15 mm 76,00000 szt
20. 5305100 Ztaczki miedziane 22 mm 51,00000 szt
21. 5305130 Ztaczki miedziane 28 mm 5,00000 szt
22. 6400211 Zawdr odcinajacy mos.kulowy DN10 - 12 mm 7,00000 szt
23. 6400213 Zawdr odcinajacy mos.kulowy DN25 - 28 mm 2,00000 szt
24, 6402200 Punkty odciagu gazéw poanestetycznych 3,00000 kpl
25. 6402200 Punkty poboru gazéw medycznych 18,00000 kpl
26. 6403610 SZK 2+1 z modutami przekaznikowymi 1,00000 szt
27. 6403610 SZK 3+1 1,00000 szt
28. 6403610 SZK 3+1 z modutami przekaznikowymi 2,00000 szt
29. 6601901 Uchwyt stalowy do rurociaggu 10 mm 191,50000 szt
30. 6601902 Uchwyt stalowy do rurociaggu 15 mm 70,00000 szt
31. 6601903 Uchwyt stalowy do rurociagu 20 mm 56,50000 szt
32. 6601904 Uchwyt stalowy do rurociaggu 25 mm 3,30000 szt
33. 6601999 Uchwyty stalowe do rurociggdw 119,50000 szt
34. 6818101 Uszczelka tarflenowa okragta gtadka 12 mm 14,00000 szt
35. 6818103 Uszczelka tarflenowa okragta gladka 28 mm 4,00000 szt

UWAGA: Zestawienie obejmuje wytacznie czynniki RMS wystepujace w pozycjach kosztorysu sporzadzonych metoda szczegdtowa.

- Koniec wydruku zestawienia naktadow R,M,S ---

2017-06-30



