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Szpital NML przedmiar.PRD

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|prace demontazowe 1 1
2|roboty przygotowawcze 2 16
3|przebudowa istniejgcego uktadu zasilania 17 21
4|trasy kablowe 22 39
5 tablice rozdzielcze 40 74
6|kable WLZ i przewody elektryczne 75 142
7|osprzet elektryczny 143 169
8|oprawy oswietleniowe 170 185
9linstalacja odgromowa 186 193

10|instalacja ekwipotencjalna 194 207
11 |badania i pomiary 208 218
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1 prace demonta zowe
1 Demontaz istniejgcych instalacji elektrycznych (ztgcz kablowych, rozdzielnic,  |kpl
d.1|kalk. wkasna |oprzewodowania, opraw oswietleniowych, osprzetu elektrycznego, przetozenie
zasilania do nowej rozdzielnicy)
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2 roboty przygotowawcze
2|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 100 mm o dtugosci do 30 cm w $cianach lub stropach |otw.
d.2|1209-11 Z betonu
2 otw. 2.000
RAZEM 2.000
3/KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 60 mm o diugosci do 20 cm w $cianach lub stropach z |otw.
d.2|1209-10 betonu
14 otw. 14.000
RAZEM 14.000
4/KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 60 mm o dlugosci do 1 ceg. w $cianach lub stropach z |otw.
d.2|1209-05 cegly
8 otw. 8.000
RAZEM 8.000
5/KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 40 mm o diugosci do 30 cm w $cianach lub stropach z |otw.
d.2|1209-11 betonu
38 otw. 38.000
RAZEM 38.000
6/KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 40 mm o dlugosci do 20 cm w $cianach lub stropach z |otw.
d.2|1209-10 betonu
29 otw. 29.000
RAZEM 29.000
7|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 40 mm o dlugosci do 1 ceg. w $cianach lub stropach z |otw.
d.2|1209-05 cegly
35 otw. 35.000
RAZEM 35.000
8/KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dlugosci do 1/2 ceg. w $cianach lub stropach |otw.
d.2|1209-04 z cegly
255 otw. 255.000
RAZEM 255.000
9/KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o diugosci do 30 cm w $cianach lub stropach z |otw.
d.2|1209-11 betonu
88 otw. 88.000
RAZEM 88.000
10/KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o diugosci do 20 cm w $cianach lub stropach z |otw.
d.2|1209-10 betonu
120 otw. 120.000
RAZEM 120.000
11/KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur w betonie m
d.2|1207-07
370 m 370.000
RAZEM 370.000
12|KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur w cegle m
d.2|1207-05
110 m 110.000
RAZEM 110.000
13|KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.2|1207-01
2018 m 2018.000
RAZEM 2018.000
14/KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewod6éw wtynkowych w betonie m
d.2|/1207-03
2495 m 2495.000
RAZEM 2495.000
15/KNR 4-03 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.2|1014-01
4993*0.025*0.025 m3 3.121
RAZEM 3.121
16/KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.2|1208-01
4993 m 4993.000
RAZEM 4993.000
3 przebudowa istniej gcego uktadu zasilania
17|KNNR 5 Urzadzenia samoczynnego zatagczania rezerwy - SZR, ATyS d, 4P, 400A + kpl.
d.3/0401-06 sterownik ATyS C30 Automatyka SZR do uktadéw agregat - sie¢
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
18/KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 5 kg - RBK-1 gG200A szt.
d.3|0406-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
19/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 5.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.3|0713-04 mknietych - YAKXS 1x240mm2
8*50 m 400.000
RAZEM 400.000
20/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 5.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.3|0713-04 mknietych - YAKXS 1x240mm2
9*60 m 540.000
RAZEM 540.000
21/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.3/0713-01 mknietych - YLKY 10x2,5mm2
50 m 50.000
RAZEM 50.000
4 trasy kablowe
22|KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 2 kg - 2 mocowania szt.
d.4|{1101-04
4 Sszt. 4.000
RAZEM 4.000
23|KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 2 kg - 2 mocowania szt.
d.4|{1101-04
15 Sszt. 15.000
RAZEM 15.000
24|KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 2 kg - 2 mocowania szt.
d.4|{1101-04
35 szt. 35.000
RAZEM 35.000
25|KNNR 5 Drabinki kablowe - proste, narozne, przykrecane, redukcyjne o szerokosci do |m
d.4/1105-03 600 mm przykrecane do gotowych otworéw
analogia
4 m 4.000
RAZEM 4.000
26|KNNR 5 Drabinki kablowe - proste, narozne, przykrecane, redukcyjne o szerokosci do |m
d.4/1105-02 400 mm przykrecane do gotowych otworéw
analogia
15 m 15.000
RAZEM 15.000
27|KNNR 5 Drabinki kablowe - proste, narozne, przykrecane, redukcyjne o szerokosci do |m
d.4/1105-01 200 mm przykrecane do gotowych otworéw
analogia
35 m 35.000
RAZEM 35.000
28|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.100 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w betonie m
d.4|0101-04
8 m 8.000
RAZEM 8.000
29|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 50 mm uktadane n.t. na betonie m
d.4|0103-04
67 m 67.000
RAZEM 67.000
30/KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 50 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w betonie |m
d.4|0101-04
20 m 20.000
RAZEM 20.000
31/KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 47 mm uktadane n.t. na betonie m
d.4|0103-04
62 m 62.000
RAZEM 62.000
32|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 47 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w betonie |m
d.4|0101-04
10 m 10.000
RAZEM 10.000
33|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 37 mm uktadane n.t. na betonie m
d.4/0103-03
120 m 120.000
RAZEM 120.000
34/KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane n.t. na betonie m
d.4/0103-02
22 m 22.000
RAZEM 22.000
35/KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 28mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w betonie |m
d.4/0101-02
24 m 24.000
RAZEM 24.000
36/KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 22mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w betonie |m
d.4/0101-02
220 m 220.000
RAZEM 220.000
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37/KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 22mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podiozu |m
d.4/0101-06 innym niz beton
15 m 15.000
RAZEM 15.000
38/KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 18 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w betonie |m
d.4/0101-01
310 m 310.000
RAZEM 310.000
39/KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 18 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podfozu |m
d.4/0101-05 innym niz beton
95 m 95.000
RAZEM 95.000
5 tablice rozdzielcze
40|KNNR 5 Ztgcza kablowe ZK + wytaczniki Ppoz kpl.
d.5/0401-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
41|KNNR 5 Montaz rozdzielnicy RG3 wraz z konstrukcjg i wyposazeniem mocowang do szt.
d.5/0405-09 podtoza przez przykrecenie
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
42|KNNR 5 Montaz rozdzielnicy TW wraz z konstrukcjg i wyposazeniem mocowang do szt.
d.5/0405-09 podtoza przez przykrecenie
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
43|/KNNR 5 Montaz rozdzielnicy RW wraz z konstrukcjg i wyposazeniem mocowang do szt.
d.5/0405-09 podtoza przez przykrecenie
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
44|/KNNR 5 Montaz rozdzielnicy TT wraz z konstrukcjg i wyposazeniem mocowang do pod- |szt.
d.5/0405-09 toza przez przykrecenie
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
45/KNNR 5 Montaz rozdzielnicy TPO 0-2 wraz z konstrukcja i wyposazeniem mocowang  |szt.
d.5/0405-09 do podioza przez przykrecenie
szt. 1.000
RAZEM 1.000
46|/KNNR 5 Montaz rozdzielnicy TPG 0-2 wraz z konstrukcja i wyposazeniem mocowang  |szt.
d.5/0405-09 do podioza przez przykrecenie
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
47/KNNR 5 Montaz rozdzielnicy TPO 0-1 wraz z konstrukcja i wyposazeniem mocowang  |szt.
d.5/0405-09 do podioza przez przykrecenie
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
48|/KNNR 5 Montaz rozdzielnicy TPG 0-1 wraz z konstrukcja i wyposazeniem mocowang  |szt.
d.5/0405-09 do podioza przez przykrecenie
szt. 1.000
RAZEM 1.000
49|KNNR 5 Montaz rozdzielnicy RUPS wraz z konstrukcjg i wyposazeniem mocowang do |szt.
d.5/0405-09 podtoza przez przykrecenie
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
50/KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 100 kg - UPS 40kVA o podwojnej konwers;ji szt.
d.5/0406-07 on-line, czas podtrzymania t=30min
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
51|KNR 5-14 Montaz przys$cienny rozdzielnic, szaf, pulpitéw, tablic przekaznikowych i na- szt.
d.5/0102-07 stawczych o masie do 1250 kg - akumulatory dla zapewnia 31 minut czasu
podtrzymania dla 40kW
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
52|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 100 kg - zewnetrzny by-pass serwisowy dla szt.
d.5/0406-07 mocy 8-40 kVA
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
53|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - karta stykdw bezpotencjatowych ADC |szt.
d.5/0406-01 dla EPO
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
54/KNNR 5 Montaz rozdzielnicy TPG 1-2 wraz z konstrukcjg i wyposazeniem mocowang  |szt.
d.5|0405-09 do podtoza przez przykrecenie
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
55|KNNR 5 Montaz rozdzielnicy TPU 1-2 wraz z konstrukcjg i wyposazeniem mocowang  |szt.
d.5|0405-09 do podtoza przez przykrecenie
1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000
56| KNNR 5 Montaz rozdzielnicy TPO 1-2 wraz z konstrukcjg i wyposazeniem mocowang  |szt.
d.5|0405-09 do podtoza przez przykrecenie
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
57|KNNR 5 Montaz rozdzielnicy TPG 2-1 wraz z konstrukcjg i wyposazeniem mocowang  |szt.
d.5|0405-09 do podtoza przez przykrecenie
szt. 1.000
RAZEM 1.000
58/KNNR 5 Montaz rozdzielnicy TPU 2-1 wraz z konstrukcjg i wyposazeniem mocowang  |szt.
d.5|0405-09 do podtoza przez przykrecenie
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
59|KNNR 5 Montaz rozdzielnicy TPO 2-1 wraz z konstrukcjg i wyposazeniem mocowang |szt.
d.5|0405-09 do podtoza przez przykrecenie
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
60|KNNR 5 Montaz rozdzielnicy TPG 2-2 wraz z konstrukcjg i wyposazeniem mocowang  |szt.
d.5|0405-09 do podtoza przez przykrecenie
szt. 1.000
RAZEM 1.000
61/KNNR 5 Montaz rozdzielnicy TPU 2-2 wraz z konstrukcjg i wyposazeniem mocowang  |szt.
d.5|0405-09 do podtoza przez przykrecenie
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
62|KNNR 5 Montaz rozdzielnicy TPO 2-2 wraz z konstrukcjg i wyposazeniem mocowang |szt.
d.5|0405-09 do podtoza przez przykrecenie
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
63|/KNNR 5 Montaz rozdzielnicy TPG 3-1 wraz z konstrukcjg i wyposazeniem mocowang  |szt.
d.5|0405-09 do podtoza przez przykrecenie
szt. 1.000
RAZEM 1.000
64/KNNR 5 Montaz rozdzielnicy TPG 3-2 wraz z konstrukcjg i wyposazeniem mocowang  |szt.
d.5|0405-09 do podtoza przez przykrecenie
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
65/KNNR 5 Montaz rozdzielnicy TPU 3 wraz z konstrukcja i wyposazeniem mocowang do |szt.
d.5|0405-09 podioza przez przykrecenie
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
66/ KNNR 5 Montaz rozdzielnicy TPO 3-1 wraz z konstrukcjg i wyposazeniem mocowang  |szt.
d.5|0405-09 do podtoza przez przykrecenie
szt. 1.000
RAZEM 1.000
67/KNNR 5 Montaz rozdzielnicy TPO 3-2 wraz z konstrukcjg i wyposazeniem mocowang |szt.
d.5|0405-09 do podtoza przez przykrecenie
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
68/KNNR 5 Montaz rozdzielnicy TIT 1-3 wraz z konstrukcjg i wyposazeniem mocowang do |szt.
d.5|0405-09 podioza przez przykrecenie
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
69/KNNR 5 Montaz rozdzielnicy TIT 1-4 wraz z konstrukcjg i wyposazeniem mocowang do |szt.
d.5|0405-09 podioza przez przykrecenie
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
70/KNNR 5 Montaz rozdzielnicy TIT 1-5 wraz z konstrukcjg i wyposazeniem mocowang do |szt.
d.5|0405-09 podioza przez przykrecenie
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
71/KNNR 5 Montaz rozdzielnicy TIT 2-1 wraz z konstrukcjg i wyposazeniem mocowang do |szt.
d.5|0405-09 podioza przez przykrecenie
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
72|KNNR 5 Montaz rozdzielnicy TIT 2-2 wraz z konstrukcjg i wyposazeniem mocowang do |szt.
d.5|0405-09 podioza przez przykrecenie
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
73|KNNR 5 Montaz rozdzielnicy TIT 2-3 wraz z konstrukcjg i wyposazeniem mocowang do |szt.
d.5|0405-09 podioza przez przykrecenie
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
74|KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcjg moco- |szt.
d.5|0405-06 wang do podioza przez przykrecenie - kasety sterownicze KS
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
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6 kable WLZ i przewody elektryczne
75|KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 150 mm2 wciggane do rur m
d.6/0201-11 5x LgY 150mm2 (pomiar istn. - RG3)
5*80 m 400.000
RAZEM 400.000
76|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.6/0713-02 mknietych
YKY 5x10mm2 (RG3 - TPGO0-1)
25 m 25.000
RAZEM 25.000
77/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.6/0713-02 mknietych
YKY 5x10mm2 (RG3 - TPG0-2)
6 m 6.000
RAZEM 6.000
78/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.6/0713-02 mknietych
YKY 5x10mm2 (RG3 - TPG1-1)
44 m 44.000
RAZEM 44.000
79/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.6/0713-02 mknietych
YKY 5x16mm2 (RG3 - TPG1-1)
10 m 10.000
RAZEM 10.000
80|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.6/0713-02 mknietych
YKY 5x16mm2 (RG3 - TPG2-1)
35 m 35.000
RAZEM 35.000
81/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.6/0713-02 mknietych
YKY 5x10mm2 (RG3 - TPG2-2)
15 m 15.000
RAZEM 15.000
82|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.6/0713-02 mknietych
YKY 5x10mm2 (RG3 - TPG3-1)
45 m 45.000
RAZEM 45.000
83|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.6/0713-02 mknietych
YKY 5x10mm2 (RG3 - TPG3-2)
25 m 25.000
RAZEM 25.000
84|/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.6/0713-01 mknietych
YDY 3x6mm2 (RG3 - TPOO0-1)
25 m 25.000
RAZEM 25.000
85/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.6/0713-01 mknietych
YDY 3x6mm2 (RG3 - TPOO0-2)
6 m 6.000
RAZEM 6.000
86/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.6/0713-01 mknietych
YDY 3x6mm2 (RG3 - TPO1-1)
50 m 50.000
RAZEM 50.000
87|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.6/0713-01 mknietych
YKY 5x6mm2 (RG3 - TPO1-2)
10 m 10.000
RAZEM 10.000
88/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.6/0713-01 mknietych
YKY 3x6mm2 (RG3 - TPO2-1)
40 m 40.000
RAZEM 40.000
89|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.6/0713-01 mknietych
YKY 5x6mm2 (RG3 - TPO2-2)
20 m 20.000
RAZEM 20.000
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90|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.6/0713-01 mknietych
YDY 3x6mm2 (RG3 - TPO3-1)
45 m 45.000
RAZEM 45.000
91|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.6/0713-01 mknietych
YDY 3x6mm2 (RG3 - TPO3-2)
25 m 25.000
RAZEM 25.000
92|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.6/0713-02 mknietych
YDY 5x16mm2 (RG3 - RW)
10 m 10.000
RAZEM 10.000
93|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.6/0713-01 mknietych
YKY 3x16mm2 (RG3 - TIT1-1)
40 m 40.000
RAZEM 40.000
94/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.6/0713-01 mknietych
YKY 3x16mm2 (RG3 - TIT2-3)
35 m 35.000
RAZEM 35.000
95|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.6/0713-01 mknietych
YKY 3x16mm2 (RG3 - TIT1-3)
15 m 15.000
RAZEM 15.000
96/ KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.6/0713-01 mknietych
YKY 3x16mm2 (RG3 - TIT1-4)
25 m 25.000
RAZEM 25.000
97|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.6/0713-01 mknietych
YKY 3x16mm2 (RG3 - TIT1-5)
10 m 10.000
RAZEM 10.000
98/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.6/0713-01 mknietych
YKY 3x16mm2 (RG3 - TIT2-1)
20 m 20.000
RAZEM 20.000
99|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.6/0713-01 mknietych
YKY 3x16mm2 (RG3 - TIT2-2)
30 m 30.000
RAZEM 30.000
100/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.6/0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
YDYzo 3x2,5mm2 (RG3 - o$w. zewn.)
35 m 35.000
RAZEM 35.000
101|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane p.t. w goto-|m
d.6/0205-03 wych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
YDY 5x25mm2 (RG3 - magazyn)
15 m 15.000
RAZEM 15.000
102|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.6/0713-01 mknietych
YKY 3x6mm2 (RUPS - TPU1-1)
35 m 35.000
RAZEM 35.000
103|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.6/0713-01 mknietych
YKY 5x6mm2 (RUPS - TPU1-2)
25 m 25.000
RAZEM 25.000
104|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.6/0713-01 mknietych
YKY 3x6mm2 (RUPS - TPU2-1)
25 m 25.000
RAZEM 25.000
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105|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za-
d.6/0713-01 mknietych
YKY 5x6mm2 (RUPS - TPU2-2)
45 45.000
RAZEM 45.000
106/ KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za-
d.6/0713-01 mknietych
YKY 3x6mm2 (RUPS - TPU3)
40 40.000
RAZEM 40.000
107|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za-
d.6/0713-01 mknietych
YKY 3x16mm2 (RUPS - TIT1-1)
20 20.000
RAZEM 20.000
108/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za-
d.6/0713-01 mknietych
YKY 3x16mm2 (RUPS - TIT2-3)
30 30.000
RAZEM 30.000
109|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za-
d.6/0713-01 mknietych
YKY 3x16mm2 (RUPS - TIT1-3)
15 15.000
RAZEM 15.000
110/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za-
d.6/0713-01 mknietych
YKY 3x16mm2 (RUPS - TIT1-4)
25 25.000
RAZEM 25.000
111|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za-
d.6/0713-01 mknietych
YKY 3x16mm2 (RUPS - TIT1-5)
35 35.000
RAZEM 35.000
112|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za-
d.6/0713-01 mknietych
YKY 3x16mm2 (RUPS - TIT2-1)
10 10.000
RAZEM 10.000
113|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za-
d.6/0713-01 mknietych
YKY 3x16mm2 (RUPS - TIT2-2)
10 10.000
RAZEM 10.000
114/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za-
d.6/0713-02 mknietych
YLY 2x25 + 2x50mm2 (RG3 - UPS)
15 15.000
RAZEM 15.000
115|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za-
d.6/0713-02 mknietych
YLY 3x16 + 2x50mm2 (RG3 - UPS wewn. tor obejsciowy)
15 15.000
RAZEM 15.000
116/ KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za-
d.6/0713-02 mknietych
YLY 4x16 + 2x50mm2 (RG3 - UPS zewn. tor obejsciowy)
5 5.000
RAZEM 5.000
117|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 50 mm2 wciggane do rur
d.6/0203-04 YDY 5x10 (MBS - RUPS)
15 15.000
RAZEM 15.000
118/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za-
d.6/0713-02 mknietych
YLY 3x16 (UPS - BATERIA)
15 15.000
RAZEM 15.000
119/KNNR 5 Uktadanie kabli YKY 3x6mm2 w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych
d.6/0713-01
300 300.000
RAZEM 300.000
120/KNNR 5 Uktadanie kabli YKY 5x6mm2 w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych
d.6/0713-01
300 300.000
RAZEM 300.000
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121|KNNR 5 Przewdd HDGs 2x1,5mm2 uktadany p.t. w gotowych bruzdach w betonie m
d.6/0205-06
250 m 250.000
RAZEM 250.000
122|KNNR 5 Przewdd HDGs 3x2,5mm2 uktadany p.t. w gotowych bruzdach w betonie m
d.6/0205-06
300 m 300.000
RAZEM 300.000
123|KNNR 5 Przewody HDGs 5x10mm2 wciggane do rur m
d.6/0203-04
30 m 30.000
RAZEM 30.000
124/KNNR 5 Przewody YDY 5x10 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w betonie m
d.6/0205-06
100 m 100.000
RAZEM 100.000
125/KNNR 5 Przewody kabelkowe YDYp-750V 5x2,5mm2 ukfadane p.t. w gotowych bruz- |m
d.6/0205-05 dach w betonie
150 m 150.000
RAZEM 150.000
126|KNNR 5 Przewody kabelkowe ptaskie YDYp 5x1,5mm2 uktadane w tynku innym niz  |m
d.6/0204-05 betonowy
500 m 500.000
RAZEM 500.000
127\KNNR 5 Przewody kabelkowe ptaskie YDYp 3x2,5mm2 uktadane w tynku innym niz  |m
d.6/0204-05 betonowy
8500 m 8500.000
RAZEM 8500.000
128/KNNR 5 Przewody kabelkowe ptaskie YDYp 3x2,5mm2 uktadane w tynku betonowym |m
d.6/0204-03
1500 m 1500.000
RAZEM 1500.000
129/KNNR 5 Przewody kabelkowe ptaskie YDYp 4x1,5mm2 uktadane w tynku innym niz  |m
d.6/0204-05 betonowy
1100 m 1100.000
RAZEM 1100.000
130/KNNR 5 Przewody kabelkowe ptaskie YDYp 4x1,5mm2 uktadane w tynku betonowym |m
d.6/0204-03
400 m 400.000
RAZEM 400.000
131|KNNR 5 Przewody kabelkowe ptaskie typu YDYp 3x1,5mm2 ukfadane w tynku innym |m
d.6/0204-05 niz betonowy
5000 m 5000.000
RAZEM 5000.000
132|KNNR 5 Przewody kabelkowe ptaskie YDYp-450/750 V 3x1,5mm2 uktadane w tynku m
d.6/0204-03 betonowym
500 m 500.000
RAZEM 500.000
133|KNNR 5 Przewody kabelkowe ptaskie YDYp-450/750 V2x1,5mm2 uktadane w tynku be-|m
d.6/0204-03 tonowym
300 m 300.000
RAZEM 300.000
134/KNNR 5 Przewody kabelkowe ptaskie YDYp 2x1,5 mm2 ukladane w tynku innym niz  |m
d.6/0204-05 betonowy
200 m 200.000
RAZEM 200.000
135/KNNR 5 Przewody kabelkowe ptaskie YDYp-750V 2x2,5mm2 uktadane w tynku innym |m
d.6/0204-05 niz betonowy
2000 m 2000.000
RAZEM 2000.000
136|KNNR 5 Przewody kabelkowe ptaskie YDYp-750V 2x2,5mm2 uktadane w tynku beto- |m
d.6/0204-03 nowym
200 m 200.000
RAZEM 200.000
137|KNNR 5 Przewody kabelkowe ptaskie YDYp-750V 1x2,5mm2 uktadane w tynku innym |m
d.6/0204-05 niz betonowy
2000 m 2000.000
RAZEM 2000.000
138/KNNR 5 Przewody kabelkowe ptaskie YDYp-750V 1x2,5mm2 uktadane w tynku beto- |m
d.6/0204-03 nowym
200 m 200.000
RAZEM 200.000
139/KNNR 5 Przewody LIYCY 2x1mm2 ukfadane w tynku innym niz betonowy m
d.6/0204-05
500 m 500.000
RAZEM 500.000
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140/KNNR 5 Przewody LIYCY 2x2x1mm2 uktadane w tynku innym niz betonowy m
d.6/0204-05
500 m 500.000
RAZEM 500.000
141|KNNR 5 Przewody DY-750V 4mm2 uktadane w tynku betonowym m
d.6/0204-03
180 m 180.000
RAZEM 180.000
142|KNNR 5 Przewdd DY-750V 4mm2 uktadany w tynku innym niz betonowy m
d.6/0204-05
150 m 150.000
RAZEM 150.000
7 osprz et elektryczny
143 Uktad klimatyzacji, jednostka zewnetrzna, wewnetrzna, potaczenie, sterowanie |kpl
d.7|kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
144\KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce- szt.
d.7/0301-11 mentowej lub gipsowej - wykonanie slepych otworéw w podiozu ceglanym
444+94 szt. 538.000
RAZEM 538.000
145/KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie |szt.
d.7/0301-03 do kotkéw plastykowych osadzonych w poditozu betonowym
68+93 szt. 161.000
RAZEM 161.000
146/KNNR 5 Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 3 wylotach dla przewodéw |szt.
d.7/0303-01 0 przekroju do 2.5 mm2
200 szt. 200.000
RAZEM 200.000
147\KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.7/0302-01
444+94 szt. 538.000
RAZEM 538.000
148/KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 80 mm o 4 wylotach szt.
d.7/0302-06
374 szt. 374.000
RAZEM 374.000
149/KNNR 5 Odgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 3 wylotach przykrecane |szt.
d.7/0304-03
50 szt. 50.000
RAZEM 50.000
150/ KNNR 5 Odgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykrecane |szt.
d.7|0304-04
50 szt. 50.000
RAZEM 50.000
151|KNNR 5 taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.7/0306-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
152|KNNR 5 taczniki Swiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.7/0306-03
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
153|KNNR 5 t3aczniki schodowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.7|0306-04
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
154/\KNNR 5 taczniki instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe szt.
d.7/0307-01
26 szt. 26.000
RAZEM 26.000
155/KNNR 5 taczniki Swiecznikowe P44 szt.
d.7/0307-02
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
156 KNNR 5 taczniki krzyzowe, dwubiegunowe 1P44 szt.
d.7/0307-03
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
157|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - czujka ruchu i obecnosci 360 st. szt.
d.7|0406-01
93 szt. 93.000
RAZEM 93.000
158/KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - kasety lamp bakteriob6jczych wyposa- |szt.
d.7/0406-01 zone w licznik czasu pracy oraz w wigcznik z kluczykiem
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
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159/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- |szt.
d.7/0308-01 nowe pojedyncze koncowe o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do
2.5 mm2
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
159'\KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- |szt.
d.7/0308-01 nowe podwojne koncowe o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewoddéw do
2.5 mm2
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
160/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- |szt.
d.7/0308-01 nowe koncowe szczelne o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodoéw do 2.5
mm?2
82 szt. 82.000
RAZEM 82.000
161/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bie- |szt.
d.7/0308-05 gunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5
mm2 podwdjne
51 szt. 51.000
RAZEM 51.000
162|KNNR 5 Punkt zasilajgcy urzadzenie 230V, zasilanie przez gn. IP44 n.t. szt.
d.7/0308-01
49 szt. 49.000
RAZEM 49.000
163|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- |szt.
d.7/0308-01 nowe pojedyncze koncowe o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do
analogia 2.5 mm2 - punkt PEL 2x230V, gn. RTV/SAT
60 szt. 60.000
RAZEM 60.000
164/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- |szt.
d.7/0308-01 nowe pojedyncze kofncowe o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do
analogia 2.5 mm2 - punkt PEL 2xRJ45, 2x230V DATA, 2x230V
70 szt. 70.000
RAZEM 70.000
165/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- |szt.
d.7/0308-01 nowe pojedyncze koncowe o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do
analogia 2.5 mm2 - punkt PEL 1P44 4x230V, 2xRJ45
135 szt. 135.000
RAZEM 135.000
166/ KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- |szt.
d.7/0308-01 nowe pojedyncze kofncowe o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do
analogia 2.5 mm2 - punkt PEL w puszce podtogowej 2xRJ45, 2x230V DATA, 2x230V
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
167|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- |szt.
d.7/0308-01 nowe pojedyncze koncowe o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do
analogia 2.5 mm2 - punkt PEL w puszce podtogowej 4xRJ45, 2x230V DATA, 2x230V
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
168/KNNR 5 Punkt zasilajgcy urzadzenie 400V, zasilanie przez gn. 3P+N+PE 16A IP55 n.t. |szt.
d.7/0308-01
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
169|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym wodoszczelne 3-bie- |szt.
d.7(/0308-07 gunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 4 mm2
3P+N+PE 1P44 z rozigcznikiem 0-1
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
8 oprawy o $wietleniowe
170/KNNR 5 Oprawa A - oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykle) - $wietléwkowa do kpl.
d.8/0502-02 2x20 W
analogia
95 kpl. 95.000
RAZEM 95.000
171|KNNR 5 Oprawa B - oprawy oswietleniowe zawieszane (zwykte) - zarowa kpl.
d.8/0501-01
analogia
32 kpl. 32.000
RAZEM 32.000
172|KNNR 5 Oprawa C - oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - $wietléwkowa do kpl.
d.8/0502-03 2x40 W
analogia
46 kpl. 46.000
RAZEM 46.000
173|KNNR 5 Oprawa D - oprawy Swietléwkowe do pomieszczen produkcyjnych pytoodporne |kpl.
d.8/0511-06 w obudowie z tworzyw sztucznych 2x40 W
analogia
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22 kpl. 22.000
RAZEM 22.000
174|KNNR 5 Oprawa E - oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle) - Swietlwkowa do kpl.
d.8/0502-04 4x40 W
analogia
38 kpl. 38.000
RAZEM 38.000
175|KNNR 5 Oprawa G - oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych - zarowa, haloge- |kpl.
d.8/0503-01 nowa, compact
analogia
23 kpl. 23.000
RAZEM 23.000
176|KNNR 5 Oprawa H - oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - Swietlbwkowa do kpl.
d.8/0502-02 2x20 W
analogia
26 kpl. 26.000
RAZEM 26.000
177\KNNR 5 Oprawa | - oprawy $wietléwkowe do pomieszczen produkcyjnych pytoodporne |kpl.
d.8/0511-06 w obudowie z tworzyw sztucznych 2x40 W
16 kpl. 16.000
RAZEM 16.000
178/KNNR 5 Oprawa J - oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle) - zarowa kpl.
d.8/0502-01
analogia
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
179|KNNR 5 Oprawa Z1Aw1 - oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle) - zarowa kpl.
d.8/0502-01
analogia
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
180|KNNR 5 Oprawa Awl - oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykie) - zarowa kpl.
d.8/0502-01
analogia
42 kpl. 42.000
RAZEM 42.000
181|KNNR 5 Oprawa Aw?2 - oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - zarowa kpl.
d.8/0502-01
analogia
15 kpl. 15.000
RAZEM 15.000
182|KNNR 5 Oprawa Aw3 - oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - zarowa kpl.
d.8/0502-01
analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
183|KNNR 5 Oprawa Aw4 - oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - zarowa kpl.
d.8/0502-01
analogia
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
184/KNNR 5 Oprawa Ewl - oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykie) - zarowa kpl.
d.8/0502-01
analogia
16 kpl. 16.000
RAZEM 16.000
185/KNNR 5 Oprawa Ew2 - oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - zarowa kpl.
d.8/0502-01
analogia
9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
9 instalacja odgromowa
186|KNR 5-08 Montaz zwoddéw poziomych nienaprezanych z preta o $r. do 10 mm na dachu |m
d.9|0604-04 ptaskim na wspornikach klejonych
(drut FeZn fi8 mm)
360 m 360.000
RAZEM 360.000
187|KNR 5-08 taczenie preta o $r. do 10 mm na dachu za pomocg ztgczy skrecanych uni- szt.
d.9/0618-01 wersalnych krzyzowych
60 szt. 60.000
RAZEM 60.000
188|KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem|m
d.9/0101-03 podtoza mechanicznie - przykrecenie do kotkéw plastykowych w podtozu z
cegly
10*14 m 140.000
RAZEM 140.000
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189|/KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 28 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach m
d.9/0110-02 (rurki sztywne, nierozprzestrzeniajgce ptominia, samogasnace, fi 28 pod ele-
wacjg )
10*14 m 140.000
RAZEM 140.000
190|/KNR 5-08 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyly do 10 mm2 wciggane do rur |m
d.9|0204-04 (drut FeZn fi8 mm)
analogia
10*14 m 140.000
RAZEM 140.000
191|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie wneki o objetosci do 1.00 dm3 w podiozu ceglanym szt.
d.9|1010-11 (wneka ok. 15x15cm dla obudowy elewacyjnej ZK )
Krotnosé¢ = 14
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
192|KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstruk- |szt.
d.9|0404-01 Cjg - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach
analogia ( obudowa elewacyjna ztacza kontrolnego )
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
193|KNR 5-08 Montaz ztgczy kontrolnych z potgczeniem drut-ptaskownik w instalacji uziemia- |szt.
d.9/0619-06 jacej i odgromowej
( zlgcze kontrolne )
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
10 instalacja ekwipotencjalna
194|KNR 2-01 Reczne kopanie rowéw dla kabli o gtebok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 w gruncie |m
d.10/0701-02 kat. Il
140 m 140.000
RAZEM 140.000
195/KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 |m
d.10/0301-01 m
Krotnosé = 2
140 m 140.000
RAZEM 140.000
196 KNR 5-08 Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120mm2 m
d.10{0608-07 ( bednarka FeZn 30x4mm )
140 m 140.000
RAZEM 140.000
197|KNR 5-08 taczenie przewodéw uziemiajgcych przez spawanie w wykopie - bednarka szt.
d.10/0617-01 120mm2
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
198|/KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowéw dla kabli o gtebok.do 0.4 m i szer.dnado 0.4 mw |m
d.10{0704-02 gruncie kat. Il
140 m 140.000
RAZEM 140.000
199|/KNR 5-08 Uktadanie bednarki uziemiajacej w budynkach w ciggach poziomych na wspor-|m
d.10{0602-03 nikach mocowanych na cegle z kuciem mechanicznym- przekréj bednarki do
120mm2
200 m 200.000
RAZEM 200.000
200/KNR 5-08 Przygotowanie podioza do zabudowania aparatéw - kucie mechaniczne pod aparat
d.10{0401-07 kotki rozporowe plastikowe w podtozu z cegly - aparat o 1-2 otworach mocujg-
cych
1 aparat 1.000
RAZEM 1.000
201|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg bez cze$ciowego |szt.
d.10{0402-01 rozebrania i podtgczenia (il. otworéw mocujgcych do 2)
( gtébwna szyna uziemiajgca )
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
202|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg bez czesciowego |szt.
d.10{0402-01 rozebrania i podigczenia (il. otworéw mocujgcych do 2)
( miejscowa szyna uziemiajaca )
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
203|KNNR 5 Przewody LgY16mm ukfadane p.t. m
d.10/0205-01
300 m 300.000
RAZEM 300.000
204|KNR 5-08 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyty do 10 mm2 uktadane w go- |m
d.10{0206-02 towych korytkach
analogia ( przewéd LgY 4,0 mm2)
200 m 200.000
RAZEM 200.000
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205/KNR 5-10 Zarobienie na sucho konca kabla Cu 1-zytowego o przekroju do 16 mm2 na szt.
d.10{0602-01 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
( koncowki kablowe Cu 4mmz2)
10 Sszt. 10.000
RAZEM 10.000
206/ KNNR 5 Uchwyty uziemiajgce skrecane szt.
d.10/0613-01
110 szt. 110.000
RAZEM 110.000
207|KNNR 5 Montaz iglic odgromowych na dachu (iglice 3,5m) kpl.
d.10/0615-05
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
11 badania i pomiary
208/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.11{1301-01
254 pomiar 254.000
RAZEM 254.000
209/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.11{1301-02
35 pomiar 35.000
RAZEM 35.000
210/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.11{1304-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
211/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.11{1304-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
212/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.11{1304-04
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
213|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.11]1304-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
214/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar) |szt.
d.11]1304-06
399 szt. 399.000
RAZEM 399.000
215/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania (pierwsza préba) préb.
d.11{1305-01
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
216/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania (nastepna préba) préb.
d.11{1305-02
45 préb. 45.000
RAZEM 45.000
217/KNR 13-21 |Pomiary natezenia o$wietlenia - pierwszy komplet 5 pomiaréw dokonywanych |kpl.po
d.11/0301-03 na stanowisku m.
1 kpl.po 1.000
m.
RAZEM 1.000
218/KNR 13-21 |Pomiary natezenia o$wietlenia - kazdy dalszy komplet pomiaréw dokonywa- kpl.po
d.11/0301-04 nych na tym samym stanowisku m.
392 kpl.po 392.000
m.
RAZEM 392.000
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