



**STAROSTWO POWIATOWE
w Nowym Mieście Lubawskim**

**WYDZIAŁ INWESTYCJI, MIENIA
I SPRAW GOSPODARCZYCH**

Nowe Miasto Lub. dnia, 20.10.2017 r.

GM.272.2.7.2017

WYJAŚNIENIE Nr 2 do SIWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych dla zadania „Przebudowa i rozbudowa w ramach modernizacji istniejącego budynku szpitala powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim”.

Na podstawie art. 38 ust. 1a i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), Zamawiający przekazuje wyjaśnienia treści SIWZ:

1. Przedmiar robót budowlanych w rozdziale :

15 Izolacje przeciwwilgociowe, ciepłne i akustyczne

uzupełnić poprzez dopisanie pozycji 171A na wykonanie w miejscu skutych starych tynków wewnętrznych dwukrotnej izolacji ścian piwnic preparatem Multi - Baudicht 2K lub równoważnym w zakresie właściwości i przeznaczenia np. ISOLIT.

Ilość 1 010,673 m² – suma częściowa poz.27 przedmiaru robót.

2. Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w rozdziale :

IV. Termin wykonania zamówienia

Termin zakończenia robót; maksymalnie w ciągu 300 dni od daty podpisania umowy.

Termin zakończenia robót stanowi w niniejszym postępowaniu kryterium oceny ofert.

Na podstawie art. 38 ust. 4a pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500046620-N-2017 z dnia 20.10.2017 r.