

Informacja o zmianie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Na podstawie art.39 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.) wprowadza się zmianę w treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, która nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu..

Zmiana polega na dopisaniu w pkt.12.7 SIWZ podpunktu j) o brzmieniu :

„j) wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej”

W związku z tym **pkt.12.7 SIWZ** otrzymuje brzmienie :

„12.7 Cena powinna obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia zgodnie z załączoną dokumentacją, przedmiarem robót, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót oraz niniejszą specyfikacją, w tym również wszelkie koszty towarzyszące, a w szczególności:

- a) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót
- b) dokumentację powykonawczą, na którą składa się przede wszystkim zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów robót objętych przedmiotem zamówienia,
- c) zagospodarowanie i utrzymanie placu budowy, w tym dokonanie wizji miejsca planowanych robót w celu oszacowania na własną odpowiedzialność, na własny koszt i ryzyko wszystkich utrudnień wynikających z warunków realizacji zadania i uwzględnienie ich w podanej cenie ofertowej.
- d) wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, koszty energii elektrycznej i wody dla celów technologicznych, zakup oraz zainstalowanie urządzeń pomiarowych, koszty utrzymania terenu budowy i zapewnienia warunków bezpieczeństwa,
- e) koszty składowania i utylizacji materiałów rozbiórkowych, odpadów i śmieci,
- f) koszty wynikające z utrudnień lokalizacyjnych (m.in. brak miejsca do składowania materiałów budowlanych, ruch drogowy – brak możliwości całkowitego zamknięcia drogi itp.),
- g) wszystkie podatki, cła i inne koszty, które będą opłacane przez Wykonawcę w ramach umowy,
- h) koszty ubezpieczenia placu budowy ,
- i) koszty związane z doprowadzeniem placu budowy (po zakończeniu realizacji robót) do stanu pierwotnego, demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu,
- j) wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej

UWAGA: ZAKRES, O KTÓRYM MOWA W PKT 12 NALEŻY UJAĆ W KOSZTACH OGÓLNYCH.

Pozostałe zapisy Specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają nie zmienione.

W związku z wprowadzoną zmianą treści pkt.12.7 SIWZ w **Załączniku nr 6 do**

SIWZ – projekt umowy zmienia się §8 ust. 4, który otrzymuje brzmienie :

„ 4. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, a w szczególności przekazanie najpóźniej w dniu odbioru :

- a) wypełnionego dziennika budowy,
- b) protokółów badań,
- c) aprobat technicznych,
- d) atestów i certyfikatów jakości,
- e) deklaracji zgodności z PN,
- f) dokumentacji geodezyjnej powykonawczej
- g) wszystkich innych dotyczących przedmiotu umowy.”

Pozostałe zapisy Załącznika nr 6 pozostają nie zmienione

Treść pozostałych załączników do SIWZ nie ulega zmianie.