



Nowe Miasto Lubawskie, 14.08.2019 r.

GM.272.29.2019

Dotyczy: wyboru oferty w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane na zadaniu „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej położonego przy ul. Skrajnej 1 w Pacóltowie”.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE

Na podstawie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy robót budowlanych na zadaniu „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej położonego przy ul. Skrajnej 1 w Pacóltowie”

1. wybrano

Wykonawcę z ofertą nr 1: **Zakład Remontowo – Budowlany Krzysztof Osicki**
ul. Modrzewiowa 6
13-300 Lubawskie Nowe Miasto

Uzasadnienie:

- 1) prawne: art. 91 ust. 1 ustawy Pzp - zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ;
- 2) faktyczne: wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne oraz wykazał brak podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie z SIWZ. Oferta została przygotowana zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ, nie podlegała odrzuceniu i uzyskała łącznie 100 pkt w kryteriach: cena 60,00 pkt, okres gwarancji 40 pkt.
- 3) ofertę nr 3 złożył PPHU „Daw – Mar” Dawid Markowicz, ul. Grudziądzka 19B, 82-500 Kwidzyn, uzyskując łącznie 84,94 pkt w kryteriach: cena 44,94 pkt, okres gwarancji 40 pkt.

2. odrzucono

ofertę nr 2 Wykonawcy – MF Invest Maciej Fydrych, ul. Wiosenna 1, 13-100 Nidzica

Uzasadnienie:

- 1) prawne: art. 89 ust. 1 pkt 2 i 6 ustawy Pzp – zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 oraz zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu.
 - a) faktyczne: a) treść oferty nie odpowiada treści SIWZ – w kosztorysach ofertowych zostały pominięte pozycje kosztorysowe ujęte w przedmiarach robót:
 - w kosztorysie ofertowym branży budowlanej brakuje poz. 45 na wywóz materiałów z rozbiórek na budynku oraz poz. 56 na wywóz materiałów z rozbiórek w kotłowni,
 - w kosztorysie ofertowym branży elektrycznej w poz. 7 błędnie wyliczono rodzaj przewodów w powłoce polwinitowej YKY 5x2,5 zamiast YDY 5x2,5, w poz. 33 dotyczącej demontażu istniejącej instalacji odgromowej nie uwzględniono wywozów materiałów rozbiórkowych,
 - w kosztorysie ofertowym branży sanitarnej brakuje poz. 11 zawierająca moduł GSM do zdalnego monitoringu pracy instalacji kotła z możliwością zdalnego systemu powiadamiania o usterkach, brakuje poz. 19 na wywóz materiałów z rozbiórek



STAROSTWO POWIATOWE
w Nowym Mieście Lubawskim

WYDZIAŁ INWESTYCJI, MIENIA I SPRAW GOSPODARCZYCH

instalacji w kotłowni, dopisano poz. 34 na czyszczenie istniejącego komina dymowego, które powinno być uwzględnione w poz. 16 na przebudowę istniejącej instalacji w kotłowni i dostosowanie do nowego układu, demontaż i ponowny montaż układów – dotyczy6 istniejących instalacji i układów, pomp oraz montaż nowej szafki elektrycznej uwzględniającej podłączenie starej instalacji z demontażem starej szafki oraz oczyszczeniem komina dymowego i sprawdzeniem z konieczną naprawą kanałów instalacji nawiewno – wywiewnej a także studzienki schładzającej.

Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana w terminie określonym w art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych jednak nie później niż do dnia upływu terminu związania ofertą.