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AB.I.3431-9/10  

  

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy robót budowlanych na 
zadaniu „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i 
młodzieży przy Zespole Szkół im. C.K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim”. 

 

           Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) zamawiający przekazuje wyjaśnienia na 
zapytania wykonawców: 

1. Pytanie: czy inwestor dopuszcza możliwość przesunięcia terminu realizacji zadania na 
miesiące wiosenne 2011 roku w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od stron 
umowy – niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót. 
Pragniemy nadmienić, że wykonanie nawierzchni poliuretanowej może nastąpić wyłącznie 
przy temperaturze stałej powyżej 10 ˚C oraz przy odpowiedniej wilgotności podłoża. 
Wykonanie nawierzchni w temperaturze poniżej 10 ˚C może spowodować uszkodzenie 
nawierzchni. Chcąc wykonać zamówienie zgodnie z wytycznymi producenta komponentów, 
jak również mając na uwadze okres gwarancji na wykonaną nawierzchnię prosimy o 
uwzględnienie powyższego zapytania. 

Odpowiedź: odpowiedź zawarta jest w pkt 16.8 ppkt 1b SIWZ. 

 

 


