
KOSZTORYS OFERTOWY, PRZEDMIAR ROBÓT
NAZWA INWESTYCJI   :     Modernizacja drogi powiatowej Nr 1347N dr. woj Nr 538 (Tylice) - Mroczenko
ADRES INWESTYCJI   :     gmina Nowe Miasto Lubawskie, obręb Tylice, dz. nr 216, 199, 416/1, 201, 532, 613;

gmina Grodziczno, obręb Mroczenko, dz. nr 345/1, 373/1
INWESTOR   :     Powiat Nowomiejski
ADRES INWESTORA   :     ul. Rynek 1 13-300 Nowe Miasto Lubawskie
BRANŻA   :     Drogowa CPV 45 23 31 20-6 

DATA OPRACOWANIA   :     2023-01-19

Stawka roboczogodziny   :     

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :                zł
Podatek VAT   :                zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł
Słownie:

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Grupa 1 CPV 45 11 12 00-0
1

d.1 D- 01.01.01
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra-
sa drogi w terenie równinnym. Przebudowa kolei, dróg, wa-
łów i zapór, pogłębianie rowów melioracyjnych. Tyczenie
obiektu, obsługa budowy.

km 5,06

2
d.1 D- 01.02.01

Mechaniczne karczowanie pni z odwozem oraz zasypa-
niem i zagęszczeniem dołów

szt. 10,00

3
d.1 D- 01.02.01

Frezowanie karp (średnia średnica 130 - 170 cm) szt. 10,00

4
d.1 D- 02.01.01

Roboty ziemne - odsłonięcie krawędzi jezdni. Urobek do re-
gulacji poboczy, odwóz nadmiaru.

m3 300,00

5
d.1 D- 02.01.01

Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. średnio 10 cm.
Urobek do późniejszej regulacji poboczy - odwóz nadmiaru
urobku.

m2 7500,00

6
d.1 D- 01.02.04

Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr.średnio 5 cm z
wbudowaniem materiału z rozbiórki w pobocza ( na łukach
)

m2 450,00

2 JEZDNIA, ZJAZDY Z ASFALTOBETONU - Roboty podstawowe, w-wy odsączające, podbudowy, nawierzch-
nie asfaltobetonowe Grupa 2 CPV 45 23 31 00-0

7
d.2 D- 04.03.01

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszo-
nej (bitum)

m2 18724,40

8
d.2 D- 04.03.01

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 18724,40

9
d.2 D- 05.03.05b

Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-
asfaltową z wbudowaniem mechanicznym - AC16W

t 1532,75

10
d.2 D- 04.03.01

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszo-
nej (bitum)

m2 18324,40

11
d.2 D- 04.03.01

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 18324,40

12
d.2 D- 05.03.05b

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - wars-
twa profilująco - wiążąca asfaltowa - średnia grubość po
zagęszcz. 4 cm - AC16W

m2 18324,40

13
d.2 D- 04.03.01

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszo-
nej (bitum)

m2 23872,40

14
d.2 D- 04.03.01

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 23872,40

15
d.2 D- 05.03.08

Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emul-
sją asfaltową i grysem bazaltowym frakcji 2-5 mm w ilości
8.0 dm3/m2

m2 23670,00

16
d.2 D- 04.01.01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości zjaz-
dów w gruncie kat. I-IV głębokości 40 cm z odwozem urob-
ku

m2 450,00

17
d.2 D- 04.02.01

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsącza-
jącej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość war-
stwy po zag. 10 cm

m2 450,00

18
d.2 D- 04.04.02

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mecha-
nicznie - grubość po zagęszczeniu 25 cm (frakcja 0/31,5
mm)

m2 450,00

19
d.2 D- 04.03.01

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulep-
szonej

m2 450,00

20
d.2 D- 04.03.01

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 450,00

21
d.2 D- 05.03.05a

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - wars-
twa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm -
AC11S

m2 450,00

3 Roboty wykończeniowe  Grupa 2 CPV 45 23 31 00-0
22
d.3 D- 07.02.01

Rozebranie słupków do znaków szt. 8,00

23
d.3 D- 07.02.01

Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu,
ostrzegawczych, informacyjnych

szt. 8,00

24
d.3 D- 07.02.01

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm szt. 42,00

25
d.3 D- 07.02.01

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu,
ostrzegawczych, informacyjnych

szt. 38,00

26
d.3 D- 07.02.01

Przymocowanie tablic znaków informacyjnych o wymiarach
120 x 180 cm + obejmy

szt. 2,00

27
d.3 D- 02.03.01

Regulacja poboczy na gruncie rodzimym - grubość warst-
wy po zagęszczeniu średnio 10 cm

m2 7500,00

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Grupa 1 CPV 45 11 12 00-0
1

d.1 D- 01.01.01
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie rów-
ninnym. Przebudowa kolei, dróg, wałów i zapór, pogłębianie rowów melioracyjnych.
Tyczenie obiektu, obsługa budowy.

km

<km 0+000 - 5+060>5,060 km 5,06
RAZEM 5,06

2
d.1 D- 01.02.01

Mechaniczne karczowanie pni z odwozem oraz zasypaniem i zagęszczeniem do-
łów

szt.

10 szt. 10,00
RAZEM 10,00

3
d.1 D- 01.02.01

Frezowanie karp (średnia średnica 130 - 170 cm) szt.

10 szt. 10,00
RAZEM 10,00

4
d.1 D- 02.01.01

Roboty ziemne - odsłonięcie krawędzi jezdni. Urobek do regulacji poboczy, odwóz
nadmiaru.

m3

<odsłonięcie krawędzi jezdni>5000*2*0,5*0,06 m3 300,00
RAZEM 300,00

5
d.1 D- 02.01.01

Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. średnio 10 cm. Urobek do późniejszej re-
gulacji poboczy - odwóz nadmiaru urobku.

m2

5000*2*0,75 m2 7500,00
RAZEM 7500,00

6
d.1 D- 01.02.04

Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr.średnio 5 cm z wbudowaniem materiału z
rozbiórki w pobocza ( na łukach )

m2

<krawędzie przy drzewach>300*1,5 m2 450,00
RAZEM 450,00

2 JEZDNIA, ZJAZDY Z ASFALTOBETONU - Roboty podstawowe, w-wy odsączające, podbudowy, nawierzchnie
asfaltobetonowe Grupa 2 CPV 45 23 31 00-0

7
d.2 D- 04.03.01

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2

<km 0+200 - 1+200>1000*2*0,2<przy krawędzi> m2 400,00
<km 1+200 - 3+460>2260*4,54 m2 10260,40
<km 3+460 - 5+060>1600*5,04 m2 8064,00

RAZEM 18724,40
8

d.2 D- 04.03.01
Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

poz.7 m2 18724,40
RAZEM 18724,40

9
d.2 D- 05.03.05b

Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowa-
niem mechanicznym - AC16W

t

(18170*75)/1000 t 1362,75
<przyjęto średnio 75 kg masy/1m2 warstwy grubości średnio 3 cm>
(850*200)/1000 t 170,00
<przyjęto średnio 200 kg masy/1m2 warstwy grubości średnio 8 cm>

RAZEM 1532,75
10
d.2 D- 04.03.01

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2

<km 1+200 - 3+460>2260*4,54 m2 10260,40
<km 3+460 - 5+060>1600*5,04 m2 8064,00

RAZEM 18324,40
11
d.2 D- 04.03.01

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

poz.10 m2 18324,40
RAZEM 18324,40

12
d.2 D- 05.03.05b

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa profilująco - wiążąca
asfaltowa - średnia grubość po zagęszcz. 4 cm - AC16W

m2

<km 1+200 - 3+460>2260*4,54 m2 10260,40
<km 3+460 - 5+060>1600*5,04 m2 8064,00

RAZEM 18324,40
13
d.2 D- 04.03.01

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2

<km 0+000 - 0+200>200*5,04 m2 1008,00
<km 0+200 - 3+460>3260*4,54 m2 14800,40
<km 3+460 - 5+060>1600*5,04 m2 8064,00

RAZEM 23872,40
14
d.2 D- 04.03.01

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

poz.13 m2 23872,40
RAZEM 23872,40

15
d.2 D- 05.03.08

Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem ba-
zaltowym frakcji 2-5 mm w ilości 8.0 dm3/m2

m2

<km 0+000 - 0+200>200*5,0 m2 1000,00
<km 0+200 - 3+460>3260*4,5 m2 14670,00
<km 3+460 - 5+060>1600*5,0 m2 8000,00

RAZEM 23670,00
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16
d.2 D- 04.01.01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości zjazdów w gruncie kat. I-IV głę-
bokości 40 cm z odwozem urobku

m2

45*10 m2 450,00
RAZEM 450,00

17
d.2 D- 04.02.01

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na ca-
łej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm

m2

45*10 m2 450,00
RAZEM 450,00

18
d.2 D- 04.04.02

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - grubość po za-
gęszczeniu 25 cm (frakcja 0/31,5 mm)

m2

45*10 m2 450,00
RAZEM 450,00

19
d.2 D- 04.03.01

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m2

poz.18 m2 450,00
RAZEM 450,00

20
d.2 D- 04.03.01

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

poz.19 m2 450,00
RAZEM 450,00

21
d.2 D- 05.03.05a

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna asfaltowa -
grubość po zagęszcz. 5 cm - AC11S

m2

45*10 m2 450,00
<przyjęto 125kg masy/1m2 warstwy grubości 5cm>

RAZEM 450,00
3 Roboty wykończeniowe  Grupa 2 CPV 45 23 31 00-0

22
d.3 D- 07.02.01

Rozebranie słupków do znaków szt.

8 szt. 8,00
RAZEM 8,00

23
d.3 D- 07.02.01

Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informa-
cyjnych

szt.

8 szt. 8,00
RAZEM 8,00

24
d.3 D- 07.02.01

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm szt.

42 szt. 42,00
RAZEM 42,00

25
d.3 D- 07.02.01

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor-
macyjnych

szt.

38 szt. 38,00
RAZEM 38,00

26
d.3 D- 07.02.01

Przymocowanie tablic znaków informacyjnych o wymiarach 120 x 180 cm + obej-
my

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

27
d.3 D- 02.03.01

Regulacja poboczy na gruncie rodzimym - grubość warstwy po zagęszczeniu
średnio 10 cm

m2

5000*0,75*2 m2 7500,00
RAZEM 7500,00
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