
Nowe Miasto Lub. dnia, .03.04.2017 r. 

GM.272.2.2.2017 

                                                                                      

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ - IV 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych dla zadania 

„Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Pacółtowie” 

 
 

 

               Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający zmienia treść SIWZ: 

1. W punkcie IV. Termin wykonania zamówienia ppkt 4.2 nastąpił błąd pisarski: 

1) jest - treść ogłoszona: 
„4.2.Termin zakończenia  realizacji  zadania nie później w niż do 31 października 2017 r., 

w tym zmiana źródła ciepła do 15 września 2015 r., pozostałe roboty budowlane  

do 31 października 2017 r.”; 

2) winno być - treść poprawiona: 

„4.2.Termin zakończenia  realizacji  zadania nie później  niż do 31 października 2017 r., 

w tym zmiana źródła ciepła do 15 września 2017 r., pozostałe roboty budowlane  

do 31 października 2017 r.”; 

2. W załączniku Nr 5 do SIWZ – wzór umowy zostały dopisane punkty: 

a) pkt 9 w  § 13 ust. 1,  

b) dodatkowy § 14 określający wymagania zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę 

   (zgodnie z pkt 19.9 SIWZ) – „załącznik nr 5 – wzór umowy zmiana” stanowi załącznik do 

    niniejszych wyjaśnień. 
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